

BŪVDARBU LĪGUMS
„Daugavpils novada pašvaldības ceļa pārbūve „

**Pasūtītāja līgumu reģistrācijas
uzskaites Nr. 2.4-340/15**

**Būvuzņēmēja līgumu reģistrācijas
uzskaites Nr. 01-18/16**

Daugavpils

2015.gada 11.maijā

Daugavpils novada dome, pašvaldības izpilddirektore vietnieka Aleksandra Aizbalta personā, kurš darbojas saskaņā ar Daugavpils novada domes nolikumu, turpmāk tekstā - **Pasūtītājs**, no vienas puses,

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latgales ceļdaris”, valdes locekļa Aleksandra Truņina personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata un ir tiesīgs sabiedrību pārstāvēt atsevišķi, turpmāk tekstā – **Būvuzņēmējs**, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā - **Puses**,
abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šī līguma tekstā saukti par „Līdzējiem”, realizējot darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.2.2. aktivitātes „Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem” 2.3.2.2.3. apakšaktivitātē „Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā uzņēmējdarbības attīstībai” ERAF projektu „Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija saimnieciskās darbības attīstības sekmēšana”, pamatojoties uz Pasūtītāja, rīkotā iepirkuma „Daugavpils novada pašvaldības ceļa pārbūve “, iepirkuma identifikācijas DND Nr.2015/4/ERAF , nolikumu, iepirkuma rezultātiem un Būvuzņēmēja iesniegto piedāvājumu (turpmāk tekstā – piedāvājums), noslēdz šādu līgumu:

1. Definīcijas

- 1.1. **Apakšuzņēmējs** - Izpildītāja vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic būvdarbus, kas nepieciešami ar Pasūtītāju noslēgta publiska būvdarbu līguma izpildei, neatkarīgi no tā, vai šī persona būvdarbus veic Izpildītājam vai citam apakšuzņēmējam.
- 1.2. **Būvuzraugs** – persona, kura Pasūtītāja vārdā pilnvarota uzraudzīt būvdarbu izpildes gaitu, tās specifikācijām 2014 un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un būvdarbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības, pārbaudīt būvdarbu izpildes kvalitāti un apjomu atbilstību līguma un Būvprojekta noteikumiem, u.c. normatīvajiem dokumentiem.
- 1.3. **Būvdarbu vadītājs** – ir Būvuzņēmēja norīkota persona, kura Būvuzņēmēja vārdā vada Būvdarbu izpildi būvē.
- 1.4. **Būvuzņēmēja pārstāvis** - pārstāv Būvuzņēmēju attiecībās ar Pasūtītāju ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā.
- 1.5. **Būvdarbi** – visas darbības – būvniecība, būvdarbu sagatavošana, izpēte, dokumentu komplektēšana, u.c. – kuras Būvuzņēmējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Autoceļu un ielu būvnoteikumiem un Ceļu specifikācijām 2014.
 - 1.5.1. **Būvprojekts** – SIA CERVA izstrādātais tehniskais projekts „Daugavpils novada pašvaldības ceļa Krustceļi – “Daugavpils putni”(64-34)”pārbūve”.
- 1.6. **Būve** – Līguma 2.1. punktā minētais katrs objekts atsevišķi.
- 1.7. **Būvdarbu uzsākšana** - akceptēta būvprojekta īstenošana būvlaukumā pēc būvatļaujas saņemšanas, ko atzīmē ar pirmo ierakstu būvdarbu žurnālā.
- 1.8. **Defekts** - jebkuras izpildītā Darba daļas neatbilstība līguma vai normatīvo aktu prasībām, kas atklājusies līguma izpildes un garantijas termiņa laikā.
- 1.9. **Līgums** – Līdzēju parakstītais Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus.

- 1.10. **Pasūtītāja pārstāvis** – Pasūtītāja nozīmēts pārstāvis, kurš koordinē Pasūtīja, Būvuzņēmēja u.c. līguma saistību izpildē iesaistīto personu darbību.

2. Līguma priekšmets

- 2.1. Pasūtītājs pasūta un Būvuzņēmējs pret atlīdzību un saskaņā ar šo Līgumu, Būvprojektu un piedāvājumu apņemas veikt pārbūves darbus, turpmāk tekstā – Būvdarbi: Daugavpils novada pašvaldības ceļa Ķrustceļi – “Daugavpils putni”(64-34)”pārbūve

kas tiek veikti 2.3.2.2.3. apakšaktivitātes „Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā uzņēmējdarbības attīstībai” ERAF projekta „Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija saimnieciskās darbības attīstības sekmēšanai” ietvaros.

- 2.2. Būvuzņēmējs iepriekšminētos būvdarbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, un ar materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā.

3. Līgumcena

- 3.1. Līgumcena ir euro 165506,35 (*viens simts sešdesmit pieci tūkstoši pieci simti seši euro 35 centi*). PVN 21% euro 34756,33 (*trīsdesmit četri tūkstoši septiņi simti piecdesmit seši euro 33 centi*).
- 3.2. Līgumcenu sastāda:

Būves nosaukums saskaņā ar tehnisko projektu	Kopējās izmaksas bez PVN par darbu daudzumiem Ceļa nodalījuma joslas robežas*	PVN 21%	Kopējās izmaksas bez PVN par darbu daudzumiem ārpus ceļa nodalījuma joslas (zeme pieder citiem īpašniekiem*)	PVN 21%	Būves līgumcena (bez PVN) cipariem (euro) (2+4)	PVN 21% (3+5)
1	2	3	4	5	6	7
Daugavpils novada pašvaldības ceļa Ķrustceļi – “Daugavpils putni” (64-34)”pārbūve	156564,57	32878,56	8941,78	1877,77	165506,35	34756,33

*saskaņā ar Tehnisko projektu darbu daudzumu sarakstiem (iepirkuma dokumentācijā 4. pielikums)

- 3.3. Līdzēji apmaksā PVN atbilstoši likuma prasībām.
- 3.4. Būvuzņēmējs apliecinā, ka Darbu daudzumu un izmaksu sarakstā ir iekļauti visi Būvdarbi un materiāli atbilstoši Tehnikajai specifikācijai, saskaņā ar apjomu, kas nepieciešams pilnīgai paredzēto darbu veikšanai.
- 3.5. Līgumcena ir iekļauts viss darbu komplekss, kas nepieciešams Būvdarbu paveikšanai. Ja kādam no līgumā paredzētiem darbiem nav nolīgta cena, tad šī darba izmaksas ir iekļautas citu darbu cenās.
- 3.6. Darbu daudzumu un izmaksu sarakstā noteiktās darbu vienības cenas paliek nemainīgas darbu izpildes laikā, ja Pasūtītājs nemaina Būvprojekta dokumentāciju, izņemot šajā Līgumā noteiktos gadījumus.
- 3.7. Ja pēc Pasūtītāja prasības tiek mainīti veicamo būvdarbu apjomi, kas ir atšķirīgi no Būvprojekta uzrādītajiem, tad vienošanās par papildu būvdarbiem tiek noslēgta šajā Līgumā un Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. Papildus būvdarbu novērtējumam tiks izmantoti Darbu daudzumu un izmaksu sarakstā norādītie vienību izcenojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Līdzēji atsevišķi vienosies par minēto būvdarbu vienību izcenojumiem, par ko tiks sastādīts atsevišķs akts.

4. Būvdarbu izpildes noteikumi

- 4.1. Būvuzņēmējs atbild par atbilstošas kvalifikācijas personāla un sertificētu materiālu izmantošanu Būvdarbu laikā Būvē.
- 4.2. Būvdarbus ir jāveic, ievērojot Iepirkuma nolikumu un Būvuzņēmēja Iepirkumā iesniegto Piedāvājumu un tehnisko specifikāciju, saskaņā ar apstiprināto Būvprojektu, būvnormatīviem, Ceļu specifikācijām 2014, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja vai Būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, Līguma cenu, būvdarbu apjomus vai būvdarbu izpildes termiņus.
- 4.3. Būvuzņēmējs apņemas veikt Būvdarbus Līgumā noteiktajos termiņos.

4.4. Ievērojot šī Līguma noteikumus, Būvuzņēmējs pilnīgu Būvdarbu izpildi un Būvdarbu nodošanu apņemas pabeigt līdz 2015.gada 10.jūlijam.

4.5. Būvuzņēmējs apņemas **triju darba** dienu laikā pēc līguma parakstīšanas iesniegt pasūtītājam:

4.5.1. būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopiju;

4.5.2. atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopiju;

4.5.3. atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību rakstu;

4.5.4. satiksmes organizācijas shēmu;

4.5.5. būvdarbu žurnālu;

4.5.6. rīkojuma kopiju par darba aizsardzības koordinatora nozīmēšanu

4.5. Ja Būvdarbu izpildīšanas procesā Būvuzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgamam.

4.6. Būvuzņēmējs, izpildot Būvdarbus, ievēro Būvprojektu. Būvuzņēmējs atzīst, ka Būvprojekts ir saprotams, to var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, un atbilstoši Līguma noteikumiem.

4.7. Pirms Būvdarbu uzsākšanas Būvē Būvuzņēmējs nozīmē Piedāvājumā norādīto Būvdarbu vadītāju. Būvdarbu vadītāju Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt pēc Pasūtītāja pamatota pieprasījuma vai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju, līgumā noteiktajā kārtībā.

4.8. Būvuzņēmējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Autoceļu un ielu būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai uzsāktu Būvdarbus, veiktu būvdarbus un pilnībā pabeigtu būvniecību atbilstoši Būvprojektam.

4.9. Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai būvdarbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, normatīvie akti, Ceļu specifikācijas 2014, Būvuzrauga un Pasūtītāja norādījumi, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Tehnikajam projektam, kā arī ievēro citus spēkā esošos normatīvos aktus, kas reglementē šajā Līgumā noteikto būvdarbu veikšanu, tajā skaitā būvdarbu drošības tehnikas, būvdarbu aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitāros un apkārtējās vides aizsardzības noteikumus.

4.10. Būvuzņēmējam ir saistoši tie Pasūtītāja un tā pārstāvju rīkojumi, kas nav pretrunā normatīvo aktu noteikumiem, šī Līguma noteikumiem un negroza tos un ir vērsti uz Līgumsaistību sekmīgu izpildi.

5. Būvlaukuma un pievedceļu uzturēšana

5.1. Būvuzņēmējs būves vietā nodrošina Būvuzraugam saviem inženiertehniskajiem darbiniekiem līdzvērtīgus darba apstākļus, ja Specifikācijās nav noteikts citādi.

5.2. Būvuzņēmējs veic būvlaukumā esošā autoceļa un apvedceļu ikdienas uzturēšanas darbus, līdz brīdim, kamēr būvlaukums ar būvdarbu izpildes pabeigšanas aktu ir nodots Pasūtītājam.

5.3. Ja Būvuzņēmējs neveic būvlaukumā esošā autoceļa un apvedceļu ikdienas uzturēšanu, kas rada bīstamību ceļu satiksmei, tad Pasūtītājs šo darbu drīkst uzdot citam izpildītājam. Darba izmaksas un radītos zaudējumus Būvuzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam.

5.4. Būvuzņēmējs uz savu rēķina nodrošina būvmateriālu masveida pārvadāšanā (kravu skaits pārsniedz 10 (desmit) vienā diennaktī) izmantoto ceļu (izņemot valsts galvenos un reģionālos (1.šķiras) autoceļus) remontu un uzturēšanu, nepasliktinot seguma stāvokli:

5.4.1. autoceļiem ar grants segumu – planē, atputekļo segumu dzīvojamo māju tuvumā un labo bedrītes ar jaunu materiālu,

5.4.2. autoceļiem ar melno segumu – remontē bedrītes.

6. Darbu veikšanas projekts un Darba vadības apspriedes

6.1. Pirms Darba uzsākšanas Būvuzņēmējs sagatavo Darbu veikšanas projektu atbilstoši savam iepirkuma piedāvājumam.

- 6.2. Darbu veikšanas projektu, tā papildinājumus un visu materiālu lietojumu Būvuzņēmējs saskaņo ar Pasūtītāju, Būvuzraugu un Autoruzraugu. Bez Pasūtītāja apstiprināta Darbu veikšanas projekta un izmantojamo materiālu saskaņojuma Darbu veikt nedrīkst.
- 6.3. Būvuzņēmējs rīko (nodrošina telpas, aprīkojumu) Darba vadības apspriedes, kurās piedalās Būvuzraugs. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma apspriedēs jāpiedalās Pasūtītāja pārstāvim, ja paredzams, ka par izskatāmajiem jautājumiem būs nepieciešams Pasūtītāja lēmums. Būvuzraugs vada Darba vadības apspriedes. Būvuzņēmējs nodrošina to protokolēšanu un protokola kopiju izsniegšanu 3 (trīs) darbdienu laikā.
- 6.4. Darba vadības apspriedes sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi divās nedēļās Darba izpildes laikā. Pirmā Darba vadības apspriede jāsasauc ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Darba uzsākšanas.
- 6.5. Darba vadības apspriedēs izskata Darbu veikšanas projektu un tā papildinājumus, paveiktos un atlikušos darbus, nepieciešamās Darba izmaiņas.

7. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

7.1. Pasūtītājs apņemas:

- 7.1.1. nodot Būvuzņēmējam Būvi, par ko starp Līdzējiem tiek parakstīts Būvdarbu vietas nodošanas – pieņemšanas akts.
- 7.1.2. nozīmēt Būvuzraugu būvdarbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt būvdarbu veikšanu, iepriekš rakstiski paziņojot par to Būvuzņēmējam un argumentējot pieņemto lēmumu. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, citos normatīvajos aktos un Līgumā;
- 7.1.3. nozīmēt Pasūtītāja pārstāvi, kurš koordinē Pasūtītāja, Būvuzņēmēja u.c. līguma saistību izpildē iesaistīto personu darbību;
- 7.1.4. nodrošināt Būvuzņēmēju ar Būvdarbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju;
- 7.1.5. pieņemt Būvuzņēmēja izpildītos Būvdarbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;
- 7.1.6. samaksāt par izpildītajiem Būvdarbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

7.2. Pasūtītājam ir tiesības:

- 7.2.1. Vienpusēji apturēt Būvdarbus, ja Būvuzņēmējs vai tā personāls neievēro uz Būvdarbiem attiecināmos normatīvos aktus vai Līgumu. Būvdarbus Būvuzņēmējs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Būvuzņēmējam nav tiesību uz Līgumā noteikto Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Būvdarbu apturēšanu.
- 7.2.2. Uzaicināt neatkarīgus ekspertus Būvuzņēmēja veikto Būvdarbu kvalitātes pārbaudei. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Būvuzņēmēja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Būvuzņēmējs.
- 7.2.3. Bez iepriekšēja brīdinājuma ierasties jebkurā ražotnē vai bāzē, kur ražo vai uzglabā materiālus un iekārtas, ko lieto Līguma izpilde un tur veikt atbilstības pārbaudes, kā arī ķemt paraugus. Būvuzņēmējam ir jānodrošina Pasūtītāja pārstāvjiem iespējas veikt minētās darbības un jānodrošina kompetenta pārstāvja piedalīšanās, lai parakstītu aktu par to, ka šīs uzraudzības darbības ir veiktas.
- 7.2.4. Prasīt līguma garantijas summu, ja Būvuzņēmējs nepilda šajā Līgumā noteiktās saistības pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma izteikšanas brīža vai, ja līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar šī Līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību vai, ja Līgumā noteiktais Līgumsoda apmērs sasniedz maksimāli iespējamo apmēru.
- 7.2.5. Līguma izpildes laikā izdarīt izmaiņas Līgumā, izslēdzot vai iekļaujot papildus atsevišķas darbu pozīcijas, samazinot vai palielinot tajās paredzēto darbu apjomus nemainot Būvuzņēmēja piedāvātos vienību izcenojumus, ja Līguma izpildes laikā atklāsies un radīsies nepieciešamība veikt izmaiņas Līgumā, kuras nevarēja konstatēt un precīzi noteikt vai iepriekš paredzēt, vai kuru izpilde ir nepieciešama vai ekonomiski izdevīga pasūtītājam, vai bez kuru izpildes nevar pabeigt Būvdarbus.
- 7.2.6. prasīt nomainīt ikvienu līguma izpildē iesaistīto personu, pamatojot to ar kādu no šādiem iemesliem:
- 7.2.6.1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana,
- 7.2.6.2. nekompetence vai nolaidība,
- 7.2.6.3. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana,
- 7.2.6.4. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.

11

7.2.7. citas Pasūtītāja tiesības, kādas ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā.

8. Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības

8.1. Būvuzņēmējs apņemas:

- 8.1.1. veikt būvdarbu sagatavošanu un informatīvā stenda un būvtāfeles uzstādīšanu katrā būvē. Informatīvo stendu izgatavo un apmaksā Pasūtītājs, būvtāfeli - Būvuzņēmējs
- 8.1.2. pirms būvdarbu sākuma izstrādāt Darbu veikšanas projektu un veikt tā saskaņošanu ar Pasūtītāju un Būvuzraugu;
- 8.1.3. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas pieņemt no Pasūtītāja Būvi pēc tās faktiskā stāvokļa, Līdzējiem sastādot par to Būvdarbu vietas pieņemšanas-nodošanas aktu;
- 8.1.4. ierīkot būvdarbu veikšanai nepieciešamās palīgēkas būvniecības teritorijā;
- 8.1.5. segt visus ar Būvdarbu veikšanu saistītos izdevumus līdz būvju pilnīgai pabeigšanai;
- 8.1.6. būvdarbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, citu normatīvo aktu prasībām, Ceļu specifikācijām 2014, atbilstoši Būvprojektam, Iepirkuma tehniskajām specifikācijām un paskaidrojuma rakstam, Būvprojektā norādītajām funkcionālajām prasībām;
- 8.1.7. būvdarbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Būvē, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītajām sekām;
- 8.1.8. nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus;
- 8.1.9. nodrošināt visas būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Būvprojektu un Latvijas būvnormatīviem;
- 8.1.10. nodrošināt tīrību būvdarbu teritorijā un Būvuzņēmēja darbības zonā visā būvdarbu veikšanas laikā;
- 8.1.11. nodrošināt Būvi ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai;
- 8.1.12. izstrādāt detalizētu rasējumus, ja tādi nepieciešami, un saskaņot ar Autoruzraugu un Pasūtītāju pirms attiecīgo būvdarbu uzsākšanas;
- 8.1.13. par visām konstatētajām neprecizitātēm vai kļūdām Būvprojektā, vai jaunatklātiem apstākļiem, kas var novest pie būvdarbu kvalitātes pasliktināšanās, defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt izpildītos būvdarbus, nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju;
- 8.1.14. rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi;
- 8.1.15. rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru Būvdarbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās;
- 8.1.16. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;
- 8.1.17. nodrošināt, ka atbildīgais Būvdarbu vadītājs asfaltēšanas un ceļa segas konstrukcijas izbūves visā laikā atrodas būvdarbu veikšanas vietā.
- 8.1.18. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarišana trešajām personām u.c.) par Būvi līdz tās pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai;
- 8.1.19. būvdarbu izpildē izmantot būvizstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas Piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju, un kādas pilnībā atbilst Būvprojektam un tehniskām specifikācijām. Būvuzņēmējs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

- 8.1.20. būvdarbu veikšanas procesā nojauktās konstrukcijas un atgūtie materiāli kļūst par Būvuzņēmēja īpašumu. Ja minētie materiāli ir nepieciešami Pasūtītājam pašam, tad Līdzēji noslēdz atsevišķu rakstveida vienošanos, tajā paredzot, kas, par kādiem finanšu līdzekļiem un kur nogādās nojauktās konstrukcijas un atgūtos materiālus;
- 8.1.21. pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas sakārtot Būvi un tai piegulošo teritoriju (novākt būvgružus un Būvuzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.);
- 8.1.22. ievērot un izpildīt Būvuzrauga likumīgās prasības, kā arī regulāri saskaņot veicamo būvdarbu izpildi;
- 8.1.23. veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem;
- 8.1.24. sagatavot nepieciešamos dokumentus būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai;
- 8.1.25. Būvdarbu veikšanai lietoto vai skarto teritoriju, piebraucamos ceļus sakārtot sākotnējā stāvoklī, kā arī šo teritoriju uzturēt kārtībā būvdarbu izpildes laikā;
- 8.1.26. Atbildēt par gaisa un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumu ievērošanu;
- 8.1.27. iegūt visus ar būvdarbu izpildi saistītos nepieciešamos saskaņojumus un saņemt atļaujas no komunikāciju valdītājiem, sagatavot nepieciešamo izpilddokumentāciju;
- 8.1.28. uzturēt būvlaukumu (būvlaukuma ceļi), kā arī pievedceļus un apvedceļus, ja tas paredzēts būvprojektā, ziemā un vasarā satiksmei drošā stāvoklī atbilstoši noteiktajai uzturēšanas klasei saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 9. marta noteikumiem Nr.224 "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli";
- 8.1.29. nodrošināt piekļūšanu īpašumiem, kuru pievienojumi atrodas būvlaukumā;
- 8.1.30. Ja būvdarbu veikšanā iestājies ar darba veikšanai nepiemērotiem klimatiskajiem apstākļiem saistīts pārtraukums un būvuzņēmējs ir sakārtojis būvlaukumu satiksmei drošā kartībā, būvuzņēmējs drīkst uz pārtraukuma laiku nodot būvlaukumu Pasūtītājam .
- 8.1.31. Iīdz būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai par saviem līdzekļiem novērst pieteiktās pretenzijas par Būvei nodarītājiem bojājumiem;
- 8.1.32. veikt visus saprātīgi nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu apkārtējo vidi un ierobežotu zaudējumu nodarīšanu un traucējumu izdarīšanu, piesārņojuma, trokšņu u.c. darbību rezultātu negatīvo ietekmi;
- 8.1.33. nodrošināt iepirkuma piedāvājuma kopijas atrašanos būvobjektā pie atbildīgā būvdarbu vadītāja.
- 8.1.34. darbu izpildes termiņa laikā saskaņojot ar Pasūtītāju, aktualizēt kalendāro laika grafiku un naudas plūsmu.

9. Līguma izpildē iesaistītais personāls, apakšuzņēmēji un to nomaiņa

- 9.1. Būvdarbu veikšanai Būvuzņēmējs piesaista savā piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī līguma prasībām.
- 9.2. Ja Būvuzņēmējs vēlas veikt atbildīgā būvdarbu vadītāja, aizvietošanu uz laiku vai nomaiņu, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam. Iesniegumam jāpievieno piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja, kvalifikāciju apliecināša informācija un dokumenti. Pasūtītājs piekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja, nomaiņai, ja to kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām personāla kvalifikācijas prasībām.
- 9.3. Ja Pasūtītājs piepras atbildīgā būvdarbu vadītāja nomaiņu, pamatojoties uz līguma 7.2.6.punktu, tad Būvuzņēmējam pēc nomaiņas pieprasījuma saņemšanas jāiesniedz Pasūtītājam iepriekšējā punktā minētie dokumenti.
- 9.4. Būvuzņēmējs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju, bet informējot Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, ievērojot PIL 68 panta prasības (bet izņemot 39 prim panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumus).

9.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Būvuzņēmēja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējamī īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu saskaņā ar šīs līguma nodaļas noteikumiem.

10. Riska pāreja, būvdarbu drošība un atbildība

- 10.1. Cilvēku traumu un būvdarbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas, vai zuduma risku uzņemas Būvuzņēmējs, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Būvuzņēmējs uzņemas arī Būves, būvdarbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar Akta par Būves nodošanu ekspluatācijā parakstīšanu.
- 10.2. Būvuzņēmējs atbild par visu to personu drošību Būvē, kurām ir tiesības tur atrasties un nodrošina nepiederošu vai neatbilstoši aprīkotu personu neielaišanu Būvē, kā arī atbild par darba drošības noteikumu ievērošanu Būvē.
- 10.3. Būvuzņēmējs ir materiāli atbildīgs par Pasūtītājam, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarīto zaudējumu, kas radies Būvuzņēmēja vainas dēļ būvdarbu izpildes laikā.
- 10.4. Būvuzņēmējs, parakstot šo Līgumu, apliecinā, ka viņam ir atbilstoša kvalifikācija un zināšanas, resursi, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas būvdarbu veikšanai, vides, veselības u.c. aizsardzībai un darba, ugunsdrošības u.c. drošības noteikumu ievērošanas nodrošināšanai.
- 10.5. Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju par nelaimes gadījumiem Būvē vai Būvēi nodarīto kaitējumu.
- 10.6. Būvuzņēmējs nodrošina, ka Būvdarbu izpildes laikā tiek izmantoti pēc iespējas videi draudzīgāki materiāli un izejvielas, tehnoloģijas un seku likvidēšanas metodes.

11. Garantijas

- 11.1. Būvuzņēmējs ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniedz Pasūtītājam līguma nodrošinājumu 5% (piecu procentu) apmērā no kopējās līgumcenas (bez PVN) bankas garantijas vai apdrošināšanas polises veidā. Līguma nodrošinājums ir spēkā līdz dienai, kad Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Garantijas laika garantiju 5% (piecu procentu) apmērā.
- 11.2. Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājuma gadījumā Būvuzņēmējs attiecīgi pagarina arī līguma nodrošinājuma termiņu.
- 11.3. Būvuzņēmējs garantē, ka Būve un būvdarbi atbilst Būvprojekta prasībām un ka tie tiks izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie būvdarbi būs kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbildīs Būvprojektā vai Līgumā noteiktajiem parametriem un ka būvdarbos nebūs defekti.
- 11.4. Garantijas termiņš Būvēi saskaņā ar Būvuzņēmēja Iepirkumā iesniegto Piedāvājumu ir 60 (sesdesmit) mēneši no Būves nodošanas ekspluatācijā. Šajā termiņā konstatētos defektius Būvuzņēmējs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
- 11.5. Ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc akta par Būves nodošanu ekspluatācijā apstiprināšanas no Pasūtītāja putas Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam garantijas laika garantiju 5% (pieci procenti) apmēra no Būves līgumcenas (3.1. punkts bez PVN) apdrošināšanas polises vai bankas garantijas veidā uz garantijas laiku 60 mēneši pēc Būvdarbu pabeigšanas.
- 11.6. Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Būvē vai būvdarbos tiek konstatētas garantijas laikā, pie pareizas būvdarbu ekspluatācijas, un uz kurām ir attiecināma šajā Līgumā noteiktā garantija.
- 11.7. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 2 (divām) dienām, bet Līdzēji var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Pie defektu akta sastādīšanas Līdzēji ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Līdzējiem. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgais Līdzējs.

- 11.8. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot vietu un laiku, kad akts ir tīcīs sastādīts.
- 11.9. Defektu konstatēšana un defektu novēršana tiek konstatēta ar aktu, kura sastādīšanā piedalās Pasūtītāja un Būvuzņēmēja pārstāvji.
- 11.10. Ja defektu novēršana netiek uzsākta Pasūtītāja noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības defektu novēršanai pieaicināt trešo personu, ievērojot Publisko iepirkumu likumu un Līguma nosacījumus par zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību.
- 11.11. Pasūtītājs nekavējoties, bet jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no defektu atklāšanās brīža informē Būvuzņēmēju par visiem būvdarbu garantijas laikā atklātajiem defektiem un to radītajiem bojājumiem.

12. Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

- 12.1. Pēc būvdarbu pilnīgas pabeigšanas Būvē Būvuzņēmējs:
- 12.1.1. par to rakstiski paziņo Pasūtītājam;
- 12.1.2. pieprasīt no institūcijām, kuras ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus, atzinumus par ceļa gatavību ekspluatācijai, tā atbilstību tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām.
- 12.1.3. nodrošina izpildmērījumu veikšanu.
- 12.2. Pasūtītājs, pēc 12.1.1. 12.1.2. 12.1.3. apakšpunktos minēto dokumentu saņemšanas, 5 (pieci) dienu laikā veic izpildīto būvdarbu iepriekšēju apskati. Ja izdarītā iepriekšējā apskate ir sekmīga, Līdzēji paraksta būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu.
- 12.3. Izpildītie būvdarbi netiks pieņemti, ja tie neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, neatbilst Līgumam, Iepirkuma nolikuma tehniskajām specifikācijām, Būvprojektam, Darbu daudzumu un izmaksu sarakstam, normatīvo aktu prasībām, vai arī, ja attiecībā uz tiem bija nepieciešams, bet netika sastādīts akts par segto būvdarbu pieņemšanu vai akts par nozīmīgu konstrukciju pieņemšanu.
- 12.4. Ja Pasūtītājs konstatē trūkumus vai nepabeigtus būvdarbus, Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto būvdarbu izpildi. Darbu pieņemšanu apliecinā parakstīts akts par būvdarbu nodošanu – pieņemšanu.
- 12.5. Pēc būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas tiek veikta Būves pieņemšana ekspluatācijā, sastādot aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā.
- 12.6. Nodošanas – pieņemšanas aktus un citus nepieciešamos dokumentus sagatavo Būvuzņēmējs.
- 12.7. Ja Būves pieņemšanas ekspluatācijā laikā tiek konstatētas būvdarbu nepilnības vai trūkumi Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina veikt trūkumu novēršanu un organizēt atkārtotu Būves nodošanu ekspluatācijā.
- 12.8. Būvdarbu nodošanas ekspluatācijā akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu defektiem būvdarbu garantijas laikā, kuri atklājas pēc Būves pieņemšanas ekspluatācijā.
13. Maksājumu izdarīšanas kārtība
- 13.1. Ikmēneša maksājumu Pasūtītājs veic Būvuzņēmējam par iepriekšējā mēnesī izpildītiem Būvdarbiem, pēc faktiski paveiktā apjoma katrā Būvē, kad Pasūtītājs ir saņēmis šādus dokumentus:
- 13.1.1. Aktu par izpildīto Būvdarbu pieņemšanu (akta formu Būvuzņēmējs saskaņo ar Pasūtītāju), kuru apstiprinājuši Pušu pārstāvji un būvuzraugs, un, kas sagatavots saskaņā ar Darbu daudzumu un izmaksu sarakstiem;
- 13.1.2. rēķinu (rēķina formu Būvuzņēmējs saskaņo ar Pasūtītāju).
- 13.1.3. Ikmēneša maksājumi tiek veikti bezskaidras naudas norēķinu veidā euro pēc Līguma 13.1.1., 13.1.2. punktā minēto dokumentu saņemšanas 30 (trīsdesmit) dienu laikā.
- 13.2. Ja pasūtītājam ir pieejami naudas līdzekļi, maksājumi var tikt veikti ātrāk.

13.3. Gala maksājumu Pasūtītājs veic pēc Būves nodošanas ekspluatācijā un garantijas dokumenta par Būvē veikto Būvdarbu garantijas perioda apdrošināšanu saņemšanas no Būvuzņēmēja 30 (trīsdesmit) dienu laikā.

13.4. Veicot bezskaidras naudas norēķinus, par maksājuma dienu uzskatāma pārskaitījuma veikšanas diena.

13.5. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo Būvdarbu pieņemšanai.

14. Izmaiņas līgumā

14.1. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē vai var aizkavēt būvdarbu izpildi Būvē vai iepriekš neparedzami un ar Būvuzņēmēja darbību vai bezdarbību nesaistīti būvdarbi, t. sk. novirzes no Būvprojekta, bet kuru novēršana ir būtiska Būvprojekta pilnvērtīgai izpildei un Būves nodošanai ekspluatācijā, Pasūtītājs drīkst veicamajiem Būvdarbiem izmainīt tehniskās prasības, apjomu vai tos papildināt, uzdot veikt līgumā sākotnēji neparedzētus darbus. Izmaiņu akts, ar kuru noteiktas Būvdarbu izmaiņas, ir šī līguma sastāvdaļa un Būvuzņēmējam jāpilda bezierunu kārtībā.

14.2. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Būvuzņēmējam ir jāsagatavo detalizēta tehniskā dokumentācija par Būvdarbu izmaiņu tehniskajiem risinājumiem un izmaksām, un jāsaskaņo ar Autoruzraugu un Būvuzraugu.

14.3. Būvdarbu izmaiņām piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem līgumā, bet darbiem, kam analogu līgumā nav, cenu nosaka Pasūtītājs, vadoties no līdzīga rakstura darbu cenām līgumā, vai, ja līdzīga rakstura darbu cenas līgumā nav, vadoties no Būvuzņēmēja iesniegtās un Pasūtītāja saskaņotās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām citos Pasūtītāja līgumos.

14.4. Par Būvdarbu izmaiņām Būvuzņēmējs sagatavo izmaiņu aktu, saskaņo ar Būvuzraugu, Autoruzraugu un izsniedz Pasūtītājam apstiprināšanai.

14.5. Būvdarbu izmaiņas nedrīkst pārsniegt šādas robežas:

14.5.1. Būves kopējā izmaksa nedrīkst mainīties (samazināties vai palielināties) vairāk par 10 (desmit) % no Būves līgumcenas;

14.5.2. Darba izmaiņas nedrīkst ietvert darbus, kādi sākotnēji nav paredzēti Darbu daudzumu un izmaksu sarakstā, ja to cena pārsniedz 3 % no būves līgumcenas.

14.6. Būvuzņēmējs nav tiesīgs veikt patvaļīgu būvdarbu vai to apjomu maiņu.

14.7. Līguma grozījumi izdarāmi vienīgi rakstiski un pamatojoties uz Pasūtītāja apstiprināto izmaiņu aktu Lemjot par līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 67.¹ panta noteikumi.

15. Līgumsods

15.1. Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ būvdarbi nav tikuši nodoti Līguma noteiktajā termiņā vai citā termiņā, par kuru Līdzēji ir vienojušies, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu par katru nokavēto saistību izpildes dienu 0,1 % apmērā no līgumcenas, bet ne vairāk kā 10% apmērā no līgumcenas. Līgumsods neatbrīvo Būvuzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.

15.2. Ja Būvuzņēmējs nepilda Līgumu vai ja Līgums tiek izbeigts Būvuzņēmēja vainas dēļ, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu 10 % apmērā no līgumcenas.

15.3. Ja Pasūtītājs neizdara maksājumus Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos, Būvuzņēmējs var pieprasīt Pasūtītājam maksāt par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,1 % apmērā no līgumcenas, bet ne vairāk kā 10% apmērā no līgumcenas. Līgumsods neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās Līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.

15.4. Par satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas neievērošanu, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvuzrauga sastādītu aktu, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 150 (simts piecdesmit) euro apmērā par katru gadījumu.

15.5. Par būvlaukuma vai pievedceļu un apvedceļu uzturēšanu neatbilstoši līguma un Specifikāciju prasībām, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvuzrauga sastādītu aktu, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 150 (simts piecdesmit) euro apmērā par katru gadījumu.

- 15.6. Par Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumos Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” noteikto darba veikšanas dokumentu neatrašanos Darba veikšanas vietā vai to neaizpildīšanu, ja tas konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvuzrauga sastādītu aktu, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 150 (sims pieedesmit) euro apmērā par katru gadījumu.

16. Līguma izbeigšana

- 16.1. Līgums var tikt izbeigts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji vienojoties.
- 16.2. Pasūtītājam ir tiesības 10 (desmit) darba dienas iepriekš ar rakstveida paziņojumu, izsūtot to pa faksu, Būvuzņēmējam paziņot par konstatēto saistību neizpildīšanu, visa Līguma vai tā daļas izbeigšanu pirms termiņa:
- 16.2.1. ja Būvuzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro Būvprojekta vai normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt būvdarbus Līgumā noteiktajos termiņos – ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis konstatēto saistību neizpildīšanu;
- 16.2.2. Darbs būves vietā netiek uzsākts 30 dienu laikā pēc līguma parakstīšanas;
- 16.2.3. ja konstatē, ka Būvuzņēmējs pametis darbus vai jebkurā citā veidā skaidri izrāda savu nodomu izbeigt ar Līgumu noteikto saistību izpildi;
- 16.2.4. Būvuzņēmējs neveic līgumā paredzētās pārbaudes vai veiktās pārbaudes rāda, ka Darbs tiek pildīts kvalitātē, kas ir sliktāka par līgumā noteikto;
- 16.2.5. Ja būvuzraugs konstatē nekvalitatīvu darbu izpildi;
- 16.2.6. ja ir pasludināts Būvuzņēmēja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Būvuzņēmēja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Būvuzņēmējs būs likvidēts;
- 16.2.7. ja Būvuzņēmējs Līguma 11.5. punktā noteiktajā termiņā neiesniedz Pasūtītājam Līguma noteikumiem atbilstošu bankas garantiju par līguma nodrošinājumu;
- 16.3. Šī Līguma 16.2.punktā minētā Līguma izbeigšana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu.
- 16.4. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem būvdarbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, ja tie atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami.
- 16.5. Līguma izbeigšanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc būvdarbus, veic visus pasākumus, lai Būve un būvdarbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj būvlaukumu un nodod Pasūtītājam uz būvdarbiem attiecīamo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Būvi, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušies.
- 16.6. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 10 (desmit) dienām vai citādi traucē vai neļauj Būvuzņēmējam veikt savas līgumsaistības, Būvuzņēmējam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, brīdināt Pasūtītāju par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu.

17. Pārbaudes noteikumi un metodes

- 17.1. Būvuzņēmējs ievēro Darba kvalitātes prasības, kas noteiktas Specifikācijās un Rasējumos.
- 17.2. Būvuzņēmējs uz sava rēķina veic visas, līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu, konstrukciju un Darba kvalitātes pārbaudes, izņemot līguma 7.6.2. punktā noteiktās. Būvuzņēmējs bez kavēšanās iesniedz Būvuzraugam dokumentus par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumus.
- 17.3. Pēc Būvuzrauga pieprasījuma Būvuzņēmējs papildus pārbauda materiālu, konstrukciju un Darba kvalitāti. Ja papildus pārbaudes rezultāti ir labāki, tad, Pasūtītājs atlīdzina Būvuzņēmējam pārbaudes veikšanas izdevumus.
- 17.4. Pasūtītājs pēc karsta asfalta dilumkārtas izbūves var pārbaudīt asfalta kārtā biezumu.
- 17.5. Ja pārbaude atklāj defektu, Būvuzņēmējs Pasūtītāja noteiktā termiņā uz sava rēķina to novērš.

17.6. Ja pārbaudes vai garantijas laikā atklājas defekts, ko Būvuzņēmējs neatzīst par defektu vai nepiekrit defekta rašanās cēlonim, tad pārbaudi veic Pasūtītāja un Būvuzņēmēja savstarpēji atzīts eksperts vai ekspertu grupa, kura slēdziens pusēm ir saistošs.

17.7. Būvdarbu izpildes un būvdarbu garantijas laikā Būvuzņēmējam ir pienākums atrast defektu cēloņus un iesniegt priekšlikumus defektu cēloņu un sekū novēršanai

18. Nepārvaramas varas apstākļi

18.1. Līdzēji neatbild par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas iedarbības dēļ. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus Līdzēji nav varējuši paredzēt vai novērst, to skaitā dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki u.c. apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai kontrolei.

18.2. Par šādu apstākļu iestāšanos pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt otru pusi. Ja līguma turpmāka izpilde nepārvaramas varas iedarbības dēļ nav iespējama, Būvuzņēmējs, cik ātri vien iespējams, sakārto būves vietu atbilstoši nodrošināt ceļu satiksmes drošību līdz būvdarbu turpināšanai, par ko Līdzēji paraksta Darba un būves nodošanas – pieņemšanas aktu. Būvuzņēmējs saņem samaksu par visiem līdz līguma izbeigšanai kvalitatīvi paveiktajiem darbiem. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par būvlaukumā esošā autoceļa uzturēšanu līdz brīdim, kamēr būvlaukums ar nodošanas – pieņemšanas aktu nav nodots Pasūtītājam.

19. Pušu pārstāvji un kontaktinformācija

19.1. Pasūtītāja pārstāvis ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Būvdarbu izpildi ir: Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektore 1.vietniece Ināra Natarova, tālr. 29434311, 65422382, fakss 65476810, e-pasts inara.natarova@dnd.lv, adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV 5401.

19.2. Būvuzņēmēja pārstāvis ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Būvdarbu izpildi ir: Jevgēnijs Mačionis, tālr. 22019902 fakss: 65440522, e-pasts: latgales.celdaris@inbox.lv, adrese: Višķu iela 21d, Daugavpils, LV-5410

19.3. Būvuzņēmēja pārstāvim ir tiesības rīkoties Būvuzņēmēja vārdā visos jautājumos, kas attiecas uz Līgumu, pie tam Būvuzņēmējs piešķir Jevgēnijam Mačionis tiesības (pilnvaro) Būvuzņēmēja vārdā uzņemties saistības, kur nepieciešams Būvuzņēmēja vārdā parakstīties, kā arī veikt visas pārejās darbības, kas nepieciešamas Līguma saistību izpildei. Būvuzņēmējs apliecinā un atzīst, ka visas šajā punktā norādītā Būvuzņēmēja pārstāvja Līguma sakarā izdarītās darbības un uzņemtās saistības ir pilnībā saistošas pašam Būvuzņēmējam.

19.4. Līdzēji vienojas, ka katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt vai atcelt savu Līgumā norādīto pārstāvi. Līdzēji nekavējoties rakstiski informē otru Līdzēju par pārstāvja nomaiņu. Rakstiski paziņotā pārstāvja pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.

19.5. Būvuzraugs ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Būvdarbu izpildi ir: SIA „SKA projekts”, reģ.Nr. 45403018537, tālr./fakss 65441254, skaprojekts@inbox.lv, adrese: Pils rajons 215-31, Jēkabpils, LV-5202, Vadims Semenenko, sert.20-4155, tālr. 26490941

19.6. Autoruzraugs ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Būvdarbu izpildi ir: SIA „CERVA”, reģ.Nr. 41503050131, tālr. 29113332, e-pasts: cerva@inbox.lv, adrese Daugavpils, Rīgas iela 70A-7, LV-5401;

19.7. Atbildīgais Būvdarbu vadītājs Būvē „Daugavpils novada pašvaldības ceļa Krustceļi – “Daugavpils putni”(64-34)”pārbūve” ir: Igors Morozovs, tālr. 26585503, fakss: 65440522, e-pasts: latgales.celdaris@inbox.lv, adrese:

20. Strīdu risināšanas kārtība

20.1. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu, pēc nepieciešamības pieaicinot neatkarīgus ekspertus un saņemot atzinumus un priekšlikumus par radušās situācijas iespējamiem risinājumiem. Izdevumus par eksperta pieaicināšanu sedz tā puse, kura ekspertu pieaicinājusi.

20.2. Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

21. Līguma spēkā esamība

21.1. Šis Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līdzēji to ir parakstījuši.

21.2. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no Līdzējiem, saskaņā ar šo Līgumu, to lauž vienpusēji.

22. Noslēguma noteikumi

22.1. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam.

22.2. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otram, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz Līgumā minēto adresi, ja vien Līdzējs – informācijas saņēmējs – nav iepriekš norādījis savādāk.

22.3. Līdzēji uzņemas pienākumu sniegt rakstveida atbildi 5 (piecu) dienu laikā uz jebkuru pieprasījumu, kas saistīts ar šī Līguma izpildi.

22.4. Līgums noslēgts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, no kuriem viens eksemplārs nodots Pasūtītājam, bet otrs – Būvuzņēmējam. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

23. Līguma pielikumi

1. pielikums – Būvuzņēmēja piedāvājums iepirkumā ;
2. pielikums – Darbu izpildes laika grafiks;
3. pielikums- Naudas plūsmas grafiks.

Pasūtītājs

DAUGAVPILS NOVADA DOME

Reg. Nr. 90009117568,
Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils,
LV-5401
Banka: Valsts kase
Kods:
Konts:
Tālr.: 65422238
Fakss: 65476810

Pašvaldības izpilddirektōres vietnieks:


/A.Aizbalts

Būvuzņēmējs

SIA „LATGALES CELDARIS”
Reg. Nr. 41503034705
Adrese: Višķu iela 21d, Daugavpils,
LV-5410
Banka: AS Swedbanka Daugavpils filiāle
Kods:
Konts:
Tālr.: 65442804
Fakss: 65440522

Valdes locekļi

/ A. Truņins /



18

Darbu izpildes kalendārais laika grafiks

Iepirkuma „Daugavpils novada pašvaldības ceļa pārbūve”.

(iepirkuma identifikācijas Nr.DND 2015/4/ERAF)

Būvobjekts: "Daugavpils novada pašvaldības ceļa "Krustceļi – „Daugavpils putni“ (64-34) pārbūve "

Nr. p/k	Ceļa nodalījuma joslā Darbu nosaukums	Gads*	2015.gads								
		menesis*	1		2		3				
		nedeļa *	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	2	3									
1.1.	Sagatavošanas darbi										
1.1.1.	Uzmērīšana un nospraušana										
1.1.2.	Krūmu zāgēšana										
1.1.3.	Grāvju rakšana, gruntu aizvedot uz atbērtni										
1.1.4.	Grāvju tīrišana										
1.1.5.	Koku zāgēšana, celmu laušana un transportēšana uz atbērtni										
1.1.6.	Celmu laušana un transportēšana uz atbērtni										
1.1.7.	Betona apmaļu nojaukšana un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni										
1.1.8.	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana hvid=4cm										
1.1.9.	Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana hvid=4cm										
1.1.10.	Bedrišu remonts ar nepilno tehnoloģiju ar karsto asfaltu AC11base/bin										
1.1.11.	Liekās grunts noņemšana un aizvešana uz būvuzņēmēja atbērtni (t.sk apauguma noņemšana nomālu zonās)										
1.1.12.	Caurtekas demontāža (pl d400, iekļaujot visus nepieciešamus zemes darbus, t.sk. vecās segas konstrukcijas demontāžu) un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni										
1.1.13.	Caurteku demontāža (b d500 ar uzgaliem, iekļaujot visus nepieciešamus zemes darbus, t.sk. vecās segas konstrukcijas demontāžu) un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni										
1.1.14.	Caurtekas demontāža (b d400, iekļaujot visus nepieciešamus zemes darbus, t.sk. vecās segas konstrukcijas demontāžu) un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni										
1.1.15.	Esošās (b d1500 ar uzgaliem) caurtekas tīrišana, gultņu attīrišana										
1.1.16.	Esošās (b d1000 ar uzgaliem) caurtekas tīrišana, gultņu attīrišana										
1.1.17.	Esošās (b d800 ar uzgaliem) caurtekas tīrišana, gultņu attīrišana										
1.1.18.	Esošās (b d600 ar uzgaliem) caurtekas tīrišana, gultņu attīrišana										
1.1.19.	Esošās (b d500 ar uzgaliem) caurtekas tīrišana, gultņu attīrišana										
1.1.20.	Esošā kabeļa atšurfēšana un daļītas dalītās aizsargcaurules montāža										
2.	Zemes klātnē										

Izpilmērijumu, atzinumu un slēdzienu sagatavošanai būvdarbu pabeigšanai.

2.1.	Zemes klātnes ierakuma būvniecība (hvid=40cm), grunts aizvedot						
2.2.	Zemes klātnes uzberuma būvniecība (hvid=20cm) no pievestā grunts						
2.3.	Nogāžu planēšana						
3.	Ar saistvielām nesaistītās konstruktīvās kārtas						
3.1.	Salīzturīgās kārtas būvniecība, $h_{vid}=30\text{cm}$						
3.2.	Nesaistītu minerālmateriālu seguma 0/32s izbūve 18cm biezumā (N-II klase)						
3.3.	Nesaistītu minerālmateriālu pamata 0/45 izbūve 18cm biezumā (N-II klase)						
3.4.	Nomaļu profilēšana un blīvēšana, uzpildīšana ar grants-šķembu maisījums 0/32s hvid -6cm						
4.	Ar saistvielām saistītās konstruktīvās kārtas						
4.1.	Karstā asfalta AC16surf dilumkārtas būvniecība, 6cm biezumā (S-III klase)						
4.2.	Profila labošana ar karsto asfaltu AC11base/bin (S-IV klase)						
5.	Caurtekas un konstrukcijas						
5.1.	Betona apmales CA 100.30.15 uzstādīšana uz betona pamata C16/20						
5.2.	Betona apmales CA 100.22/30.15 LB uzstādīšana uz betona pamata C16/20						
5.3.	Betona apmales CA 100.22/30.15 KR uzstādīšana uz betona pamata C16/20						
5.4.	Caurtekas Ø400mm uzstādīšana (iekļaujot visus nepieciešamus zemes darbus un citus darbus ,atbilstoši rasējumam CD-4-2)						
5.5.	Caurteku galu nostiprināšana ar laukakmeņiem cementa javā						
6.	Aprīkojums						
6.1.	Cinkotu metāla stabu uzstādīšana						
6.2.	Cela zīmju uzstādīšana:						
	- brīdinājuma zīmes (114)						
	- priekšrocības zīmes (206)						
	- norādījuma zīmes (518A)						
	- norādījuma zīmes (519A)						
6.3.	Metāla stabu demontāža						
6.4.	Cela zīmju demontāža						
6.5.	Signālstabīju uzstādīšana (ar dzelteno uzlīmi)						
7.	Labiēkartošanas darbi						
7.1.	Apzaļumošana ar augu zemi, apsējot ar zāl.seklām, $h = 10\text{cm}$						

Izpilmējumu, atzinumu un slēdzienu sagatavošanai būvdarbu pabeigšanai.

Pasūtītājs
DAUGAVPILS NOVADA DOME
izpilddirektore vietnieks:


2015.gada 11. maijā

A Aizhals

Būvuzņēmējs
SIA „LATGALES CEĻDARIS”
Valdes Joceklis:

2015.gada 1.maijā

A.Trunins



Darbu izpildes kalendārais laika grafiks

Iepirkuma „Daugavpils novada pašvaldības ceļa pārbūve”.

(iepirkuma identifikācijas Nr.DND 2015/4/ERAF)

Būvobjekts: "Daugavpils novada pašvaldības ceļa "Krustceļi – „Daugavpils putni“ (64-34) pārbūve"

Nr. p/k	Ārpus ceļa nodalījuma joslas Darbu nosaukums	Gads*	2015. gads								
		menesis*	1			2			3		
		nedeļa *	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	2	3									
	Sagatavošanas darbi										
1.1.	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana hvid=4cm										
1.2.	Bedrīšu remonts ar karsto asfaltu AC11base/bin										
2.	Zemes klātne										
2.1.	Zemes klātnes ierakuma būvniecība (hvid=40cm), grunti aizvedot										
2.2.	Zemes klātnes uzberuma būvniecība (hvid=20cm) no pievestā grunts										
3.	Ar saistvielām nesaistītās konstruktīvās kārtas										
3.1.	Salizturīgās kārtas būvniecība, h _{vid} =30cm										
3.2.	Nesaistītu minerālmateriālu seguma 0/32s izbūve 18cm biezumā (N-II klase)										
3.3.	Nesaistītu minerālmateriālu pamata 0/45 izbūve 18cm biezumā (N-II klase)										
3.4.	Nomaļu profilēšana un blīvēšana, uzpildīšana ar grants-šķembu maisījums 0/32s hvid -6cm										
4.	Ar saistvielām saistītās konstruktīvās kārtas										
4.1.	Karstā asfalta AC16surf dilumkārtas būvniecība, 6cm biezumā (S-III klase)										
5.	Caurtekas un konstrukcijas										
5.1.	Caurtekas Ø400mm uzstādīšana (iekļaujot visus nepieciešamus zemes darbus un citus darbus ,atbilstoši rasējumam CD-4-2)										
5.2.	Caurteku galu nostiprināšana ar laukakmeņiem cementa javā										

Izpilmērijumu, atzinumu un slēdzienu sagatavošanai būvdarbu pabeigšanai.


Pasūtītājs
DAUGAVPILS NOVADA DOME
izpilddirektore vietniece:



2015.gada 11. maijā

A.Aizbalts

Būvuzņēmējs
SIA „LATGALES CELDARIS”
Valdes loceklis:



2015.gada 11.maija Celدارis

A.Truņins

Naudas plūsmas grafiks


Iepirkuma „Daugavpils novada pašvaldības ceļa pārbūve”.
(iepirkuma identifikācijas Nr.DND 2015/4/ERAF)

Būvobjekts: "Daugavpils novada pašvaldības ceļa "Krustceļi – „Daugavpils putni“ (64-34) pārbūve "

Naudas plūsmas prognoze (ceļa nodalījuma josla)	Līguma summa	mēnesis, 2015				Kopā
		1	2	3	4	
Liguma būvdarbu izpilde						
Izpildīto būvdarbu izmaksas bez PVN	156 564,57	18 837,20	130 875,65	6 851,72	-	156 564,57
PVN 21%	32 878,56	3 955,81	27 483,89	1 438,86	-	32 878,56
Maksājumu plāns						
Maksājums par izpildītiem darbiem (bez PVN)		0,00	0,00	156 564,57		
PVN 21%		0,00	0,00	32 878,56		156 564,57
Summa apmaksai kopā				189 443,13		32 878,56
						189 443,13

Pasūtītājs
DAUGAVPILS NOVADA DOME
izpilddirektore vietnieks:


2015.gada 11. maijā



A.Aizbalts

Būvuzņēmējs
SIA „LATGALES CEĻDARIS”
Valdes loceklis:

2015.gada 11.maijā



A.Truņiņš



Pielikums nr.3.2. 07.05.2015. BŪVDARBU LĪGUMAM Nr.2.4-340/15
Daugavpils novada pašvaldības ceļa pārbūve

Naudas plūsmas grafiks

Iepirkuma „Daugavpils novada pašvaldības ceļa pārbūve”.
(iepirkuma identifikācijas Nr.DND 2015/4/ERAF)

Būvobjekts: "Daugavpils novada pašvaldības ceļa "Krustceļi – „Daugavpils putni“ (64-34) pārbūve"

Naudas plūsmas prognoze (ārpus ceļa nodalījuma joslas)	Līguma summa	mēnesis, 2015				Kopā
		1	2	3	4	
Līguma būvdarbu izpilde						
Izpildīto būvdarbu izmaksa bez PVN	8 941,78	467,88	8 078,05	395,85	-	8 941,78
PVN 21%	1 877,77	98,25	1 696,39	83,13	-	1 877,77
Maksājumu plāns						
Maksājums par izpildītiem darbiem (bez PVN)						
PVN 21%		0,00	0,00	8 941,78		8 941,78
Summa apmaksai kopā		0,00	0,00	1 877,77	-	1 877,77
				10 819,55	-	10 819,55

Pasūtītājs

DAUGAVPILS NOVADA DOME
izpilddirektore vietnieks:

2015.gada 11. maijā



A.Aizbalts

Būvuzņēmējs
SIA „LATGALES CEĻDARIS”
Valdes loceklis:

2015.gada 11.maijā

A.Trupins

