LĪGUMS
par autoruzraudzību
Daugavpilī,  2014. gada 25. martā

       


Pasūtītāja Nr. 2.4.-367/3






Izpildītāja Nr. 

Daugavpils novada dome, Reģ. Nr.: 90009117568, Rīgas ielā 2, Daugavpils, LV-5401, pašvaldības izpilddirektores Vandas Kezikas personā, kura rīkojas uz Nolikuma pamata, turpmāk tekstā saukts “Pasūtītājs”, no vienas puses, un
SIA “Admira”, reģ. Nr. 41503043089, juridiskā adrese: Valkas iela 3, Daugavpils, LV - 5417, tās valdes priekšsēdētāja Oļega Krumina personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā saukts “Izpildītājs”, no otras puses,
abi kopā turpmāk - Puses, realizējot Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Biķernieku pamatskolā”, Nr. KPFI-15.2./18, pamatojoties uz Pasūtītāja, rīkotā iepirkuma „Autoruzraudzības veikšana projektam „Biķernieku pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana””, identifikācijas Nr. DND 2014/6/KPFI, nolikumu, iepirkuma rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (līguma pielikums Nr.1, turpmāk tekstā – piedāvājums), izrādot brīvu un nepiespiestu gribu, bez maldības, viltus, spaidiem un pilnībā iepazīstoties ar šī līguma saturu un tā pielikumiem, noslēdz šo līgumu, turpmāk - Līgumu:

1. Līguma priekšmets

1.1 Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas pret atlīdzību ar savu darbaspēku, materiāliem un darbarīkiem, veikt būvdarbu autoruzraudzību (turpmāk tekstā – „Autoruzraudzība”), „Biķernieku pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”, turpmāk tekstā – „Darbs”, par autoruzraugu norīkojot sertificētu speciālistu Aleksandru Bogdanovu (sert. nr. 20 - 5829) – turpmāk tekstā Autoruzraugs.
1.2 Darbs attiecas uz objektu, kas atrodas Biķernieku pamatskola, Skolas iela 1, Biķernieki, Biķernieku pag., Daugavpils nov., turpmāk tekstā - „Objekts”.
1.3. Autoruzraudzības mērķis ir nodrošināt būvprojekta autora tiesības īstenot būvprojekta autentisku realizāciju dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā būvprojekta, saistošo normatīvo aktu, standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā, kā arī ievērojot atbildīgās Ministrijas sadarbības iestādes prasības.
1.4. Saziņa starp Pusēm, Līguma darbības laikā, primāri notiek telefoniski vai caur e-pasta adresēm, kuras ir norādītas Pušu rekvizītos (Līguma 9. punkts).

2. Pušu TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

2.1.
Izpildītāja tiesības un pienākumi:
2.1.1. Izpildītāja pienākums ir veikt darbu 1.2. punktā norādīta objektā, atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi”

2.1.2. Būvdarbu gaitā pārbaudīt būvobjekta arhitektonisko apjomu atbilstību būvprojekta arhitektūras risinājumiem.
2.1.3. Laikus pārbaudīt objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajiem.

2.1.4. Vajadzības gadījumā pārbaudīt, vai būvprojektā ir atbilstoša būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija.
2.1.5. Iesniegt pasūtītājam, būvvaldei vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus, ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu vai darba aizsardzības normatīvo aktu prasības.
2.1.6. Ierosināt institūcijai, kura izdevusi atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikātu, tā anulēšanu, ja Autoruzrauga norādījumi par konstatēto atkāpju un pārkāpumu novēršanu nav izpildīti noteiktajos termiņos.
2.1.7. Izpildītājs ir atbildīgs par projekta AR (arhitektūras rasējumi) daļu. Projektā neietilpst apkures vai citu darba veidu risinājumi. Gadījumā, ja ir nepieciešami papildus risinājumi ārpus AR, izpildītājs ar pasūtītāju par papildus risinājumiem vienojas atsevišķi.  
2.1.8. Vajadzības gadījumā uzdot veikt papildus pārbaudi veiktajiem darbiem 1.2. punktā minētā Objekta būvuzraugam.
2.1.9. Būvprojekta autors neatbild par būvprojekta vai apliecinājuma kartes risinājumu kvalitāti, ja būvdarbu gaitā netiek novērstas autoruzraudzības žurnālā ierakstītās atkāpes no būvprojekta.
2.1.10.
Darba/u izpildē ievērot kompetentu institūciju un amatpersonu prasības un norādījumus.

2.1.11.
Noteikt Darba izstrādes apjomu, balstoties uz paveiktā darba apjomu, darbinieku patērēto laiku un citiem resursiem, kas tiek izteikti materiālās vērtībās.




2.1.12.
Informēt Pasūtītāju 1 (vienu) darba dienu iepriekš par Izpildītāja speciālistu ierašanos,  Līguma 1.2. punktā minētajā Objektā, to profesionālo darbību veikšanai.
2.1.13. Veicot autoruzraudzību valsts aizsargājamos kultūras pieminekļos un to aizsardzības zonā, iesniegt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā un vietējā pašvaldībā pārskatu par veiktajiem darbiem, ja tas pieprasīts plānošanas un arhitektūras uzdevumā.
2.1.14. Izpildītājam ir pienākums apsekot Objektu autoruzraudzības laikā ne retāk kā 2 (divas) reizes mēnesī, obligāti ierasties uz regulārajām darba sapulcēm, ja tajās ir nepieciešama autoruzrauga klātbūtne vai ārkārtas sapulcēm, ierodoties objektā vismaz 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
2.1.15. Izpildītājam ir tiesības ierasties Objektā kontrolpārbaudē, nebrīdinot ne Pasūtītāju, ne būvnieku. Kontrolpārbaudes laikā Izpildītājam ir brīva piekļuve Objektam, veicamajiem darbiem un dokumentācijai, kas atrodas Objektā, kā arī tiesības veikt mērījumus, fotofiksācijas u.c. darbības, kas saistītas ar autoruzraudzības veikšanu.

2.1.16. Izpildītājam, Autoruzraudzības laikā, ir pienākums būt sasniedzamam pa Līguma 8. punktā minētajiem saziņas līdzekļiem.

2.2.
Pasūtītāja tiesības un pienākumi:




2.2.1.
Iesniegt Izpildītājam to Darba/u veikšanai "Obligāti nepieciešamos dokumentus", bez kuriem nav iespējama darba uzsākšana vai izpilde, (par objektu, kurš minēts Līguma 2.1 punktā), kuri ir Pasūtītāja rīcībā vai kuru iesniegšanu, ir uzņēmies Pasūtītājs. Par Pasūtītāja sniegto datu pareizību un atbilstību Latvijā spēkā esošajiem regulējumiem atbild Pasūtītājs.

2.3. Autoruzraudzība neatbrīvo Pasūtītāju un būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu kvalitāti, atbilstību būvprojektam un Latvijas būvnormatīvu prasībām.
2.4. Pasūtītājam ir pienākums informēt Izpildītāju par atkāpēm no akceptētā būvprojekta, saistošo normatīvo aktu, standartu pārkāpumiem būvdarbu gaitā, sazinoties ar Izpildītāju ar Līgumā 8. punkta minētajiem saziņas līdzekļiem.
2.5.
Pasūtītājam pienākums informēt 1.2.
punktā minētā Objekta būvuzraugu par nepieciešamību informēt Izpildītāju par atkāpēm no akceptētā būvprojekta, saistošo normatīvo aktu, standartu pārkāpumiem būvdarbu gaitā, sazinoties ar Izpildītāju ar Līgumā 8. punkta minētajiem saziņas līdzekļiem.

3. Samaksas kārtība un termiņi 
3.1. Par Darba veikšanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam atlīdzību 4126,00 EUR (četri tūkstoši simtu divdesmit seši eiro un 00 centi), PVN 21% 866.46 EUR, kopsummai sastādot 4992.46 EUR (četri tūkstoši deviņi simti deviņdesmit divi EUR, 46 centi), kas ir Līguma ietvaros veicamā Darba apmaksas summa un turpmāk tekstā saukta – Līguma summa.
3.2. Samaksa par Darbiem tiek veikta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā, būvdarbu pabeigšanas
, autoruzraudzības pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
3.3. Gadījumā, ja būvniecības darbu kopējais ilgums no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ tiek pagarināts, attiecīgi tiek pagarināts autoruzraudzības darbu izpildes termiņš, par to neparedzot papildus samaksu Izpildītājam.
4. Darbu nodošana un pieņemšana

4.1. Pēc Darba pabeigšanas, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam:
· divos eksemplāros izdrukas formā Darba nodošanas – pieņemšanas aktu;

· divos eksemplāros izdrukas formā rēķinu par izpildīto Darbu;
4.2. Pasūtītājam ir tiesības 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma 4.1.punktā minētās dokumentācijas saņemšanas veikt izpildītā Darba pārbaudi un rakstveidā iesniegt pretenzijas un pieprasīt precizēt un/vai labot Darbu un iesniegto tehnisko dokumentāciju.

4.3. Izpildītājam ir pienākums Pasūtītāja norādītos nepieciešamos precizējumus un labojumus veikt 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma saņemšanas.

4.4. Pēc precizējumu un labojumu veikšanas Izpildītājs atkārtoti paziņo Pasūtītājam par Darba pabeigšanu, iesniedz precizēto un/vai laboto tehnisko dokumentāciju un jaunu Darba nodošanas – pieņemšanas aktu.

4.5. Pēc atkārtoti iesniegto dokumentu saņemšanas Pasūtītājs un Izpildītājs rīkojas atbilstoši Līguma 3.2.punkta noteikumiem.
4.6. Ja līgumā noteikto darbu izpilde tiek pārtraukta no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, tad Puses sastāda aktu par faktiski izpildītajiem darbiem, fiksējot tajā Izpildītāja izpildīto darbu apjomu proporcionāli uz šī līguma pārtraukšanas brīdi izpildīto Objekta būvdarbu apjomam. Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) dienu laikā no akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas samaksā Izpildītājam par faktiski veiktajiem darbiem saskaņā ar pušu parakstīto aktu.
5. Nepārvaramas varas apstākļi

5.1. Ja kāda no Pusēm nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas Līgumā paredzētās saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kurus izraisījusi jebkāda veida dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas, blokāde, Pusēm rakstiski vienojoties, Līgumā paredzēto saistību izpildes laiks tiek pagarināts par laiku, kas vienāds ar minēto apstākļu izraisīto aizkavēšanos.

5.2. Ja šie nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi, jebkura no Pusēm ir tiesīga atteikties no savu Līgumā paredzēto saistību izpildes, un neviena no Pusēm nav tiesīga prasīt zaudējumu atlīdzināšanu.

5.3. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt Līgumā paredzētās saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, nekavējoties informē par to otro Pusi un ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā rakstiski paziņo par nepārvaramas varas apstākļu rašanos, sniedz šo nepārvaramas varas apstākļu raksturojumu, norāda to ietekmi uz Līgumā paredzēto saistību izpildi, kā arī termiņu, kad būs iespējams turpināt Līgumā paredzēto saistību izpildi. Puses pienākums ir pienācīgi apliecināt šādu nepārvaramas varas apstākļu esamību.

5.4. Pusei, kas uzzinājusi par nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanos, nekavējoties jāinformē par to otra Puse.

5.5. Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās Puses rakstiski vienojas par līguma termiņu attiecīgu pagarināšanu vai tā izbeigšanu. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 6 (sešus) mēnešus, tad pēc jebkuras Puses rakstiska paziņojuma līgums zaudē spēku.

6. Strīdu izskatīšanas kārtība un zaudējumu atlīdzība

6.1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
6.2. Līguma laušanas gadījumā Pasūtītājs sedz zaudējumus, kas radušies Izpildītājam Darba izstrādes laikā atbilstoši 2.1.11. punktam, bet ne mazāk kā 10% apmērā no kopējās Līguma summas, kura minēta 3.1.punktā.

6.3. Ja kāda no Pusēm nepilda šī Līguma minētos noteikumus, vainīgā Puse maksā otrai Pusei līgumsodu 0,1 % apmērā no Līguma summas par katru nokavējuma darba dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma summas.

7. Līguma termiņš, grozīšana un izbeigšanas kārtība

7.1. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā.
7.2. Jebkura no Pusēm var pārtraukt līgumattiecības, rakstiski par to brīdinot otro Pusi vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, ja otrā Puse ir pieļāvusi šā Līguma noteikumu pārkāpumus.

7.3. Visas izmaiņas un papildus vienošanās, kas izriet no šā Līguma, Puses noformē rakstveidā, apliecina ar parakstiem un pievieno Līgumam kā tā neatņemamu sastāvdaļu.

7.4. Gadījumā, ja Līguma izpilde kļuvusi neiespējama un tā nav beigusies un/vai novērsta 2 mēnešu laikā no apstākļu iestāšanās dienas, Puses izbeidz šo Līgumu, šajā gadījumā Pasūtītājam ir pienākums veikt Darba apmaksu, kas tika veikts līdz Līguma pārtraukšanas (izpildes aizkavēšanās) brīdim, par ko Izpildītājs, pamatojoties uz 2.1.11. punktu, sastāda aprēķinu un iesniedz Pasūtītājam. Pēc šķēršļu novēršanas Puses noslēdzot jaunu līgumu, pamatojoties uz tā brīža situāciju un izcenojumiem.

8. Papildus noteikumi

8.1. Līgums stājas spēkā pēc abu pušu parakstīšanas un ir spēkā līdz līgto saistību izpildei.
8.2. Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa: 

	1. pielikums „Iepirkuma piedāvājums”


8.3. Līgums sastādīts divos identiskos eksemplāros uz 4 (četrām) lapām ar pielikumu uz 14 lapām, katrai pusei pa vienam līguma eksemplāram. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
	Izpildītājs:                                                                                  

SIA „Admira”

_______________________________________

Juridiskā adrese: 

Valkas iela 3, Daugavpils, LV-5417

Reģ. Nr.: 41503043089
Banka: AS Swedbank
Konts: LV90HABA0551017797703
e-pasta adrese: ofis@admira.lv

Tālr. Nr. 26010335, fakss 65435199
Valdes priekšsēdētājs: 

_______________________/ Oļegs Krumins /                  
                                                      z.v.


	Pasūtītājs:
Daugavpils novada dome
Juridiskā adrese:
Rīgas iela 2, Daugavpils, LV 5401

Reģ. Nr.: 90009117568
Banka: Valsts kase
Konts.: LV65TREL9802575031000
e-pasta adrese: guna.smelcere@dnd.lv
Tālr. Nr. 20217107, 65476882
Pašvaldības izpilddirektore:

__________________________  /Vanda Kezika/               
                                                             z.v.


9. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
� būves pieņemšana ekspluatācijā, ja būvdarbu veikšanai bija nepieciešama būvatļauja vai būvdarbu pieņemšanu – nodošana, ja būvdarbi tika veikti ar apliecinājuma karti. 
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