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APSTIPRINĀTS

 Ar Daugavpils novada domes
                                                                                         2011. gada 27.junijā

                                                                                          iepirkuma komisijas sēdes

                                                                            protokolu Nr.1
IEPIRKUMS

(atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 81.panta nosacījumiem)
„Kalupes pagasta Baltezera teritorijas labiekārtošanas 1.posms (ceļu Stūrīši-Pudāni-Logocki 1,270-1,450 km, Pudāni-Baltezers 0,000-0,600 rekonstrukcija un stāvlaukuma izbūve)”
(iepirkuma identifikācijas numurs Nr. DND 2010/19/EZF)
NOLIKUMS

Daugavpilī

2011
1. Vispārīgā informācija

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: 

        DND 2011/19/ELFLA

1.2. Pasūtītājs 
1.2.1. Pasūtītājs ir Daugavpils novada dome, kuras vārdā, pamatojoties uz līkumu „Par pašvaldībām” un Daugavpils novada domes 2010.gada 16.decembra lēmumu „Par projekta iesniegšanu Kalupes pagasta Baltezera teritorijas labiekārtošanas 1.posms iesniegšanu Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumā „Teritorijas attīstības stratēģijas īstenošana”” rīkojas Kalupes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Ūbele.
1.2.2. Pasūtītāja rekvizīti:

	Reģistrācijas Nr.
	90009117568

	PVN maksātāja reģ.Nr.
	LV90009117568

	Adrese
	Rīgas ielā 2, Daugavpilī LV-5401

	Bankas nosaukums
	Valsts kase

	Bankas kods
	TRELLV22

	Norēķinu konts:
	LV69TREL980728G440200

	Kontaktpersona
	Aivars Rasčevskis

	Mob. tālr.
	29140852

	Tālr./ fakss
	65447831

	e-pasta adrese
	parvalde@kalupe.lv

	Pasūtītāja mājas lapu adreses, kur tiek publicēti iepirkuma dokumenti un paskaidrojumi 
	www.dnd.lv ,  www.kalupe.lv 


1.2.3. Iepirkumu organizē un rīko ar Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores 2011.gada  15.jūnija  rīkojumu Nr. 191-r  apstiprināta iepirkuma komisija.

1.3. Iepirkuma priekšmets:
Iepirkuma priekšmets ir „Kalupes pagasta Baltezera teritorijas labiekārtošanas 1.posms (ceļu Stūrīši-Pudāni-Logocki 1,270-1,450 km, Pudāni-Baltezers 0,000-0,600 rekonstrukcija un stāvlaukuma izbūve)” būvdarbi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, kas pievienota nolikuma  A pielikumā.

CPV kods – 45233120-6 
1.4. Termiņi: 

	Aktivitāte
	Datums
	Laiks

	Pēdējais termiņš piedāvājumu iesniegšanai 
	11.07.2011.
	14.00

	Piedāvājumu atvēršana
	11.07.2011.
	14.00

	Būvdarbu izpildes laika termiņi
	01.08.2011. – 01.12.2011.
	

	Plānotā līguma noslēgšanas datums
	30.07.2011. (
	


( provizoriskie datumi
1.5. Līguma darbības vieta: 

Līguma darbības vieta ir Kalupes pagasta Baltezera teritorija, ceļu Stūrīši-Pudāni-Logocki 1,270-1,450 km, Pudāni-Baltezers 0,000-0,600 rekonstrukcija un stāvlaukuma izbūve.
1.6. Iepirkuma procedūras dokumentu izsniegšana un saziņas:
1.6.1. Iepirkuma procedūras dokumentācijas un saziņas valoda - latviešu;.

1.6.2. Ar iepirkuma procedūras dokumentiem var iepazīties Kalupes pagasta pārvaldē, Ezeru ielā 6, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads, darba dienas no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 17.00 iepriekš pieteicoties kontaktpersonai attīstības nodaļās vadītājam A.Rasčevskim pa tālr. 29140852, 65407491;

1.6.3. Iepirkuma nolikums ar pielikumiem ir brīvi pieejams elektroniskā veidā Daugavpils novada domes mājaslapā www.dnd.lv, Kalupes pagasta pārvaldes mājas lapā www.kalupe.lv sadaļā IEPIRKUMI; 

1.6.4. Pasūtītājs pēc ieinteresētā piegādātāja rakstveida pieprasījuma, ja šis pieprasījums saņemts laikus, sagatavo papildus informāciju par iepirkuma nolikumu un ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām nosūta šo informāciju tiem ieinteresētajiem piegādātājiem, kas rakstiski (pa e-pastu, pastu vai faksu) pieprasījuši iepirkuma nolikumu, kā arī tiem piegādātājiem, kuri jau iesnieguši piedāvājumus. Papildus informāciju Pasūtītājs publicē arī mājaslapā www.dnd.lv, Kalupes pagasta pārvaldes mājaslapā www.kalupe.lv sadaļā IEPIRKUMI, pie attiecīgās iepirkuma procedūras dokumentiem.

1.7. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.7.1. Piedāvājumus iesniedz vai iesūta pa pastu Kalupes pagasta pārvaldei saskaņā ar šī nolikuma 1.9.6. punktu,  līdz  2011. gada 11.jūlijam, plkst. 14:00. 

1.7.2. Izmantojot pasta pakalpojumus, jāņem vērā, ka tiks izskatīti tikai tie pretendentu piedāvājumi, kas saņemti līdz nolikumā noteiktajam iesniegšanas datumam un laikam.

1.7.3. Piedāvājumi, kas iesniegti vai piegādāti pēc minētā termiņa, neatvērti tiks aizsūtīti atpakaļ iesniedzējam.

1.7.4. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts, turklāt ar norādi par piedāvājuma iesniegšanas laiku.

1.7.5. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2011. gada 11.jūlijā  plkst. 14:00 Kalupes pagasta pārvaldes telpās pēc adreses Ezeru ielā 6, c.Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads. Piedāvājumu atvēršanā var piedalīties pretendenti vai to pārstāvji. 

1.7.6. Saņemot rakstisku pretendenta pieprasījumu izsniegt piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola kopiju, komisija to izsniedz triju darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. 
1.8. Piedāvājuma derīguma termiņš

1.8.1. Pretendenta iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņš - līdz līguma noslēgšanai, bet ne ilgāk kā 90 (deviņdesmit) dienas, skaitot no nolikumā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas.

1.8.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ līgumu nevar noslēgt derīguma noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski prasīt piedāvājuma derīguma termiņu pagarināšanu. Pretendents savu piekrišanu pasūtītājam apliecina rakstiski piecu darba dienu laikā. Ja pretendents nepiekrīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai, viņa piedalīšanās iepirkumā tiek pārtraukta ar atbildes saņemšanas dienu. 

1.9. Prasības attiecībā piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu

1.9.1. Pretendents iesniedz pasūtītājam visu šajā nolikumā noteikto informāciju (turpmāk tekstā- piedāvājums). Pretendents var izmantot šī nolikuma pielikumos pievienotos dokumentus, to kopijas, kā arī no jauna sagatavotus dokumentus, saglabājot nolikuma pielikumos pievienoto dokumentu veidu un formātu.

1.9.2. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt sastādītam latviešu valodā, 2 (divos) eksemplāros – viens oriģināls un viena kopija.

1.9.3. Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs vai pilnvarotā persona (pilnvarotai personai jāpievieno pilnvaras oriģināls par paraksta tiesībām) .

1.9.4. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, piedāvājumu paraksta visas personas, kas iekļautas personu grupā. Piedāvājumā norāda arī personu, kura pārstāv personu grupu iepirkumā, kā arī katras personas atbildības apjomu;

1.9.5. Piedāvājuma dokumentus jānoformē atbilstoši MK 1996. gada 23. aprīļa noteikumiem Nr.154,  dokumenti jāsakārto šādi:

      1)  pieteikums dalībai iepirkumā; 

2)  pretendenta atlases dokumenti;

3) tehniskais piedāvājums;

4) finanšu piedāvājums;

1.9.6. Piedāvājums jāiesniedz vai jāsūta pa pastu slēgtā, aizzīmogotā iepakojumā. Uz iepakojuma jābūt šādām norādēm:

·  iepirkuma nosaukums un identifikācijas numuru,

·  pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese,

· pretendenta nosaukums un juridiskā adrese,

· „Neatvērt līdz 2011.gada 11. jūlijam plkst.14.00”.

1.9.7. Kvalitāti apliecinošus dokumentus (piem. sertifikātus) drīkst iesniegt citā valodā, pievienojot pretendenta vadītāja apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. 

1.9.8. Pretendenta iesniegtās dokumentu kopijas jāapliecina pretendenta vadītājam MK noteikumu Nr.154 noteiktā kārtībā.

1.9.9. Izziņas un citus dokumentus, kurus šajā nolikumā noteiktajos gadījumos izsniedz kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie ir oriģināli un izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas. 

1.9.10. Piedāvājuma tekstam jābūt skaidri salasāmam, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem, un bez iestarpinājumiem, izdzēsumiem vai kļūdām.

1.9.11. Pretendents  drīkst iesniegt savu piedāvājumu tikai par visu darbu apjomu kopumā.

1.9.12. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot nolikuma 1.7.3.apakšpunktā paredzēto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem. 

1.10. Iepirkuma metode

Iepirkums  atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 81.panta nosacījumiem.

1.11. Finansēšanas avots

Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākums „Teritorijas attīstības stratēģijas īstenošana”. 

1.12.  Objekta apskate

1.12.1. Būvdarbu izpildes vieta ir publiski pieejama un to var apskatīt jebkurā laikā. 

1.12.2. Pasūtītāja kontaktpersona objekta apskatei:

Aivars Rasčevskis, Kalupes pagasta pārvaldes attīstības nodaļas vadītājs, 

Faksa numurs: 654 47831, e-pasta adrese: parvalde@kalupe.lv 
Telefons: 65407491, 29140852
Darba vietas adrese: Kalupes pagasta pārvalde, Ezeru ielā 6, c.Kalupe,, Kalupes pagasts, Daugavpils novads, LV-5450.

2. Līguma priekšmeta apraksts

	2.1. Līguma priekšmets ir Būvdarbu izpilde saskaņā ar nolikuma A pielikumā norādīto tehnisko specifikāciju - Kalupes pagasta Baltezera teritorijas labiekārtošanas 1.posms (ceļu Stūrīši-Pudāni-Logocki 1,270-1,450 km, Pudāni-Baltezers 0,000-0,600 rekonstrukcija un stāvlaukuma izbūve) tehnisko projektu, kas ir šī nolikuma neatņemama sastāvdaļa. 

2.2.   2.2. Būvdarbu uzsākšanas termiņš – 01.08.2011., pabeigšanas – 31.10.2011. 

2.3. Līguma darbības termiņš (provizoriski): no 30.07.2010 līdz 01.12.2011.




3. Prasības pretendentiem.
3.1. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā 

3.1.1. Pasūtītājs neizskatīs Pretendenta iesniegto Piedāvājumu, vai arī izslēdz to no turpmākās dalības jebkurā piedāvājuma izvērtēšanas stadijā: 

· Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.pantu;

· Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju.
3.1.2. Pretendents iesniedz piedāvājumu saskaņā ar 1.9. punkta nosacījumiem.
3.1.3. 3.1.1. punktā noteiktās prasības attiecas arī uz personu grupas vai personālsabiedrības kā pretendenta dalībniekiem, kā arī uz pretendenta apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti līguma izpildē.
3.2. Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

3.2.1. Pretendentam ir licences un sertifikāti atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām (jāiesniedz licenču, sertifikātu kopijas);

3.2. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un iespējām veikt būvdarbus:

3.2.1.Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

3.2.2.Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks Būvdarbus ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

3.2.3.Pretendenta ceļu būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs Latvijas būvinženieru savienības (LBS) izsniegts būvprakses sertifikāts būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanas jomā un, atbilstoši „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumu” prasībām (28.06.2005. MK noteikumi Nr.453), iekļauts Būvkomersantu reģistrā pretendenta „Reģistrācijas informācija par komersantu” sarakstā „Par būvniecība atbildīgās personas”. 
3.2.4. Pretendents ir finansiāli stabils: pretendenta apgrozījumu līdzekļu apjoms uz 31.12.2010. sedz pretendenta saistības uz 31.12.2010., pretendenta likviditātes koeficients >1, kas tiek aprēķināta pēc formulas apgrozāmie aktīvi/īstermiņa saistības.
3.2.5. Pretendentam ir pieredze vismaz 5 (piecu) grants ceļu būvniecībā un/vai renovācijā, rekonstrukcijā, kas pēc apjoma, darbu veidiem un izmantošanas mērķa ir uzskatāmi par līdzīgiem vai identiskas nozīmes būvdarbiem, kas veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un pienācīgi pabeigti iepriekšējos 5 gados. Pretendents savu pieredzi var apliecināt ar attiecīgo būvdarbu pasūtītāju atsauksmēm, kuri ietver ziņas par izpildīto būvdarbu apjomiem, izpildes terminiem un vietu, ka arī satur informāciju par to vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un pienācīgi pabeigti. 

 3.2.6. Pretendenta ceļu būvdarbu vadītājam ir vismaz 5 (piecu) gadu pieredze grants ceļu būvē un vismaz 5 (pieci) iepirkuma priekšmetam līdzīgas nozīmes (pēc apjomiem un darbu veidiem) būvdarbu objektu vadīšanā laikā. 

3.2.7. Pretendenta būvniecībā vidējais nodarbināto skaits gadā par katru no pēdējiem trim gadiem (2008., 2009., 2010.) ir ne mazāks, kā 15.  
3.2.8. Pretendents Būvdarbu veikšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus. Apakšuzņēmējiem drīkst nodot ne vairāk kā 70 procentus no līguma būvdarbu apjomā. Pretendentam jānorāda kādas līguma daļās tiek nodoti apakšuzņēmējiem, ka arī iesniegt apakšuzņēmēju apliecinājumus par sadarbību iepirkuma līguma izpildē, vai resursu nodošanu. 

3.3. Piedāvājumi, kuru iesniedzēji atbilst 3.1.1. – 3.1.5. punktā noteiktajam vai neatbilst pārējām 3.2. punktā norādītajām pretendentu atlases prasībām, netiek izskatīti un turpmākajā iepirkuma  procedūrā nepiedalās.

4. Iesniedzamie dokumenti. I
esniedzamie dokumenti pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti šajā punktā. 

4.1.  Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā

4.1.1.Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši veidnei Nolikuma pielikumā (C1 pielikums). Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā iesniedz kopā ar:
4.1.1.1.  pretendenta atlases dokumentiem,

4.1.1.2. dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.
4.1.2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, kura uz piedāvājuma iesniegšanas brīdī nav reģistrēta kā komersants, starp piegādātāju apvienības dalībniekiem ir jābūt noslēgtam vienošanās vai sabiedrības līgumam, kas pievienojams pretendenta piedāvājumam kā piegādātāju apvienību nodibināšanu pierādošs dokuments, kur jānorāda apvienošanas mērķis, atbildības sadalījumu, lēmumu pieņemšanas kārtību un apliecinājumu, ka puses, attiecībā uz kuriem pieņemts lēmums slēgt līgumu,  apņemas  izveidot  pilnsabiedrību un reģistrēties Komercreģistrā 15 kalendāro dienu laikā, pēc pasūtītāja paziņojuma saņemšanas.    

4.2.  Dokumenti, kas apliecina pretendenta atbilstību nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā

4.2.1.  Ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas izdota kompetentas institūcijas izziņa, vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs izdota izziņa (ja dalībvalsts tādas izsniedz), kas apliecina, ka kandidāts vai pretendents un 39.panta pirmās daļas 6.punktā minētā persona nav pasludināti par maksātnespējīgiem, neatrodas likvidācijas stadijā vai to saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

4.2.2. Izziņa, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrācijas iestāde Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citā valstī, kur kandidāts vai pretendents un 39.panta pirmās daļas 6.punktā minētā persona reģistrēti, un, kura apliecina, ka kandidātam vai pretendentam un 39.panta pirmās daļas 6.punktā minētajai personai nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu.

4.2.3. Dokumenti, kas apliecina pretendenta atbilstību Nolikumā izvirzītajām prasībām pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā, jāiesniedz pretendentam, personālsabiedrībai, visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) un apakšuzņēmējiem.

4.3. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti

4.3.2. Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas.

4.3.3. Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), vai apakšuzņēmēja (ja pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija. 

4.3.4. Pretendenta (personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) parakstīta izziņa par finanšu apgrozījumu pēdējo trīs gadu laikā (oriģināls). Minētājam apgrozījumam gadā jāsastāda vismaz 100 000 Ls katrā gadā. 
4.3.5.Pretendenta pēdējos piecos gados veikto būvdarbu saraksts atbilstoši Veikto būvdarbu saraksta veidnei (C2 pielikums). 

4.3.5. Būvdarbu pasūtītāju atsauksmēs, kuri ietver ziņas par izpildīto ceļu būvdarbu apjomiem, izpildes terminiem un vietu, ka arī satur informāciju par to vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un pienācīgi pabeigti. 

4.3.6. Pretendenta piedāvāta ceļu būvdarbu vadītāja pieredzes un pieejamības apliecinājums saskaņā atbilstoši veidnei (C3 pielikums). 

4.3.7. Pretendenta izziņa par pretendenta vidējo nodarbināto skaitu būvniecībā, atbilstoši 3.2.7. punkta prasībām.
4.3.8. Ja pretendents līguma izpildei plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to iespējām: 

4.3.8.1.apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksta veidnei (C4 pielikums),

4.3.8.2.rakstisks apakšuzņēmēja apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja apliecinājuma veidnei (C5 pielikums) par apakšuzņēmēja piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī apakšuzņēmēja gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītos būvdarbus un/vai nodot pretendenta rīcībā Būvdarbu veikšanai nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums,

4.3.8.3.dokumenti, kas apliecina apakšuzņēmēja atbilstību Nosacījumiem pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā,

4.3.8.4.apakšuzņēmēja komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija, kā arī

4.3.8.5.dokumentu vai dokumentus, kas apliecina apakšuzņēmēja piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt apakšuzņēmēju iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.
4.4. Tehniskā piedāvājuma dokumenti

4.4.1. Apraksts par Pretendenta piedāvātā darbu izpildes organizatorisko struktūru, norādot iesaistīto juridisko un fizisko personu atbildības līmeni darbu veikšanas procesā, kā arī īsi aprakstot, katras organizatoriskajā struktūrā iesaistītās personas tiešos pienākumus un atbildības līmeni konkrēta darba veikšanā un Pasūtītāja priekšā. Šajā jautājumā jāsniedz arī ar garantijas laiku saistītā informācija, kas nedrīkst būt īsāka par 24 (divdesmit četriem) kalendārajiem mēnešiem.
4.4.2. Apraksts par Pretendenta piedāvātām darbu izpildes metodēm, tehnoloģijām un būvdarbu realizācijā pielietojamām iekārtām un materiāliem, kas veido finanšu piedāvājuma materiālo bāzi. Aprakstam jāpievieno būvmateriālu testēšanas rezultāti un atbilstības deklarācijas, atbilstības sertifikātu apliecinātas kopijas, kā arī jānorāda būvdarbos izmantojamo materiālu izcelsmes vieta.   

4.4.3. Realizācijā izmantojamo iekārtu un būvizstrādājumu kvalitātei jāatbilst kādam no zemāk uzrādītajiem kritērijam:

4.4.3.1.ja tehniskajos dokumentos ir norādītas prasības attiecībā uz iekārtas, izstrādājumu vai procesu kvalitāti, apjomu, drošību, garantiju, pārbaudes metodēm, iesaiņošanu, marķēšanu, izmantojamām metodēm, nepieciešamajiem resursiem, vēlamo galarezultātu, atbilstību nozares normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, vides aizsardzību, invalīdu piekļuves iespējām un citas pamatotas un objektīvas prasības, tad tās ir jāievēro lai iepirkuma priekšmets atbilstu iepirkuma mērķim;

4.4.3.2.ja tehniskajos dokumentos nav konkrētas norādes par iekārtu vai izstrādājumu vai procesu izcelsmi, tad atbilstoši Latvijas Republikā būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām, nodrošinot projekta prasībām atbilstošus funkcionālos un tehniskos parametrus;

4.4.3.3.projekta izpildē pielietotajiem būvizstrādājumiem ir jāatbilst Latvijas Republikas MK noteikumiem Nr.181 „Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā”.

4.4.4. Detalizēts darbu izpildes (kalendārais) grafiks, ņemot vērā iepirkuma noteikumos noteikto vēlāko darbu uzsākšanas un darbu izpildes termiņu.

4.5. Finanšu piedāvājuma dokumenti:
4.5.1. Pretendents būvdarbu iepirkuma finanšu piedāvājumā iesniedz veicamo darbu un to cenu sarakstu, atbilstoši veidnei C6 pielikuma. 
4.5.2. Finanšu piedāvājumā cenas norāda latos. 

4.5.3. Finanšu piedāvājuma cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas nodrošina visa būvniecības darbu kompleksa izpildi, tajā skaitā: 

4.5.3.1.piegāžu un pakalpojumu līgumcenu, kuri nepieciešami šī iepirkuma rezultātā noslēgtā būvdarbu līguma izpildei;

4.5.3.2.darbu veikšanai nepieciešamo atļauju un saskaņojumu, darbu nodošanai nepieciešamo pārbaužu, ekspertu un kontrolējošo institūciju atzinumu saņemšanas izmaksas;

4.5.3.3.visu ar pamatdarbiem saistīto darbu, tai skaitā materiālu un atkritumu transporta izmaksas;

4.5.3.4.visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu veikšanu, tai skaitā visi nodokļi, maksa par energoresursiem un komunālajiem pakalpojumiem, laukuma uzturēšanas kārtībā izmaksas, būvgružu novākšanas un utilizācijas izmaksas, būvobjekta, savu materiālu un tehnikas apsardzes u.c. izmaksas;

4.5.3.5.nepieciešamības gadījumā tehniskā projekta rasējumu tālākas detalizācijas izstrādāšanas izmaksas, saskaņojot to ar Būvprojekta autoru un Pasūtītāja pārstāvi;

4.5.3.6.apdrošināšanas izdevumi.

4.5.4. Pretendenta piedāvātās tāmes katras pozīcijas vienības cenas vērtība ir nemainīga visā līguma izpildes laikā. 
5. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji:
5.1. Iepirkuma komisija atlasa un vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar iepirkuma nolikuma dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem slēgtā sēdē. 

5.2 Iepirkuma komisijas lēmums ir saistošs pasūtītājam, ja tiek slēgts iepirkuma līgums.
5.3. Piedāvājumu pārbaudi un vērtēšanu veic iepirkuma komisija šāda kārtība:

5.3.1.  Veic pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaudi. Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma 1.9.punktā norādītajām prasībām. Ja piedāvājuma noformējums būtiski neatbilst nolikuma prasībām, komisija noraida šo iedāvājumu. 

5.3.2. Veic pretendentu kvalifikācijas dokumentu pārbaudi un pretendentu atlasi saskaņā ar Nolikuma 3. un 4. punktu prasībām. Atlases prasībām neatbilstošie pretendenti tiek noraidīti. Pretendenti, kuri nav iesnieguši visus prasītos dokumentus, tiek noraidīti.

5.3.3. Veic pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē nosaka tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim. Nolikumam neatbilstošie tehniskie piedāvājumi netiks vērtēti.

5.3.4. Pēc pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes komisija vērtē finanšu piedāvājumu. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda, komisija izlabo to. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas ir labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.

5.3.5. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts. Piedāvājums ar nepamatoti lētu cenu tiek noraidīts. Ja piedāvātā līgumcena pārsniedz paredzamo līgumcenu vai tā ir vairāk nekā par 20 % mazāka par paredzamo līgumcenu, pēc pasūtītāja pieprasījuma pretendents iesniedz izmaksu kalkulāciju pasūtītāja noteiktām saraksta pozīcijām (LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”10.pielikums ).

5.3.6. No visām prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem komisija izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu. Piedāvājums ar viszemāko cenu tiek noteikts, salīdzinot piedāvātās kopējās līgumcenas bez pievienotā vērtības nodokļa (PVN).

5.4. Iepirkuma komisija ir tiesīga lūgt pretendentiem sniegt papildu paskaidrojumus, uzdot jautājumus rakstiski un tādā pašā veidā saņemt atbildi, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

5.5. Paziņojums par lēmumu visiem pretendentiem tiks paziņots triju dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

6.  Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas

6.1. Iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu bez rezultātiem, ja:

· nav saņemts neviens piedāvājums;

· nav saņemts neviens nolikumam atbilstošs piedāvājums;

· visi atbilstošie piedāvājumi pārsniedz plānotos budžeta resursa limitu;

· procedūras norisē pieļautas kļūdas un atkāpes no Publisko iepirkumu likuma prasībām.

7. Būvdarbu līgums

7.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (B pielikums).

8. Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības
8.1. Piedāvājumu izvērtēšanā iepirkuma komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus. 

8.2. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā informācija pēc būtības).

8.3. Iepirkuma komisijai ir tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.

8.4. Iepirkuma komisijai ir tiesības normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru bez līguma noslēgšanas.

8.5. Iepirkuma komisijas pienākums ir ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pēc laikus iesniegta ieinteresētā piegādātāja rakstiska pieprasījuma sniegt papildu informāciju par nolikumu.

8.6. Iepirkuma komisijas pienākums ir izskatīt Pretendentu piedāvājumus, novērtēt to atbilstību

nolikuma prasībām.

8.7. Iepirkuma komisijas pienākums ir rakstiski informēt visus Pretendentus par iepirkuma procedūras rezultātiem 3 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

9. Pretendenta tiesības un pienākumi
9.1. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus nolikumā minētos nosacījumus.

9.2. Pretendentam ir pienākums rakstveidā, iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja iepirkuma komisija to pieprasa.

9.3. Pretendentam ir pienākums iesniegt apliecinājumu par piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumu trīs darba dienu laikā pēc iepirkuma komisijas rakstiska pieprasījuma, ja iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma procedūras termiņa pagarinājumu un Pretendents vēlas turpināt dalību iepirkuma procedūrā.

9.4. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts.

9.5. Pretendentam ir tiesības prasīt Pasūtītājam paskaidrojumus par nolikumā iekļautajām prasībām ne vēlāk kā 6 (sešas) darbdienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

9.6. Visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, sedz pretendents.
9.7. Pretendentam ir tiesības saņemt no Pasūtītāja piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju.

10. Pielikumi

A pielikums: Tehniskā specifikācija un uzdevums- tehniskais projekts  Kalupes pagasta Baltezera teritorijas labiekārtošanas 1.posms (ceļu Stūrīši-Pudāni-Logocki 1,270-1,450 km, Pudāni-Baltezers 0,000-0,600 rekonstrukcija un stāvlaukuma izbūve) , darbu daudzumu saraksts
B pielikums: „Iepirkuma līguma projekts”  

C Pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai:

C1 pielikums „Pieteikums dalībai iepirkumā”

C2 pielikums „Veikto būvdarbu saraksta veidne”

C3 pielikums „Ceļu būvdarbu vadītāja pieredzes un pieejamības apliecinājums”

C4 pielikums „Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksta veidne”

C5 pielikums „Apakšuzņēmēja apliecinājuma veidne”

C6 pielikums „Finanšu piedāvājuma sagatavošanas veidne”

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs






J.Bikuļčs
 A pielikums
Iepirkuma „Kalupes pagasta Baltezera teritorijas labiekārtošanas 1.posms (ceļu Stūrīši-Pudāni-Logocki 1,270-1,450 km, Pudāni-Baltezers 0,000-0,600 rekonstrukcija un stāvlaukuma izbūve)” nolikumam

identifikācijas Nr. DND 2011/19/EZF
„TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS UN UZDEVUMS”

Skatiet „Kalupes pagasta Baltezera teritorijas labiekārtošanas 1.posms (ceļu Stūrīši-Pudāni-Logocki 1,270-1,450 km, Pudāni-Baltezers 0,000-0,600 rekonstrukcija un stāvlaukuma izbūve)” tehnisko projektu pdf  formātā:

· Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji    

· Trases plāns, saskaņojumi
· Izbūves plāns. Garenprofils, satiksmes organizēšana 
· Ceļa klātnes tipi un segas konstrukcijas
· Nobrauktuvju izbūve
· Caurteku iebūve
	DARBU DAUDZUMU SARAKSTS

	Projektētājs
	SIA "Cerva"

	Novads
	Daugavpils novads, Kalupes pagasts

	Ceļa nosaukums
	"Kalupes pagasta Baltezera teritorijas labiekārtošanas 1 posms" (ceļš:  "Stūrīši-Pudāni-Logocki" 1.270-1.450km rekonstrukcija )

	Km no
	1,270

	Km līdz
	1,450

	Garums, m
	0,180

	Platība, m²
	921,2

	Darbu skaits
	20

	
	
	
	
	
	
	

	Izmaksu pozīcija
	Specifik. Nr.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Darba daudzums
	Vienības cena, LVL
	Kopējā izmaksa, LVL

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	1.
	3
	Sagatavošanas darbi

	1.1
	3.1.
	Uzmērīšana un nospraušana
	km
	0,180
	 
	 

	1.2
	3.2.
	Koku zāģēšana ar celmu laušanu
	gab.
	5
	 
	 

	1.3
	3.2.
	Krūmu zāģēšana
	ha
	0,300
	 
	 

	1.4
	3.3
	Grāvju rakšana, grunti aizvedot
	m3
	122,0
	 
	 

	1.5
	3.3
	Grāvju tīrišana, grunti aizvedot
	m
	40,0
	 
	 

	1.6
	N/A
	Ceļa zīmju demontāža
	gab.
	1,0
	 
	 

	2.
	4
	Zemes klātne:

	2.1
	4.1
	Zemes klātnes ierakuma izbūve, grunti aizvedot uz atbertni 
	m3
	219,7
	 
	 

	2.2
	4.1
	Zemes klātnes ierakuma izbūve, grunti izlīdzinot
	m3
	1,9
	 
	 

	2.3
	4.1
	Zemes klātnes uzbēruma izbūve no ierakuma grunts
	m3
	1,9
	 
	 

	3.
	5.,
	Segas izbūves darbi

	3.1
	 
	Brauktuves segas izbūves darbi:

	3.1.1
	5.1
	Salizturīgās kārtas būvniecība, hvid=30cm
	m3
	255,9
	 
	 

	3.1.2
	5.2
	Grants-šķembu mais. 0/32s seguma būvniecība, h=20cm
	m2
	729,0
	 
	 

	3,2
	 
	Nobrauktuvju segas izbūves darbi:

	3.2.1
	5.1
	Salizturīgās kārtas būvniecība, hvid=30cm
	m3
	74,9
	 
	 

	3.2.2
	5.2
	Grants-šķembu mais. 0/32s seguma būvniecība, h=20cm
	m2
	192,2
	 
	 

	4.
	7
	Mākslīgās būves

	4.1
	7.1
	Caurtekas uzstādišana E500mm
	m
	10,0
	 
	 

	4.2
	7.1
	Caurtekas uzstādišana E400mm
	m
	34,0
	 
	 

	4.3
	7.1
	Caurteku galu nostiprināšana ar laukakmēņiem cementa javā
	gab.
	8
	 
	 

	4.4
	7.2
	Esošo caurteku demontāža
	m
	9,0
	 
	 

	4.5
	N\A
	Gaisvadu elektrolīnijas stabu pacelšana, nomainot uz jauniem
	gab.
	2,0
	 
	 

	5.
	8,
	Aprīkojums

	5.1
	8.1.
	Cinkotu metāla stabu uzstādīšana
	gab.
	3
	 
	 

	5.2
	8.1.
	Zīmju uzstādīšana
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 - priekšrocības zīmes (204, 2*206)
	gab.
	3
	 
	 


	DARBU DAUDZUMU SARAKSTS


	Projektētājs
	SIA "Cerva"

	Novads
	Daugavpils novads, Kalupes pagasts

	Ceļa nosaukums
	"Kalupes pagasta Baltezera teritorijas labiekārtošanas 1 posms" (ceļš:  "PudāniI-Baltezers" 0.000-0,600km rekonstrukcija un stāvlaukuma izbūve)

	Km no
	0,000

	Km līdz
	0,600

	Garums, m
	0,600

	Platība, m²
	2961,4

	Darbu skaits
	20

	
	
	
	
	
	
	

	Izmaksu pozīcija
	Specifik. Nr.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Darba daudzums
	Vienības cena, LVL
	Kopējā izmaksa, LVL

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	1.
	3
	Sagatavošanas darbi

	1.1
	3.1.
	Uzmērīšana un nospraušana
	km
	0,600
	 
	 

	1.2
	3.2.
	Krūmu zāģēšana
	ha
	0,900
	 
	 

	1.3
	3.3
	Grāvju rakšana, grunti aizvedot
	m3
	890,5
	 
	 

	2.
	4
	Zemes klātne:

	2.1
	4.1
	Zemes klātnes ierakuma izbūve, grunti aizvedot uz atbertni 
	m3
	237,9
	 
	 

	2.2
	4.1
	Zemes klātnes ierakuma izbūve, grunti izlīdzinot
	m3
	96,9
	 
	 

	2.3
	4.1
	Zemes klātnes uzbēruma izbūve no ierakuma grunts
	m3
	96,9
	 
	 

	2.4
	4.2
	Atdalīšana ar ģeosintētiskiem materiāliem
	m2
	3132,1
	 
	 

	3.
	5.,7
	Segas izbūves darbi

	3.1
	 
	Brauktuves segas izbūves darbi:

	3.1.1
	5.1
	Salizturīgās kārtas būvniecība, hvid=10cm
	m3
	248,6
	 
	 

	3.1.2
	5.1
	Salizturīgās kārtas būvniecība, hvid=30cm
	m3
	802,0
	 
	 

	3.1.3
	5.2
	Grants-šķembu mais. 0/32s seguma būvniecība, h=20cm
	m2
	2285,0
	 
	 

	3,2
	 
	Nobrauktuvju segas izbūves darbi:

	3.2.1
	5.1
	Salizturīgās kārtas būvniecība, hvid=30cm
	m3
	83,9
	 
	 

	3.2.2
	5.2
	Grants-šķembu mais. 0/32s seguma būvniecība, h=20cm
	m2
	215,2
	 
	 

	3,3
	 
	Stāvlaukuma segas izbūves darbi:

	3.3.1
	5.1
	Salizturīgās kārtas būvniecība, hvid=10cm
	m3
	64,6
	 
	 

	3.3.2
	5.1
	Salizturīgās kārtas būvniecība, hvid=30cm
	m3
	138,4
	 
	 

	3.3.3
	7.6
	Laukakmeņs  seguma izbūve, hvid=20cm
	m2
	461,2
	 
	 

	4.
	7
	Mākslīgās būves

	4.1
	7.1
	Caurtekas uzstādišana E500mm
	m
	7,0
	 
	 

	4.2
	7.1
	Caurtekas uzstādišana E400mm
	m
	34,0
	 
	 

	4.3
	7.1
	Caurteku galu nostiprināšana ar laukakmēņiem cementa javā
	gab.
	10
	 
	 

	5.
	8
	Aprīkojums

	5.1
	8.1.
	Cinkotu metāla stabu uzstādīšana
	gab.
	2
	 
	 

	5.2
	8.1.
	Zīmju uzstādīšana
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 - priekšrocības zīmes ( 205)
	gab.
	1
	 
	 

	 
	 
	 - norādījuma zīmes (532)
	gab.
	1
	 
	 


	DARBU DAUDZUMU SARAKSTS

	Projektētājs
	SIA "Cerva"

	Novads
	Daugavpils novads, Kalupes pagasts

	Ceļa nosaukums
	"Kalupes pagasta Baltezera teritorijas labiekārtošanas 1 posms" (ceļu:  "Stūrīši-Pudāni-Logocki" 1.270-1.450km, "PudāniI-Baltezers" 0.000-0,600km rekonstrukcija un stāvlaukuma izbūve)

	Km no
	1,270
	0,000

	Km līdz
	1,450
	0,600

	Garums, m
	0,780

	Platība, m²
	3882,6

	Darbu skaits
	25

	
	
	
	
	
	
	

	Izmaksu pozīcija
	Specifik. Nr.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Darba daudzums
	Vienības cena, LVL
	Kopējā izmaksa, LVL

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	1.
	3
	Sagatavošanas darbi

	1.1
	3.1.
	Uzmērīšana un nospraušana
	km
	0,780
	 
	 

	1.2
	3.2.
	Koku zāģēšana ar celmu laušanu
	gab.
	5
	 
	 

	1.3
	3.2.
	Krūmu zāģēšana
	ha
	1,200
	 
	 

	1.4
	3.3
	Grāvju rakšana, grunti aizvedot
	m3
	1012,5
	 
	 

	1.5
	3.3
	Grāvju tīrišana, grunti aizvedot
	m
	40,0
	 
	 

	1.6
	N/A
	Ceļa zīmju demontāža
	gab.
	1,0
	 
	 

	2.
	4
	Zemes klātne:

	2.1
	4.1
	Zemes klātnes ierakuma izbūve, grunti aizvedot uz atbertni 
	m3
	457,6
	 
	 

	2.2
	4.1
	Zemes klātnes ierakuma izbūve, grunti izlīdzinot
	m3
	98,8
	 
	 

	2.3
	4.1
	Zemes klātnes uzbēruma izbūve no ierakuma grunts
	m3
	98,8
	 
	 

	2.4
	4.2
	Atdalīšana ar ģeosintētiskiem materiāliem
	m2
	3132,1
	 
	 

	3.
	5.,7
	Segas izbūves darbi

	3.1
	 
	Brauktuves segas izbūves darbi:

	3.1.1
	5.1
	Salizturīgās kārtas būvniecība, hvid=10cm
	m3
	248,6
	 
	 

	3.1.2
	5.1
	Salizturīgās kārtas būvniecība, hvid=30cm
	m3
	1057,9
	 
	 

	3.1.3
	5.2
	Grants-šķembu mais. 0/32s seguma būvniecība, h=20cm
	m2
	3014,0
	 
	 

	3,2
	 
	Nobrauktuvju segas izbūves darbi:

	3.2.1
	5.1
	Salizturīgās kārtas būvniecība, hvid=30cm
	m3
	158,8
	 
	 

	3.2.2
	5.2
	Grants-šķembu mais. 0/32s seguma būvniecība, h=20cm
	m2
	407,4
	 
	 

	3,3
	 
	Stāvlaukuma segas izbūves darbi:

	3.3.1
	5.1
	Salizturīgās kārtas būvniecība, hvid=10cm
	m3
	64,6
	 
	 

	3.3.2
	5.1
	Salizturīgās kārtas būvniecība, hvid=30cm
	m3
	138,4
	 
	 

	3.3.3
	7.6
	Laukakmeņs  seguma izbūve, hvid=20cm
	m2
	461,2
	 
	 

	4.
	7
	Mākslīgās būves

	4.1
	7.1
	Caurtekas uzstādišana E500mm
	m
	17,0
	 
	 

	4.2
	7.1
	Caurtekas uzstādišana E400mm
	m
	68,0
	 
	 

	4.3
	7.1
	Caurteku galu nostiprināšana ar laukakmēņiem cementa javā
	gab.
	18
	 
	 

	4.4
	7.2
	Esošo caurteku demontāža
	m
	9,0
	 
	 

	4.5
	N\A
	Gaisvadu elektrolīnijas stabu pacelšana, nomainot uz jauniem
	gab.
	2,0
	 
	 

	5.
	8,
	Aprīkojums

	5.1
	8.1.
	Cinkotu metāla stabu uzstādīšana
	gab.
	5
	 
	 

	5.2
	8.1.
	Zīmju uzstādīšana
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 - priekšrocības zīmes (204, 205, 2*206)
	gab.
	4
	 
	 

	 
	 
	 - norādījuma zīmes (532)
	gab.
	1
	 
	 


B pielikums

Iepirkuma „Kalupes pagasta Baltezera teritorijas labiekārtošanas 1.posms (ceļu Stūrīši-Pudāni-Logocki 1,270-1,450 km, Pudāni-Baltezers 0,000-0,600 rekonstrukcija un stāvlaukuma izbūve)” nolikumam identifikācijas Nr. DND 2011/19/EZF
„BŪVDARBU LĪGUMA PROJEKTS”

BŪVDARBU LĪGUMS Nr. ________

Daugavpilī

2011.gada __. ​​​​​​​​​​______________

Daugavpils novada dome, reģistrācijas Nr. 90009117568, kuras vārdā, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un Daugavpils novada domes 2010.gada 16.decembra lēmumu Nr. 1727 „Par projekta iesniegšanu Kalupes pagasta Baltezera teritorijas labiekārtošanas 1.posms iesniegšanu Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumā „Teritorijas attīstības stratēģijas īstenošana”””, rīkojas Kalupes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Ūbele, turpmāk saukta Pasūtītājs,  no vienas puses, un 

_________________________________________, turpmāk saukts Būvuzņēmējs tās ____________________________________personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata, no otras puses, abas kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par “LĪDZĒJIEM”, pamatojoties uz Daugavpils novada domes rīkotā iepirkuma par būvdarbu veikšanu „Kalupes pagasta Baltezera teritorijas labiekārtošanas 1.posms (ceļu Stūrīši-Pudāni-Logocki 1,270-1,450 km, Pudāni-Baltezers 0,000-0,600 rekonstrukcija un stāvlaukuma izbūve)” (ident.Nr DND 2011/19/ELFLA), turpmāk šā līguma tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem un __________________ iesniegto Piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu: 

1. Apzīmējumi:
1.1. “Līgums” – Līdzēju parakstītais Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus.

1.2. “Būvuzraugs” – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, Pasūtītāja vārdā pilnvarota uzraudzīt darbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, Būvprojektam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.

1.3.  “Darbu vadītājs” – Pasūtītāja apstiprināts Būvuzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Būvprojektam un šim Līgumam, un kurš organizē Būvuzņēmēja un piesaistīto Darbuzņēmējus darbību.  

1.4. “Darbi” – visas darbības – būvniecība, būvdarbu sagatavošana, izpēte, dokumentu komplektēšana, u.c. – kuras Būvuzņēmējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu,  būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

1.5. “Līguma cena” – kopējā cena par visu Darbu izpildi, kas ir noteikta Līguma 4. punktā.

1.6. “Būvobjekts” – visi Līguma 2. punktā minētie būvējamie objekti ar tiem piegulošo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām.

1.7. “Piedāvājums” – Būvuzņēmēja iesniegtais piedāvājums Iepirkumam.

1.8. “Būvprojekts” – SIA „CERVA” izstrādātais tehniskais projekts „Kalupes pagasta Baltezera teritorijas labiekārtošanas 1.posms (ceļu Stūrīši-Pudāni-Logocki 1,270-1,450 km, Pudāni-Baltezers 0,000-0,600 rekonstrukcija un stāvlaukuma izbūve)”

1.9. “Tāme” – Līgumam pievienotais Būvuzņēmēja izmaksu aprēķins atbilstoši Finanšu piedāvājumam.

2. Līguma priekšmets

2.1. Būvuzņēmējs apņemas saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu un Tāmi veikt „Kalupes pagasta Baltezera teritorijas labiekārtošanas 1.posms (ceļu Stūrīši-Pudāni-Logocki 1,270-1,450 km, Pudāni-Baltezers 0,000-0,600 rekonstrukcija un stāvlaukuma izbūve)”, turpmāk tekstā saukts Darbs.  

2.2. Būvuzņēmējs iepriekšminētos Darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, un ar materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā.

3. Līguma sastāvdaļas

3.1. Šis Līgums sastāv no šādām daļām:

3.1.1. Līgums;

3.1.2. Pielikumi:


Nr.1 – Tāme (finanšu piedāvājums);


Nr.2 – Tehniskais piedāvājums;


Nr.3 – Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise.

Nr.4 – Tehniskās specifikācijas (Būvprojekts)
4. Līguma cena

4.1. Līguma cena par šajā Līgumā noteikto darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam, ir LVL  ______(_____ lati ___ santīmi), bez PVN, PVN 22% ir LVL ____ ( _____lati ___ santīmi), pavisam kopā ar PVN 22% ir LVL _____( ____ lati ___ santīmi). Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam Līguma cenu saskaņā ar Līguma noteikumiem un tāmi ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs izpilda saistības.
4.2. Būvuzņēmējs apliecina, ka tāmē iekļauti visi darbi un materiāli un citi izdevumi, saskaņā ar apjomu, kas nepieciešams pilnīgā būvprojektā paredzēto darbu veikšanai. 

4.3. Tāmē noteiktās darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas visa būvdarbu līguma laikā, ja Pasūtītājs nemaina Būvprojekta dokumentāciju, izņemot gadījumu, ja līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie, kas attiecas uz izpildāmajiem darbiem. 

5. Darbu izpildes noteikumi

5.1.Darbi ir jāveic saskaņā ar apstiprināto Būvprojektu, Būvnoteikumu darbiem autoceļu tīklā, citiem LR būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja vai Būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, Līguma cenu, Darbu apjomus vai Darbu izpildes termiņus. 

5.2.Būvuzņēmējs Darbus objektā apņemas uzsākt 2011.gada 1.augustā un pabeigt darbus līdz 2011.gada 31.oktobrim.   

5.3.Būvuzņēmējs 10 (desmit) dienu laikā pirms  Darbu uzsākšanas objektā  saņem būvatļauju.   

5.4.Būvobjekta aizsardzības pasākumus veic Būvuzņēmējs.

5..5.Ja darbu izpildīšanas procesā Būvuzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Līdzēji uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī Valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma.

5.6.Būvuzņēmējs, izpildot darbus, ievēro Būvprojektu. Būvuzņēmējs atzīst, ka Būvprojekts ir skaidrs un ka to var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, un atbilstoši Līguma noteikumiem. Būvuzņēmējs ir tiesīgs atkāpties no Būvprojekta tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. 

5.7.Darbu vadītāju Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.

5.8.Būvuzraugs un Būvuzņēmējs darbu izpildes gaitā rīko darba sanāksmes. Sanāksmju biežums tiek noteikts, Līdzējiem vienojoties. Sanāksmes tiek rīkotas Būvobjektā, un tajās piedalās Būvuzraugs, Darbu vadītājs, kā arī citas personas pēc Pasūtītāja un Būvuzņēmēja ieskatiem, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumus. Darba sanāksmju protokolus paraksta Pasūtītāja un Būvuzņēmēja pārstāvji.

5.9.Būvuzņēmējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem Būvnoteikumiem autoceļu tīklā un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu būvniecību atbilstoši Būvprojektam. Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, citi normatīvie akti, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto darbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.

6. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

6.1. Pasūtītājs apņemas:

6.1.1. nodot Būvuzņēmējam ceļa būvdarbu vietu, par ko starp Līdzējiem tiek parakstīts atsevišķs akts. Pretējā gadījumā Būvuzņēmējs ir tiesīgas pieprasīt darbu izpildes un nodošanas termiņu pagarināšanu;

6.1.2. nozīmēt savu pārstāvi – Būvuzraugu - darbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt būvdarbu veikšanu, iepriekš rakstiski paziņojot par to Būvuzņēmējam un argumentējot pieņemto lēmumu. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, citos normatīvajos aktos un Līgumā; 

6.1.3. pieņemt Būvuzņēmēja kvalitatīvi un pienācīgi izpildītos darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

6.1.4. samaksāt par kvalitatīvi un pienācīgi izpildītajiem darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

6.2. Pasūtītājam ir tiesības:

6.2.1. vienpusēji apturēt būvniecību gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā Līgumā noteiktajos gadījumos;

6.2.2.citas Pasūtītāja tiesības, kādas ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā.

7. Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības

7.1.Būvuzņēmējs apņemas:

7.1.1.veikt būvdarbu sagatavošanu, savlaicīgi saņemt būvatļauju; 

7.1.2.pieņemt no Pasūtītāja ceļa būvdarbu vietu pēc tās faktiskā stāvokļa, Līdzējiem sastādot par to aktu;

7.1.3.iesniegt saskaņā ar Būvprojektu izbūvēto inženiersistēmu izpildshēmas grafiskā formātā un digitālā formātā;

7.1.4.izstrādāt un iesniegt Pasūtītājam darbu organizācijas shēmu, satiksmes organizāciju;

7.1.5.ierīkot darbam nepieciešamās palīgtelpas, segt visus ar darbu veikšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem, kā arī par telekomunikāciju pakalpojumiem līdz darbu pilnīgai pabeigšanai;

7.1.6.darbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām un, ievērojot būvatļauju un publiskos ierobežojumus;

7.1.7.būvdarbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Būvobjektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām; 

7.1.8.nodrošināt Būvobjekta apsardzi visā Līguma darbības laikā, ja tas nepieciešams;

7.1.9.nodrošināt katru darba dienu būvdarbu žurnāla aizpildīšanu, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju elementu uzrādīšanu, 5 (piecas) stundas iepriekš brīdinot Pasūtītāju, aktu sastādīšanu un iesniegšanu Pasūtītājam parakstīšanai;

7.1.10.nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus;

7.1.11.nodrošināt visas būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Būvprojektu un Latvijas būvnormatīviem;

7.1.12.nodrošināt tīrību būvdarbu teritorijā un visā Būvuzņēmēja darbības zonā; 

7.1.13.nodrošināt Būvobjektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

7.1.14.visā darbu veikšanas laikā pārbaudīt saņemtās projekta dokumentācijas atbilstību pareizai darbu veikšanas tehnoloģijai. Par visām konstatētajām neprecizitātēm un kļūdām Būvprojektā vai jaunatklātiem apstākļiem, kas var novest pie darbu kvalitātes pasliktināšanās, defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt izpildītos darbus, nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju. 

7.12.15.rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi;

7.1.18.rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru būvdarbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās;

7.1.19.nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu; 

7.1.20.nodrošināt atbildīgā Darbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos Būvobjektā visā darba dienas garumā un izpildāmo darbu kontroli no minēto personu puses. 

Darbu vadītājs: _______, būvprakses sertifikāta Nr.______, tālr.Nr.______, faksa Nr._______, e-pasts_____
Darbu vadītāja vietnieks: ______, būvprakses sertifikāta Nr.______,  tālr.Nr.___________.

7.1.21.uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Būvobjektu līdz tā pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanai;

7.1.22.darbu izpildē izmantot būvizstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas Tehniskajā piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju, Būvuzņēmējs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar LR tiesību aktiem;

7.1.23. veikt dokumentācijas sagatavošanu Būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā un organizē  Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā; 

7.1.24.pirms pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas sakārtot Būvobjektu un būvlaukumu (aizvākt būvgružus, aizvākt Būvuzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.);

7.1.25.ievērot un izpildīt Būvuzrauga likumīgās prasības, kā arī regulāri saskaņot veicamo darbu izpildi;

7.1.26.nepieciešamības gadījumā Būvuzņēmējam uz sava rēķina jāizstrādā detalizēti konstruktīvo un inženiertehnisko elementu rasējumi; 

7.1.27.veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem. 

8. Riska pāreja

Cilvēku traumu un Darbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku uzņemas Būvuzņēmējs, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Būvuzņēmējs uzņemas arī Būvobjekta, Darbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā brīdi.
9. Garantija

9.1. Būvuzņēmējs garantē, ka Būvobjekts un Darbi atbilst Būvprojekta prasībām un ka tie ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie Darbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilst Būvprojektā vai Līgumā noteiktajiem parametriem un ka Darbos, materiālos vai iekārtās nav defektu.

9.2. Augstāk minētās garantijas termiņš Būvobjektam, (saskaņā ar konkursa Piedāvājumu) no Būvobjekta nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas dienas, ir:

· objektam kopā 24 (divdesmit četri) mēneši saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi”,

9.3. Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Būvobjektā vai Darbos tiek konstatētas garantijas laikā, pie pareizas objekta ekspluatācijas, un uz kurām ir attiecināma 11.1. un 11.2. punktos noteiktā garantija.

9.4. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 2 (divām) dienām, bet Līdzēji var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais 2 (divu) dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Būvuzņēmējam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 8 (astoņu) stundu laikā). Pie defektu akta sastādīšanas Līdzēji ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Līdzējiem. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgais Līdzējs.

9.5. Norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts.

10. Kvalitāte un pārbaudes. Darba pabeigšana un nodošana – pieņemšana.
10.1. Darba kvalitātes prasības, kas jāievēro Būvuzņēmējam, nosaka Tehniskās specifikācijas    (4.pielikums);

10.2. Būvuzņēmējam uz sava rēķina jāveic visas, līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu, konstrukciju un Darba kvalitātes pārbaudes. Būvuzņēmējam  jāiesniedz Būvuzraugam dokumenti par visām veiktajām Darbiem, darba kvalitātes pārbaudēm, kā arī citus dokumentāciju, kura nepieciešama Darba pieņemšanai –nodošanai;
10.3. Ja Darba pārbaudes rezultātā atklāts defekts, Būvuzņēmējam Pasūtītāja  noteiktā termiņā uz sava rēķina to novērš vai, ja puses vienojas, ka defekta novēršana nav ekonomiski lietderīga, Pasūtītājs nosaka Darbam samazinātu cenu atbilstoši būves vērtības un ilgmūžības samazinājumam un/vai nosaka būvei ilgāku garantijas termiņu ar garantijas finanšu nodrošinājumu par pilnu defekta novēršanas vērtību;
10.4. Ja pārbaudes vai garantijas laikā atklājas defekts, ko Būvuzņemējs neatzīst par defektu vai nepiekrīt defekta rašanās cēlonim, tad pārbaudi veic Pasūtītāja un Būvuzņemēja savstarpēji atzīts eksperts vai ekspertu grupa, kura slēdziens pusēm ir saistošs;

10.5. Izpildītājs 5 dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Būvuzraugam aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu. Būvuzraugs pārbauda Izpildītāja iesniegto aktu 7 dienu laikā pēc tā saņemšanas, to apstiprina vai kopā ar rīkojumu veikt labojumus atdod Būvuzņemējam. Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Būvuzrauga apstiprinātu aktu 3 eksemplāros un rēķinu (turpmāk tekstā – rēķins). Rēķinos jānorāda Pasūtītāja  rekvizītus.
10.6. Darba pabeigšanu un nodošanu – pieņemšanu veic saskaņā ar Ministru kabineta 23.10.2001. noteikumiem Nr.446 „Būvnoteikumi darbiem autoceļu tīklā”.

11.Maksājumu izdarīšanas kārtība

11.1.Pasūtītājs samaksu Būvuzņēmējam veic, pārskaitot naudu uz Būvuzņēmēja norādīto bankas kontu šādā kārtībā:
11.1.1.priekšapmaksa 20% (divdesmit procentu) apmērā no kopējās Līguma cenas LVL ____   (________ lati, ___ santīmi) bez PVN, PVN 22% ir LVL _______(_____ lati _____santīmi), pavisam kopā ar PVN 22 % ir LVL   _______  ( ___ lati ___ santīmi) tiek apmaksāta saskaņā ar Būvuzņēmēja izrakstīto rēķinu 30 (trīsdesmit)  dienu laikā no šī rēķina saņemšanas. 
11.1.2.atlikušais maksājums tiek samaksāts 50 (piecdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pilnīgas Darbu izpildes un Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā, Līdzēju pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un Būvuzņēmēja attiecīga rēķina saņemšanas dienas.
11.2. Līgumcenas samazinājumu, līgumsodu un zaudējumus Būvuzņēmējs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.

12.Izmaiņas līgumā

12.1.Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā (izmaiņas Līguma cenā pieļaujamas tikai saskaņā ar Līguma 4.3. punktu). Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Līdzēju parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

12.2.Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi, Būvuzņēmējam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Būvuzņēmēja paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Būvuzņēmēja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abiem Līdzējiem ar Līguma izmaiņām.

12.3.Pasūtītājs ir tiesīgs uz laiku pārtraukt Darbu izpildi finansējuma trūkuma dēļ, vai citu būtisku apstākļu rezultātā. Šajā gadījumā Puses veic grozījumus Darbu izpildes grafikā, grozot tikai Darbu izpildes termiņus, nevis Darbu izpildes ilgumu.

13.Īpašuma tiesības

13.1.Īpašuma tiesības Pasūtītājam ir uz visiem izmantotajiem materiāliem, pēc līguma 13.1. punktā paredzētās līgumcenas samaksāšanas, kā arī sagatavēm, un ar pasūtījumu saistīto dokumentāciju (projektiem, aprēķiniem, rasējumiem, tehnisko un cita veida informāciju). Pēc darbu izpildes Būvuzņēmējs visu ar darbu izpildi saistīto dokumentāciju nodod Pasūtītājam. Līguma laušanas gadījumā īpašuma tiesības uz būvi un visiem izmantotajiem materiāliem pāriet Pasūtītāja īpašumā, ja par to ir samaksāts.

13.2.Visa informācija un dokumentācija, kuru Būvuzņēmējs saņem no Pasūtītāja vai iegūst darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.

13.3.Visa informācija un dokumentācija, kuru Pasūtītājs saņem no Būvuzņēmēja vai iegūst darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Būvuzņēmēja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.

14.Līgumsods 
14.1. Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ Būvobjekts nav ticis nodots Līguma 6.7.punktā noteiktajā termiņā vai citā termiņā, par kuru Līdzēji ir vienojušies, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma cenas. Līgumsods neatbrīvo Būvuzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ. 


14.2. Ja Būvuzņēmējs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek pārtraukts Būvuzņēmēja vainas dēļ, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma cenas. 

14.3. Ja Pasūtītājs neizdara maksājumus 13.1.2. un 13.1.3. punkta noteiktajā kārtībā un termiņos, Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no nokavētā maksājuma summas. Līgumsods neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās Līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.

15.Līguma laušana

14.4. Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

14.5. Pasūtītājs var ar rakstveida paziņojumu Būvuzņēmējam par saistību neizpildīšanu, lauzt visu Līgumu vai tā daļu:

15.2.1.ja Būvuzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis darbu izpildi vai nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro Būvprojekta vai normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt darbus Līgumā noteiktajos termiņos – ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs 10 (desmit)  dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis izdarīto pārkāpumu; 

15.2.2.ja Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu. 

15.3.Šajā punktā minētā Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu. 

15.4.Būvuzņēmējs šādas Līguma laušanas gadījumā 10 (desmit) dienu laikā no 17.2. punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas atmaksā Pasūtītājam jebkuru kā avansu saņemto summu, kā arī līgumsodu saskaņā ar 16.2. punkta noteikumiem.

15.5.Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt līgumu, Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami. 

15.6.Līguma pārtraukšanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc darbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj būvlaukumu un nodod Pasūtītājam uz darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Būvobjektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušās.

15.7.Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām vai citādi traucē vai neļauj Būvuzņēmējam veikt savas līgumsaistības, Būvuzņēmējam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju pirmstermiņa līguma laušanu. Ja Pasūtītājs 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā neveic nokavēto maksājumu, tad Būvuzņēmējs ir tiesīgs lauzt līgumu un saņemt no Pasūtītāja kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies līguma laušanas rezultātā.

16.Nepārvarama vara
16.1.Līdzēji nav pakļauti zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad Nepārvaramas varas apstākļi  ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgais Līdzējs ir nokavējis saistību izpildi.
16.2.Šajā punktā nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu – ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā , ko attiecīgais Līdzējs nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Līdzēju iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi un preču pārvadājumu embargo u.c.
16.3.Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, Būvuzņēmējs nekavējoties paziņo Pasūtītājam rakstiski par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Būvuzņēmējam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši nepārvaramo varu. Jebkuram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk kā četrus mēnešus.
17.Nodokļi un nodevas

Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Līguma cenā, un izdarīt to maksājumus ir Būvuzņēmēja pienākums. 
18. Piemērojamā likumdošana un strīdu atrisināšanas kārtība

18.1. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu. 
18.2. Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

18.3. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.  

19. Līguma noslēgšana un spēkā esamība

19.1. Līgums noslēgts 2 (divos) identiskos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem vienu eksemplārus glabā Pasūtītājs, un vienu – Būvuzņēmējs.

19.2. Šis Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līdzēji to ir parakstījuši.

19.3. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no Līdzējiem, saskaņā ar šo Līgumu, to lauž vienpusēji. 

20. Pušu adreses

20.1. Visiem paziņojumiem, ko Līdzēji sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu (ja otra puse to atzīst) vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.

20.2. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam.

20.3. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otram, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz šādu adresi, ja vien Līdzējs - informācijas saņēmējs - nav iepriekš norādījis savādāk.

	PASŪTĪTĀJS:

Daugavpils novada dome

Reģ. Nr. 90009117568

PVN Reģ.Nr.LV90009117568

Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401

Banka: Valsts kase 

Kods: TRELLV22                                             Konts: LV69TREL980728G440200
	
	BŪVUZŅĒMĒJS:

Reģ.Nr. 

Juridiskā adrese: 

Banka: 

Kods: 

Konts: 

	_________________________

____________________________
	
	___________________________

______________________________

	Daugavpils novada domes vārdā

B.Ozoliņa

z.v.
	
	z.v.


C  pielikums

Iepirkuma „Kalupes pagasta Baltezera teritorijas labiekārtošanas 1.posms (ceļu Stūrīši-Pudāni-Logocki 1,270-1,450 km, Pudāni-Baltezers 0,000-0,600 rekonstrukcija un stāvlaukuma izbūve)” nolikumam
identifikācijas Nr. DND 2011/19/ELFLA 
Veidnes piedāvājuma sagatavošanai

C1 pielikums „Pieteikums dalībai iepirkuma”
<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

“<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma procedūras identifikācijas numurs>)

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
1. [Iepazinušies]/[Iepazinies]
 ar <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma procedūras identifikācijas numurs>) nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības, 

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

2. [iesniedzam]/[iesniedzu]
 piedāvājumu, kas sastāv no:

a. šī pieteikuma, Atlases dokumentiem,

b. Piedāvājuma nodrošinājuma,

c. Tehniskā piedāvājuma un

d. Finanšu piedāvājuma,

(turpmāk – Piedāvājums)

3. apņemoties: 

a. veikt <būvobjekta raksturojums> būvdarbus saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (Nolikuma A pielikums)  (turpmāk – Būvdarbi) par Būvdarbu kopējo cenu:

Būvdarbu kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN): <…> LVL (<summa vārdiem> lati),

PVN 22%: <…> LVL (<summa vārdiem> lati)

Būvdarbu kopējā cena ar PVN: <…> LVL (<summa vārdiem> lati),

b. slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajai Iepirkuma līguma veidnei (Nolikuma B pielikums),

c. veikt Būvdarbus saskaņā ar [manu]/[mūsu]
 Tehnisko un finanšu  piedāvājumiem iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos no   [ <gads>.gada <datums>.<mēnesis>] līdz [<gads>.gada <datums>.<mēnesis>].

4. Piedāvājums ir spēkā 90 dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

5. Pretendents (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja pretendents ir personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja pretendents ir personu apvienība) apliecina, ka:

5.1. tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz to nav ar spēkā stājušos tiesas spriedumu (no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi) atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā,

5.2. tas nav ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos lēmumu (no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, bet gadījumā, ja ir konstatēta personu nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, - 18 mēneši) atzīts par vainīgu normatīvo aktu būtiskā pārkāpumā, tajā skaitā vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas saistīts ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tiesas spriedumā vai institūcijas atzinumā ir norāde, ka pārkāpums ir uzskatāms par būtisku un attiecīgais piegādātājs ir izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā,

5.3. tas netiek likvidēts, nav pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta un nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu,

5.4. tam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu Latvijas Republikā vai citā valstī, kur tas reģistrēts, kā arī to, ka

5.5. Visas Piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

6. [Mūs Iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums slēgt iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs:

	<Peronu apvienības dalībnieka (ja pretendents ir personu apvienība) nosaukums vai vārds un uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

	<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

	<Adrese>]



	<Pretendenta vai personu grupas dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents vai personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

	<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

	<Adrese>

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

	

	[<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

	<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

	<Adrese>

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>]



C2 pielikums „Veikto būvdarbu saraksta veidne”

VEIKTO BŪVDARBU SARAKSTS

	Nr.
	Būvobjekta nosaukums, adrese 
	Veikto būvdarbu apraksts, apjoms
	Līguma summa 

LVL

(bez PVN)
	Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms

LVL (bez PVN)
	Pasūtītāja nosaukums, adrese  kontaktpersona, tālr.
	Projekta uzsākšanas, pabeigšanas gads/ mēnesis

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


Sakarā ar augstāk minēto, <pretendenta nosaukums> apliecina, ka tās pēdējo 5 gadu pieredze atbilst iepirkuma nolikuma nosacījumiem.

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>


	

	


C3 pielikums „Ceļu būvdarbu vadītāja pieredzes un pieejamības apliecinājums”

Ceļu būvdarbu vadītāja pieredzes un pieejamības apliecinājums

1. Uzvārds:

2. Vārds:

3. Izglītība:

	Izglītības iestāde
	Mācību laiks (no/līdz)
	Iegūtais grāds vai kvalifikācija

	<…>
	<…>/<…>
	<…>

	<…>
	<…>/<…>
	<…>

	<…>
	<…>/<…>
	<…>


4. Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 - pamatzināšanas)
	Valoda
	Lasot
	Runājot
	Rakstot

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>


5. Dalība profesionālās organizācijās:

6. Citas prasmes: 

7. Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:

8. Profesionālā pieredze:

	Laiks (no/īdz)
	Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā)
	Valsts
	Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā)

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>


9. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti: 

	Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis
	Līguma nosaukums, darbu  izpildes vieta 
	Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā)
	Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Īss veikto darbu apraksts, uzbūvēta ceļa posma garums (km)  un platums (m)

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>


Ar šo es apņemos 

	No
	Līdz

	<1.perioda sākums>
	<1.perioda beigas>


saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> rīkotā atklātā konkursa „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma procedūras identifikācijas numurs>) kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts. 

	<Vārds, uzvārds>

	<Paraksts>

	<Datums>


C4 pielikums „Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksta veidne”

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO BŪVDARBU SARAKSTS

	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Nododamo darbu apjoms (% no Būvdarbu kopējās)
	Īss apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu apraksts

	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>


	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>


C5 pielikums „Apakšuzņēmēja apliecinājuma veidne”

<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Iepirkuma „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma procedūras identifikācijas numurs>) ietvaros

1. Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese> apliecina, ka:

a. piekrīt piedalīties <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā iepirkuma „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma procedūras identifikācijas numurs>) kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmēji, kā arī 

b. gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt šādus būvdarbus:

<īss būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītajam>]

[un nodot pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

2. Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums> apliecina, ka:
a. tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz to nav ar spēkā stājušos tiesas spriedumu (no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi) atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā,

b. tas nav ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos lēmumu (no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, bet gadījumā, ja ir konstatēta personu nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, - 18 mēneši) atzīts par vainīgu normatīvo aktu būtiskā pārkāpumā, tajā skaitā vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas saistīts ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tiesas spriedumā vai institūcijas atzinumā ir norāde, ka pārkāpums ir uzskatāms par būtisku un attiecīgais piegādātājs ir izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā,

c. tas netiek likvidēts, nav pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta un nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu,

d. tam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu Latvijas Republikā vai citā valstī, kur tas reģistrēts, kā arī to, ka

e. visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa.
	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>


C6 pielikums „Finanšu piedāvājuma sagatavošanas veidne”

Pāsūtītajs: Daugavpils novada dome, 

Reģistracijas Nr.: 90009117568, PVN maksat.Nr.LV90009117568,

Juridiskā adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401

Būvuzņēmējs:________________________________

Reģistracijas Nr.: _____________

Juridiskā adrese: __________________

Līguma datums un numurs ________________________
VEICAMO DARBU SARAKSTS

(9.pielikums Latvijas būvnormatīvam LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” apstiprināts ar Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014, Pielikums MK 11.11.2008. noteikumu Nr.932 redakcijā)

Objekta nosaukums: „Kalupes pagasta Baltezera teritorijas labiekārtošanas 1.posms (ceļu Stūrīši-Pudāni-Logocki 1,270-1,450 km, Pudāni-Baltezers 0,000-0,600 rekonstrukcija un stāvlaukuma izbūve)”
	Nr.p.k.
(pozīcija)
	Mērvienība
	Apjoms
	Vienības cena
	Kopējā cena

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Kopā
	

	
	PVN
	

	
	Pavisam kopā
	


	Sastādīja: < vārds un uzvārds, datums, sertifikāta numurs>

	Pretendents: <Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>


� Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.


� Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.


� Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.


� Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai iepirkuma procedūrā, ja pretendents ir personu apvienība.


� Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja pretendents ir personu apvienība)!





