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iepirkuma identifikācijas Nr.DND 2012/19/ELFLA 

NOLIKUMS

1. Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs DND 2012/19/ ELFLA

1.2. Iepirkuma metode - atklāts konkurss 

1.3. Pasūtītājs: 
Daugavpils novada dome

Pasūtītāja rekvizīti:


Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401

Reģ. Nr.90009117568

Talr. 65422235,  fakss 65476810
dome@dnd.lv
Kontaktpersona: 

Olga Sokolovska, iepirkumu komisijas locekle, tālr.65422235, fakss 65476810, e-pasts olga.sokolovska@dnd.lv 

Daina Kriviņa , projekta vadītāja, tālr.65476882, fakss 65476810, e-pasts  daina.krivina@dnd.lv 

2.Pretendents

2.1. Pretendents ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas iesniegusi piedāvājumu.

2.2.  Ja pretendents ir personālsabiedrība, Nolikumā noteiktās prasības attiecas uz personālsabiedrību un visiem tās biedriem.

2.3. Ja pretendents ir personu apvienība, Nolikumā noteiktās prasības attiecas uz visiem personu apvienības dalībniekiem.

2.4. Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv:

a. pretendents (ja pretendents ir fiziska persona), 

b. pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja pretendents ir juridiska persona),

c.  pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personālsabiedrība),

d.  visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personu apvienība) vai

e.  pretendenta pilnvarota persona.

3. Iepirkuma procedūras dokumentu izsniegšana un saziņas.

3.1. Iepirkuma procedūras dokumentācijas un saziņas valoda  - latviešu.

3.2. Ar iepirkuma procedūras dokumentiem, var iepazīties Daugavpils novada domē 17.telpā (1.stāvs) Rīgas ielā 2, Daugavpilī, darba dienas no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst.12.30 līdz 16.30. iepriekš pieteicoties kontaktpersonai pa tālr.65422235, 26186286
3.3. Iepirkuma nolikums un dokumentācija ir brīvi pieejama elektroniskā veidā Daugavpils novada domes mājas lapa  www.dnd.lv  , sadaļā IEPIRKUMI.  

3.4.  Pasūtītājs pēc ieinteresētā piegādātāja rakstveida pieprasījuma, ja šis pieprasījums saņemts laikus, sagatavo papildus informāciju par konkursa nolikumu un ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām publicē šo informāciju Daugavpils novada domes mājas lapā   www.dnd.lv pie attiecīgās iepirkuma procedūras dokumentiem.
4. Iepirkuma komisija rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi un objekta apskati.

4.1. Ieinteresēto Piegādātāju sanāksme un būvobjekta apskate notiks  2012.gadā  30.jūlijā  plkst. 15.00.  Objekta adrese: Skolas iela 1, c.Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils novads.
4.2. Jā Piegādātājs vēlas apskatīt būvobjektu cita dienā  Piegādātājam   pirms vietas apskates rakstiski jāpieteicas Pasūtītājam, nosūtot to pa faksu 65476837, 65476810  vai e-pastu olga.sokolovska@dnd.lv  Pēc pieteikuma saņemšanas Pasūtītājs nozīme Piegādātājam dienu un laiku būvobjekta apskatei.       

5. Informācija par iepirkuma priekšmetu un finansēšanas avotu

5.1. Iepirkuma priekšmets ir būvdarbu veikšana, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums),  (turpmāk – Būvdarbi).  
CPV kods 45210000-2.
5.2. Iepirkuma priekšmets sadalīts uz divām daļām:

1.daļa:  „Naujenes Saieta nama un novadpētniecības muzeja ēkas rekonstrukcija” Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansēta projekta Nr. projekta  Nr.11-03-L32100-000186) ietvaros; 

2.daļa:  „Naujenes novadpētniecības muzeja Dabas informācijas centra izbūve” Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta  „Latvijas – Baltkrievijas pārrobežas aizsargājamās teritorijas „Augsdaugava – Braslavas ezeri” izveidošana” ieviešanas ietvaros. 

Pasūtījuma apjoms noteikts Tehniskajā specifikācijā (Nolikuma pielikums A).  

5.3. Pretendents var iesniegt piedāvājumu tikai par visām iepirkuma specifikācijas daļām kopumā (saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām).

5.4. Līguma darbu izpildes termiņš:  4 mēneši.  

5.5. Līguma izpildes vietas adrese:  Skolas iela 1, Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils novads.

5.6. Piedāvājuma variantu iesniegšanu Pasūtītājs nepieļauj.  
6. Piedāvājums

6.1. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība

6.1.1. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

6.1.2. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2012.gada 23.augustam, plkst.11.00 Daugavpils novada domei, Rīgas ielā 2, Daugavpils, LV-5401, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam.  Ja piedāvājums tiek sūtīts pa pastu, pretendents ir atbildīgs un uzņemas risku par to, lai pasūtītājs saņemtu piedāvājumu šajā punktā norādītajā termiņā. 
6.1.3. Piedāvājumi tiks atvērti 2012.gada 23.augustā plkst.11.00 Daugavpils novada domes sēžu zālē (2.stāvs) Rīgas ielā 2, Daugavpilī. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. 
6.1.4. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskata un atdod atpakaļ pretendentam.
6.2. Piedāvājuma derīguma termiņš

6.2.1. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir - saistošam pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.

6.2.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt pretendentus pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu. 

6.2.3. Ja pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, pretendents to rakstiski paziņo Pasūtītājam, kā arī nosūta Pasūtītājam bankas, kas izsniedzis piedāvājuma nodrošinājumu, rakstisku apliecinājumu par piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarināšanu līdz pagarinātā piedāvājuma derīguma termiņa beigām vai jaunu piedāvājuma nodrošinājumu.
6.3. Piedāvājuma noformējums

6.3.1. Pretendentam ir jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls piecos sējumos ar atzīmi “Oriģināls” un divas piedāvājuma kopijas ar atzīmi “Kopija”. Pretrunu gadījumā starp piedāvājuma oriģinālu un kopijām par noteicošo tiks uzskatīts piedāvājuma oriģināls.  Piedāvājums (viens oriģināls un 2 kopijas) sastāv no četrām šādām daļām:

· 1.sējums: Pieteikuma vēstule, Atlases dokumenti.

· 2.1.sējums: Tehniskais piedāvājums iepirkuma 1.daļai „Naujenes   novadpētniecības muzeja ēkas rekonstrukcija”

· 2.2.sejums: Tehniskais piedāvājums iepirkuma 2.daļai „Naujenes novadpētniecības muzeja Dabas informācijas centra izbūve”
· 3.1.sējums: Finansiālais piedāvājums iepirkuma 1.daļai „Naujenes  novadpētniecības muzeja ēkas rekonstrukcija”

· 3.2.sējums: Finansiālais piedāvājums iepirkuma 2.daļai „Naujenes novadpētniecības muzeja Dabas informācijas centra izbūve”
· Finanšu piedāvājumu  elektronisko versiju CD formātā.
6.3.2.Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls jāiesniedz kā atsevišķs necauršūts dokuments.
6.3.3. Uz piedāvājuma sējuma vākiem jābūt norādēm:

· “Oriģināls” vai “Kopija”;

· Sējuma nosaukums / “Pieteikuma vēstule. Atlases dokumenti”  vai „Tehniskais piedāvājums iepirkuma 1.daļai „Naujenes  novadpētniecības muzeja ēkas rekonstrukcija””    vai  „ Finansiālais piedāvājums iepirkuma 1.daļai „Naujenes  novadpētniecības muzeja ēkas rekonstrukcija”” un tt./;

· Pretendenta nosaukums;

· Konkursa nosaukums. Konkursa identifikācijas numurs.

6.3.4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.

6.3.5. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt izstrādātiem un noformētiem saskaņā ar 2010.gada 28.septembra LR MK Noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Prasības attiecībā uz dokumentu parakstīšanu – uz dokumentiem jābūt uzņēmuma amatpersonas ar atbilstošām pārstāvības un paraksta tiesībām vai pilnvarotās personas parakstam; ja dokumentu paraksta pilnvarotā persona, jāpievieno apliecinātu pilnvaras kopiju par šādām tiesībām.
6.3.6. Piedāvājuma sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma lapas (izņemot piedāvājuma nodrošinājumu) numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver:

· norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu;
· pretendenta (ja pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

· apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

6.3.7. Pretendenta atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver:  

· norādi “TULKOJUMS PAREIZS”;
· pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu;
· apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

6.3.8. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, pretendents tās apliecina. Kopijas apliecinājums ietver:

· norādi “KOPIJA PAREIZA”;
· pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu;
· apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

6.3.9. Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecina:

a. pretendents (ja pretendents ir fiziska persona);
b.  pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja pretendents ir juridiska persona);
c. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personālsabiedrība);
d. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personu apvienība) vai

e. pretendenta pilnvarota persona.

6.3.10. Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot šī punkta „a”, „b” un „e” apakšpunktā noteikto.

6.3.11. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā iepakojumā, uz kura norāda:

· Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi;
· Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru; 

· pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja pretendents ir juridiska persona vai personālsabiedrība) vai personas kodu (ja pretendents ir fiziska persona), adresi, faksa numuru, e-pasta adresi;
· pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona numuru, atzīmi – „Piedāvājums konkursam „Naujenes novadpētniecības muzeja ēkas rekonstrukcija” (iepirkuma identifikācijas Nr.DND 2012/19/ELFLA). Neatvērt līdz 2012.gada 23.augustam  plkst.11.00”.

7. Piedāvājuma nodrošinājums

7.1. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu LVL 1 000,00 (viens  tūkstotis latu, 00 santīmu) apmērā. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tam ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma veidnei (C2 pielikums).

7.2. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

7.2.1 līdz piedāvājuma derīguma termiņam vai piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis pretendents un Piedāvājuma nodrošinājuma izsniedzējs;

7.2.2. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

7.3. Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod pretendentiem šādā kārtībā:

7.3.1. pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu, līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas dienā;

7.3.2. pārējiem pretendentiem - pēc iepirkuma procedūras beigām;

7.3.3. pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai, - pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām.

7.4. Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja: 

7.4.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

7.4.2. izraudzītais pretendents neparaksta līgumu  nolikuma 14.3.punktā  noteiktajā termiņa;
7.4.3. izraudzītais pretendents līguma noteiktajā kārtībā un termiņā neiesniedza  līguma izpildes nodrošinājumu.
8. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā
8.1. Pretendentam ir jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8.2.  Attiecībā uz Pretendentu nav iestājies neviens no Publisko iepirkumu likuma 39.panta nosacījumiem, tajā skaitā 39.panta pirmās daļas noteikumiem saistībā ar 39.panta trešās un ceturtās daļas noteikumiem, un nav tādu apstākļu, kuri Pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām. Prasības attiecas uz visiem Pretendenta noradītājam personām  jebkādā tās kombinācijā, kā arī uz Pretendenta apakšuzņēmējiem, uz  kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst konkursa nolikuma noteiktajām prasībām. 

8.3.  Pasūtītājs izslēdz kandidātu vai pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem: 

8.3.1.  pretendents vai persona, kurai ir kandidāta vai pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo kandidātu vai pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā; 
8.3.2.   pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā: 

a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, 

b) vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas; 

8.3.3.   pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu,   pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda; 

8.3.4. ir pasludināts  pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta kandidāta vai pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts; 

8.3.5.  pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus; 
8.3.6. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju; 

8.4  Uz pretendenta apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi 8.3.punktā minētie nosacījumi. 

8.5.  Attiecībā uz pretendentu un   8.4. punktā minēto personu 8.3.punkta  8.3.1., 8.3.2. un 8.3.3.apakšpunktā minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja: 

a) no dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar   8.3.1.apakšpunktā un 8.3.2.apakšpunkta “a” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi; 

b) no dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar   8.3.2.apakšpunkta “b” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši; 

c) no dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar  8.3.3.apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši. 


9. Pretendenta kvalifikācijas prasības

9.1. Prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai

9.1.1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

9.1.2. Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks Būvdarbus ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. 

9.1.3. Pretendentam līguma izpildē jānodarbina sertificētus speciālistus:

a. ēku būvdarbu vadīšanas jomā (Latvijas būvinženieru savienības sertifikāts); 

b. siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas jomā (Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības sertifikāts);

c.  ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas jomā (Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības sertifikāts);

d. elektroietaišu izbūves darbu vadīšanas jomā (Latvijas elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas (LEEA) , Latvijas elektriķu brālības (LEB)  un citu institūciju derīgs sertifikāts);
Saskaņā ar likumu „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” reglamentētajā sfērā sertificētie speciālisti  ir iekļauti  pretendenta Būvkomersantu reģistra „Reģistrācijas informācija par komersantu” sarakstā „Par būvniecība atbildīgās personas”, atbilstoši Būvkomersantu reģistrācijas noteikumu (19.10.2011 MK noteikumi Nr.799 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”) prasībām. 

9.2. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

9.2.1. Pretendenta gada finanšu vidējais apgrozījums būvdarbu pašu spēkiem veikšanas jomā pēdējo triju gadu laikā vismaz divas reizes pārsniedz konkursam piedāvāto līgumcenu ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN). Uzņēmumi, kas nodarbojas būvniecība mazāk par trim gadiem, apliecina, ka gada finanšu vidējais apgrozījums par nostrādāto periodu būvdarbu pašu spēkiem veikšanas jomā  vismaz divas reizes pārsniedz piedāvāto līgumcenu ar   PVN.
9.2.2. Pretendents ir finansiāli stabils - pretendenta apgrozījumu līdzekļu apjoms uz 31.12.2011. sedz pretendenta saistības uz 31.12.2011., pretendenta likviditātes koeficients >1, kas tiek aprēķināta pēc formulas apgrozāmie aktīvi/īstermiņa saistības. 
9.3. Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.

9.3.1.Pretendents pēdējo piecu gadu laikā ar pašu spēkiem ir veicis un pienācīgi pabeidzis iepirkumam līdzīgo pēc darbu apjomiem naudas izteiksmē un pēc darbu veidiem publisko ēku būvniecību vai rekonstrukciju - vismaz divus līgumus, tajā skaitā vismaz viena līguma ietvaros pretendents veicis: 

a) pieplūdes-nosūces ventilācijas sistēmas izbūvi publiskā ēkā;

b) apkures sistēmas izbūvi ar siltummezgla ierīkošanu publiskā ēkā;

c) ūdensapgādes un kanalizācijas  iekšējo un ārējo tīklu izbūvi;

d) ārējo siltumtīklu izbūvi;

e) katlu telpas rekonstrukciju ar apkures katla  un tehnoloģiskā iekārta montāžu. 
9.3.2.Pretendentam 9.3.1. apakšpunktā minēto pieredzi jāapliecina ar attiecīgo būvdarbu 

pasūtītāju atsauksmēm, kuri ietver ziņas par izpildīto būvdarbu veidiem un apjomiem naudas izteiksmē, izpildes termiņiem un vietu, ka arī satur informāciju par to vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un pienācīgi pabeigti. Iepirkumu komisija par atbilstošām atsauksmēm uzskatīs tikai to pasūtītāju sniegtās atsauksmes, kuriem pieder iepirkuma līguma rezultātā izbūvētais objekts.  Atsauksmēm obligāti jāpievieno būvvaldes komisijas vai pasūtītāja parakstītos  aktu kopijas par  darbu pieņemšanu.

9.3.3. Pretendenta piedāvātais būvdarbu vadītājs, kurš apņemas veikt iepirkuma līguma   rekonstrukcijas būvdarbu vadīšanu, ir sertificēts ēku būvdarbu vadīšanas jomā. Pēdējo piecu gadu laikā ir vadījis būvdarbus vismaz trīs līgumu izpildē, kuri naudas izteiksmē ir līdzvērtīgie  iepirkuma līgumam, ir vadījis būvdarbus vismaz viena līguma izpildē, kurš tika finansēts Eiropas savienības fondu (ERAF, ESF, ELFLA un  Kohēzijas fonds )  ietvaros. 

9.3.4. Pretendenta piedāvātais siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadītājs, kurš līguma ietvaros apņemas veikt siltumapgādes  un   ventilācijas  montāžas    darbu vadīšanu, ir sertificēts atbilstoši specialitātei,  pēdējo piecu gadu laikā ir vadījis būvdarbus vismaz trīs līgumu izpildē, kuru ietvaros veikti  apkures katlu un tehnoloģiskā  iekārta montāžas darbi, ārējo siltumtīklu izbūve,  ēku apkures un ventilācijas sistēmu izbūve. 

9.3.5.Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi saimnieciskas, finansiālās, tehniskas un profesionālas spējās nolikuma 9.1., 9.2. un 9.3. punktu prasībām atbilstības nodrošināšanai, iesniedzot šo uzņēmumu apliecinājumu, vienošanos vai sadarbības līgumu par sadarbību iepirkuma  līguma izpildei un par attiecīgo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. 

9.4. Pretendents iepirkuma līguma izpildei var piesaistīt apakšuzņēmējus. Apakšuzņēmējiem drīkst nodot ne vairāk kā 70% (septiņdesmit procentus)  no līguma būvdarbu apjomā. Pretendentam jānorāda kādās līguma daļas tiek nodoti apakšuzņēmējiem, ka arī apakšuzņēmēju apliecinājumi vai vienošanos par sadarbību iepirkuma līguma izpildei. 

9.5. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju (personu) apvienība, kura uz piedāvājuma iesniegšanas brīdī nav reģistrēta kā komersants, starp piegādātāju (personu) apvienības dalībniekiem ir jābūt noslēgtam vienošanās vai sabiedrības līgumam, kas pievienojams pretendenta piedāvājumam kā piegādātāju (personu) apvienību nodibināšanu pierādošs dokuments, kur jānorāda apvienošanas mērķis, atbildības sadalījumu, lēmumu pieņemšanas kārtību un apliecinājumu, ka puses, attiecībā uz kuriem pieņemts lēmums slēgt līgumu, apņemas izveidot pilnsabiedrību un reģistrēties Komercreģistrā 10 kalendāro dienu laikā, pēc pasūtītāja paziņojuma saņemšanas.    
10. Iesniedzamie dokumenti
10.1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā:

Pretendenta pieteikums dalībai konkursā apliecina pretendenta apņemšanos veikt iepirkuma priekšmeta būvdarbus, saskaņā ar Nolikuma prasībām. 

Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona vai personas, kas ir pilnvarotas to darīt pretendenta vārdā. Pieteikumu dalībai konkursā pretendents sagatavo uz savas veidlapas atbilstoši pievienotajai veidnei (pielikums C1). 
Pretendenta pieteikumu dalībai konkursā iesniedz kopā ar dokumentu, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. 

10.2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju (personu) apvienība, kura uz piedāvājuma iesniegšanas brīdī nav reģistrēta kā komersants, starp piegādātāju (personu) apvienības dalībniekiem ir jābūt noslēgtam vienošanās vai sabiedrības līgumam, kas pievienojams pretendenta piedāvājumam kā piegādātāju (personu) apvienību nodibināšanu pierādošs dokuments, kur jānorāda apvienošanas mērķis, atbildības sadalījumu, lēmumu pieņemšanas kārtību un apliecinājumu, ka puses, attiecībā uz kuriem pieņemts lēmums slēgt līgumu, apņemas izveidot  pilnsabiedrību un reģistrēties Komercreģistrā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā, pēc pasūtītāja paziņojuma saņemšanas.  

10.3. Dokumenti, kas apliecina pretendenta atbilstību nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā
10.4.1.Pretendenta apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas minētie nosacījumi. Apliecinājumu, jāiesniedz pretendentam, un pretendenta noradītājam personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka viņa kvalifikācija atbilst konkursa dokumentos noteiktajām prasībām.  

Ārvalstī reģistrētiem pretendentam un pretendenta norādītam personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka viņa kvalifikācija atbilst konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, lai apliecinātu nolikuma 10.4.1. punkta minētu informāciju, jāiesniedz savus apliecinājumus.  Apliecinājumus jāiesniedz tikai tam pretendentam ,  kuram atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. 
10.4.2. Pretendentiem, kuriem atbilstoši konkursa nolikumā minētajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam, būtu piešķiramas piegādes līguma slēgšanas tiesības, pēc pasūtītāja rakstveida pieprasījuma, kurš nosūtīts pa faksu vai pastu, ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā, ir jāiesniedz:

10.4.2.1. kompetentas institūcijas izziņu (izsniegta ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas pasūtītājam), kas apliecina, ka pretendentam un pretendenta norādītai personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai nolikumā noteiktajām prasībām, nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā;  
10.4.2.2.  Izziņu, kuru, ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas pasūtītājam, izdevis Valsts ieņēmumu dienests (VID) vai pašvaldība Latvijā, un kura apliecina, ka pretendentam un pretendenta norādītai personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai nolikumā noteiktajām prasībām (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. 
10.4.2.3. ja pretendents un pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai nolikumā noteiktajām prasībām, ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstīs atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta, izziņu (izsniegta ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas pasūtītājam), ka attiecīgajā ārvalstī tām nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

10.4.2.4. ja ārvalstīs šī nolikuma 10.4.2.1. līdz 10.4.2.3.apakšpunktos minētās izziņas netiek izdotas, pretendents tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz, - ar paša pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai pretendenta reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.
10.4.3. Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas.

104.4. Dokumenti, kas apliecina pretendenta atbilstību Nolikumā izvirzītajām prasībām pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā, jāiesniedz pretendentam, personālsabiedrībai, visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) un apakšuzņēmējiem, uz  kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst konkursa nolikuma noteiktajām prasībām.

10.4.5. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz 10.4.apakšpunktā minētos dokumentus, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

10.5. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti

10.5.2. Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) vai apakšuzņēmēja (ja pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija. Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. 
10.5.3. Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) vai apakšuzņēmēja (ja pretendents būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) būvniecības vadīšanai piedāvāto galveno speciālistu saraksts atbilstoši „Iepirkuma līguma būvdarbu veikšanai paredzēto sertificēto speciālistu saraksta” veidnei pielikumā C3, pievienot speciālistu būvprakses sertifikātu kopijas. 

10.5.4. Izziņa par pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) gada vidējo finanšu apgrozījumu attiecībā uz pašu spēkiem veiktiem būvniecības darbiem par trim iepriekšējiem gadiem  (līdz konkursa izsludināšanas dienai) atbilstoši veidnei pielikumā C6. 

10.5.5. Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība)  2011.gada finanšu pārskats  ar peļņas vai zaudējumu aprēķinu. 

10.5.6. Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) vai apakšuzņēmēja (ja pretendents būvdarbiem   plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) pēdējos piecos gados veikto būvdarbu  sarakstu  atbilstoši nolikuma 9.3.1.apakšpunkta prasībām ( veidnes pielikums C4).

10.5.7. Pasūtītāju atsauksmes  atbilstoši nolikuma 9.3.2.apakšpunkta prasībām. 

10.5.8. Pretendenta piedāvāto vadošo speciālistu  pieredzes un pieejamības apliecinājums  atbilstoši Nolikuma  9.3.3. un  9.3.4.apakšpunktu prasībām. Apliecinājuma veidne pielikumā C5;
10.5.9. Pretendenta piedāvāto vadošo speciālistu sertifikātu kopijas.

10.5.10. Ja pretendents līguma izpildei plāno piesaistīt apakšuzņēmējus: 

10.5.10.1.  apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu   apraksts atbilstoši Apakšuzņēmēju      saraksta veidnei (pielikums C7);
10.5.10.2.  rakstisks apakšuzņēmēja apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja apliecinājuma veidnei (pielikums C8) par apakšuzņēmēja piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī apakšuzņēmēja gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītos darbus un/vai nodot pretendenta rīcībā līguma darbu veikšanai nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums;
10.5.11. ja pretendents balstās uz apakšuzņēmēja iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, apakšuzņēmējam jāiesniedz dokumenti, kas apliecina apakšuzņēmēja atbilstību Nosacījumiem pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā (sk.4.2.punktā). 
11. Tehniskais piedāvājums

11.4. Tehniskais piedāvājums pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehniskajās specifikācijās (A1 un A2  pielikumi) noteikto veicamo būvdarbu apjomu un būvdarbiem izvirzītam prasībām,  konkursa Nolikumā un Līguma projektā (B1 un B2 pielikums) izvirzītām prasībām.  Tehnisko piedāvājumu jāsagatavo par  katru iepirkuma daļu atsevišķi. 

11.5.  Tehniskā piedāvājumā iekļauj: 

11.5.2. apliecinājumu par piedāvājamo iekārtu un materiālu kvalitāti un atbilstību tehniskajās specifikācijās (A1 un A2  pielikumi) noteiktajām prasībām;

11.5.3. būvniecības  darbu veikšanas kalendāro plānu, atbilstoši veidnei C11 pielikumā; 

11.5.4. apliecinājumu par piedāvāto būvdarbu garantijas termiņu, kas nedrīkst būt mazāks par diviem gadiem.

11.5.5. darba organizācijas aprakstu atbilstoši Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijām (C13 pielikums).

12. Finanšu piedāvājums 

12.4. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Finanšu piedāvājuma cenās jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar būvdarbu veikšanu saskaņā ar Tehniskajās specifikācijās (A1 un A2 pielikumi) noteikto veicamo būvdarbu apjomu un būvdarbiem izvirzītam prasībām, konkursa Nolikumā un Līguma projektā (B1 un B2 pielikums) izvirzītām prasībām. Finanšu piedāvājumu jāsagatavo par  katru iepirkuma daļu atsevišķi. 

12.5.   Finanšu piedāvājumā iekļauj: 

12.5.2. Lokālās tāmes, atbilstoši LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 5.pielikumam. Lokālās tāmes jāatspoguļo pilnu līguma nosacījumu izpildes vērtību. Cenām par vienību, kuras būvuzņēmējs ieraksta lokālajās tāmēs, ir jābūt pilnām, visaptverošām cenām (bez PVN un muitas nodevām) par pabeigtajiem darbiem, kas minētas atbilstošajās pozīcijās un tajās jāiekļauj visas darbaspēka, materiālu, papildus darbu, darbu par konstrukciju tehnoloģisko pieslīpēšanu, izmantoto mehānismu, darbu ražošanas, rasējumu un izpilddokumentācijas sagatavošanas izmaksas, pieskaitāmās izmaksas, peļņa, kā arī visaptveroša atbildība, saistības un risks, kas izriet no līguma nosacījumiem, tehniskajām specifikācijām un rasējumiem. 

12.5.3. Darbu apjomu kopsavilkumu, atbilstoši  C9 pielikumā dotajai formai  „Būvdarbu apjomu kopsavilkums” 
12.5.4. Būvniecības koptāmi,  atbilstoši  C10 pielikumā dotajai formai „Būvniecības koptāme” 
12.5.5. Naudas plūsmas grafiks atbilstoši veidnei C12 pielikumā. 

12.6. Finanšu piedāvājuma  summu nosaka latos (LVL).

12.5. Piedāvājuma līguma summās, darbu līgumcenās ietver visus nodokļus, nodevas un maksājumus, kas ir saistoši pretendentam. Darbu līgumcenas tiek fiksētas uz visu līguma izpildes laiku un netiks pārrēķinātas, izņemot līguma projektā paredzētos gadījumus.

13.  Piedāvājumu pārbaudi un vērtēšanu iepirkuma komisija veic šādā kārtība:

13.1. Pārbaudīs piedāvājuma nodrošinājuma atbilstību Nolikuma 7.punkta prasībām. Pretendenti, kuri nav iesnieguši šo dokumentu vai iesnieguši neatbilstošu dokumentu tiek noraidīti. 

13.2. Piedāvājuma noformējuma pārbaude. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija pārbauda, vai iesniegtie piedāvājumi sagatavoti un noformēti atbilstoši Nolikuma 6.punktā norādītajām prasībām.  Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma prasībām, komisija piedāvājumu tālāk neizskata.

13.3. Pretendentu atlase:

13.3.1. pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem pārbaudot pretendenta atbilstību katrai konkursa Nolikuma 8. un 9. punkta  izvirzītajam prasībām.

13.3.2. Pretendentu atlases laikā komisija pārbauda vai pretendents ir iesniedzis visus Nolikuma 10.punktā pieprasītos dokumentus.

13.3.3. Ja kāds no iesniegtajiem dokumentiem neapliecina pretendenta atbilstību izvirzītajiem atlases nosacījumiem vai pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis informāciju, komisija turpmāk tā piedāvājumu neizskata.

13.4. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude:

13.4.1. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā komisija izvērtē tehnisko piedāvājumu atbilstību konkursa nolikumā 11. punkta prasībām.

13.4.2. Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst nolikuma 11. punkta prasībām, komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata.
13.5. Finanšu piedāvājuma pārbaude un vērtēšana:

13.5.1. Komisija vērtē tikai to pretendentu finanšu piedāvājumus, kuru piedāvājumi nav noraidīti noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases vai tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā.

13.5.2. Finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā komisija pārbauda finanšu piedāvājumu  atbilstību konkursa nolikumā 12.punkta prasībām. Konkursa Nolikuma nosacījumiem neatbilstošie finanšu piedāvājumi netiks vērtēti.

13.5.3. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda, komisija izlabo to. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas ir labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.

13.5.4. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav nepamatoti lēts. Piedāvājums ar nepamatoti lētu cenu tiek noraidīts.

13.6. No visām prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu.  

14. Iepirkuma līgums

14.1.  Pasūtītājs slēgs ar iepirkuma komisijas izraudzīto piegādātāju iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (B1 un B2 pielikums).
14.2.  Līgumus ar konkursa uzvarētājiem drīkst slēgt ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja IUB nav saņemts Publisko iepirkumu likuma 83.pantā noteiktajā kārtībā iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem, bet ne vēlāk par piedāvājuma derīguma termiņa beigām.

14.3. Ja  iepirkuma procedūras uzvarētājs piedāvājuma derīguma termiņa laikā (vai tas pagarinājumā) neierodas uz līguma parakstīšanu un par to nav informējis pasūtītāju, vai atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, pasūtītāja iepirkuma komisija  pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, vai pārtraukt konkursu neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

15. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi 

15.1. Iepirkuma komisijas tiesības

15.1.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzinā​šanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti komisijai.

15.1.2. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu.

15.1.3. Pieaicināt ekspertu pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.

15.1.4. Izvēlēties nākamo lētāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, vai ja uzraudzītājs pretendents noteiktajā termiņa nav izpildījis Nolikuma 10.2.apakšpunkta prasību.

15.2. Iepirkuma komisijas pienākumi

15.2.1. Nodrošināt konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu.

15.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

15.2.3. Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.

15.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

16. Pretendenta tiesības un pienākumi 

16.1. Pretendenta tiesības

16.1.1. Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem (iesniedzot atbilstošu rakstisku dokumentu, apliecinājumu ) un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.

16.1.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

16.1.3. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

16.1.4. Iesniegt sūdzību par konkursa nolikumu un konkursa norises likumību, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

16.1.5. Apsekot būvlaukumu saskaņā ar Nolikuma 4.1.punkta nosacījumiem vai cita diena, iepriekš to rakstiski vai telefoniski saskaņojot ar pasūtītāja kontaktpersonu.

16.1.6. Saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju.

16.2. Pretendenta pienākumi

16.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

16.2.2. Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu.

16.2.3. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

16.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

PIELIKUMU SARAKSTS:

A pielikums: Tehniskā specifikācija: 

A1 pielikums IEPIRKUMA 1.DAĻA „NAUJENES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJA ĒKAS REKONSTRUKCIJA” tehniskās specifikācijas: 

„Būvdarbu apjomu saraksts  (tabulas Excel formātā)”
„Tehniskais  projekts „ Naujenes Saieta nama un novadpētniecības muzeja ēkas rekonstrukcija” (SIA „Agroprojekts”  pasūtījums Nr.26-02-12) (atsevišķa Pdf failā)
A2 pielikums IEPIRKUMA 2.DAĻA „NAUJENES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJA DABAS INFORMĀCIJAS CENTRA IZBŪVE” tehniskās specifikācijas: 

„Būvdarbu apjomu saraksts  (tabulas Excel formātā)”

„Tehniskais  projekts „ Naujenes Saieta nama un novadpētniecības muzeja ēkas rekonstrukcija” (SIA „Agroprojekts”  pasūtījums Nr. 26-02-12) (atsevišķa Pdf failā)
B1 pielikums: „Iepirkuma  līgums  (projekts)  1.daļa  „NAUJENES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJA ĒKAS REKONSTRUKCIJA” ;

B2 pielikums: „Iepirkuma  līgums  (projekts)  2.daļa  „NAUJENES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJA DABAS INFORMĀCIJAS CENTRA IZBŪVE”.   

C Pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai:

C1 pielikums „Pieteikums dalībai konkursā”

C2 pielikums „Piedāvājuma nodrošinājums” bankas garantijas veidne

C3 pielikums „Speciālistu saraksta veidne”

C4 pielikums „Veikto būvdarbu saraksta veidne”

C5 pielikums „Būvdarbu vadītāja pieredzes un pieejamības apliecinājums”

C6 pielikums „Izziņa par finanšu apgrozījumu”

C7 pielikums „Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksta veidne”

C8 pielikums „Apakšuzņēmēja apliecinājuma veidne”
C9 pielikums „Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem”


   C10 pielikums „Būvniecības koptāme”

   C11 pielikums „Būvniecības  darbu veikšanas kalendārais plāns”


   C12 pielikums „Naudas plūsmas grafiks”

            C13 pielikums „Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas”

	B1 pielikums 

Atklāta konkursa „Naujenes novadpētniecības muzeja ēkas rekonstrukcija” ( iepirkuma identifikācijas Nr.DND 2012/19 /ELFLA) 

nolikumam


IEPIRKUMA LĪGUMS (PROJEKTS)

LĪGUMS Nr. <līguma numurs>

Daugavpils  
  2012.gada ___.________________

Daugavpils novada dome reģ.Nr. 90009117568, juridiskā adrese: Rīgas ielā 2, Daugavpilī, LV-5401, tās novada pašvaldības izpilddirektores Vandas Kezikas  personā, kura rīkojas saskaņā ar Nolikumu, turpmāk šā līguma tekstā saukts “PASŪTĪTĀJS”, no vienas puses, un

<Būvuzņēmēja nosaukums>, vienot. reģ.Nr. <reģistrācijas numurs, adrese>, tās <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kura rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, turpmāk šā līguma tekstā saukts “BŪVUZŅĒMĒJS”, no otras puses, 

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par “LĪDZĒJIEM”, pamatojoties uz _______________________ rīkotā atklātā konkursa „Naujenes novadpētniecības muzeja ēkas rekonstrukcija” (projekta  Nr.11-03-L32100-000186) iepirkuma identifikācijas Nr.DND 2012/19/ELFLA turpmāk šā līguma tekstā saukts Konkurss, rezultātiem un <Būvuzņēmēja nosaukums> iesniegto Piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu: 

1. Apzīmējumi:
1.1. “Līgums” – Līdzēju parakstītais Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus.

1.2. “Būvuzraugs” – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, Pasūtītāja vārdā pilnvarota uzraudzīt Darbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, Būvprojektam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un Darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.

1.3.  “Darbu vadītājs” – Pasūtītāja apstiprināts Būvuzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina Darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Būvprojektam un šim Līgumam, un kurš organizē Būvuzņēmēja un piesaistīto Darbuzņēmējus darbību.  

1.4. “Darbi” – visas darbības – būvniecība, būvdarbu sagatavošana, izpēte, dokumentu komplektēšana, u.c. – kuras Būvuzņēmējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

1.5. “Līguma cena” – kopējā cena par visu Darbu izpildi, kas ir noteikta Līguma 4. punktā.

1.6. “Būvobjekts” – visi Līguma 2. punktā minētie būvējamie objekti ar tiem palīgbūvēm un būviekārtām.

1.7. “Piedāvājums” – Līgumam pievienotais tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājums no Būvuzņēmēja iesniegtā piedāvājuma Konkursā.

1.8. “Būvprojekts” – SIA „Agroprojekts”  izstrādātais tehniskais projekts „Naujenes novadpētniecības muzeja ēkas rekonstrukcija”.
1.9. “Tāme” – Līgumam pievienotais Būvuzņēmēja Finanšu piedāvājums.

2. Līguma priekšmets

2.1. Būvuzņēmējs apņemas saskaņā ar Līgumu, Tehnisko piedāvājumu, Būvprojektu un Tāmi veikt iepirkuma  „Naujenes novadpētniecības muzeja ēkas rekonstrukcija” (projekta  Nr.11-03-L32100-000186) 1.dalās būvdarbus „Naujenes novadpētniecības muzeja ēkas rekonstrukciju” Skolas ielā 1, Naujenē, Naujenes pagastā, turpmāk tekstā - Darbi.  

2.2. Būvuzņēmējs iepriekšminētos Darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, un ar materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā.

3. Līguma sastāvdaļas

3.1. Šis Līgums sastāv no šādām daļām:

3.1.1. Līgums;

3.1.2. Pielikumi:


Nr.1 – Tāme (finanšu piedāvājums);


Nr.2 -  Būvniecības  darbu veikšanas kalendārais plāns;


Nr.3 – Naudas plūsmas grafiks;


Nr.4 – Tehniskais piedāvājums;

Nr.5 – Civiltiesiskās atbildības obligātas apdrošināšanas polise;

Nr.6 – Būvprojekts (līgumam pievienots CD formā).

4. Līguma cena

4.1. Līguma cena par šajā Līgumā noteikto Darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam, ir LVL <summa skaitļos> (<summa vārdos>), bez PVN, PVN 21% ir LVL <summa skaitļos> (<summa vārdos>), pavisam kopā ar PVN 21% ir LVL <summa skaitļos> (<summa vārdos>). Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam Līguma cenu saskaņā ar Līguma noteikumiem un Tāmi ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs izpilda saistības.
4.2. Būvuzņēmējs apliecina, ka Tāmē iekļauti visi Darbi un materiāli atbilstoši tehniskajai specifikācijai, saskaņā ar apjomu, kas nepieciešams pilnīgai Būvprojektā paredzēto Darbu veikšanai.

4.3. Tāmē noteiktās Darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas visa Darbu Līguma laikā, ja Pasūtītājs nemaina Būvprojekta dokumentāciju, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie, kas attiecas uz izpildāmajiem Darbiem. 

5. Apdrošināšana un garantijas
5.1. Darbu veikšanas laikā un līdz Darbu pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam, Būvuzņēmējam ir jānodrošina civiltiesiskā atbildības obligātu apdrošināšanu ar apdrošināšanas limitu ne mazāku kā LVL 10 000,00 latu (desmit tūkstoši lati, 00 santīmi).

6. Darbu izpildes noteikumi

6.1. Darbi ir jāveic saskaņā ar apstiprināto Būvprojektu, būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja vai Būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, Līguma cenu, Darbu apjomus vai Darbu izpildes termiņus. 

6.2. Būvdarbu organizēšanas periods:

6.2.1.   Būvuzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtījām: 

· Būvdarbu vadītāja saistību rakstu; 

· Rīkojumu par būvniecības atbildīgo personu nozīmēšanu;

· Būvdarbu žurnālu;

· Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polisi;

· Līguma kopiju par būvgružu savākšanu;

6.2.2. Pasūtītājs izsniedz Būvuzņēmējam būvatļauju 5 (piecu) darba dienu pēc 6.2. punkta dokumentu saņemšanas.  

6.2.3. Pasūtītājs izsniedz Būvuzņēmējam akceptēta Būvprojekta 1 eksemplāru.
6.3. Būvdarbu sagatavošanas periods: 

6.3.1. Būvuzņēmējs sagatavo  Būvdarbu veikšanas projektu saskaņā ar 01.04.1997 MK noteikumu Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi” 5.4.nodaļu;

6.3.2. Puses aktualizē un saskaņo Naudas plūsmas grafiku;
6.3.3. Būvuzņēmējs aktualizē un saskaņo ar Pasūtītāju būvniecības   Darbu veikšanas kalendāro plānu. 
6.3.4. Pasūtītājs nodot Būvuzņēmējam būvobjektu.
6.4. Būvuzņēmējs Darbus uzsāk 2012.gada ___. ______ (ne vēlāk kā 21 kalendāro dienu laikā pēc līguma parakstīšanas - būvdarbu uzsākšanas datums tiek noteikts līguma noslēgšanas laikā). Būvuzņēmējs Darbu izpildē ievēro Būvniecības pamatperioda darbu veikšanas kalendārajā plānā noteiktos termiņus. 

6.5. Būvobjekta un apkārtējās teritorijas aizsardzības pasākumus veic Būvuzņēmējs.

6.6. Būvuzņēmējs apņemas ievērot šī Līguma noteikumus, veikt pilnīgu Darbu izpildi, nodošanu un pabeigšanu līdz ___.___._______. (četru mēnešu laikā no būvatļaujas izsniegšanas dienas.) 

6.7. Ja Darbu izpildīšanas procesā Būvuzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Līdzēji uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī Valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma.

6.8. Būvuzņēmējs, izpildot Darbus, ievēro Būvprojektu. Būvuzņēmējs atzīst, ka Būvprojekts ir skaidrs un ka to var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, un atbilstoši Līguma noteikumiem. Būvuzņēmējs ir tiesīgs atkāpties no Būvprojekta tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. 

6.9. Darbu vadītāju Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.

6.10. Būvuzraugs un Būvuzņēmējs Darbu izpildes gaitā rīko darba sanāksmes. Sanāksmju biežums tiek noteikts, Līdzējiem vienojoties. Sanāksmes tiek rīkotas   Būvobjektā, un tajās piedalās Būvuzraugs, Darbu vadītājs, kā arī citas personas pēc Pasūtītāja un Būvuzņēmēja ieskatiem, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumus. Darba sanāksmju protokolus paraksta Pasūtītāja, Autoruzrauga  un Būvuzņēmēja pārstāvji.

6.11. Būvuzņēmējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu Darbus atbilstoši Būvprojektam. Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai Darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, citi normatīvie akti, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto Darbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.

7. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

7.1. Pasūtītājs apņemas:

7.1.1. pirms Darbu uzsākšanas izsniegt būvatļauju Būvuzņēmējam un katram darbuzņēmējam, ar kuru Būvuzņēmējs noslēdzis attiecīgu līgumu; 

7.1.2. nodot Būvuzņēmējam būvdarbu zonu, par ko starp Līdzējiem tiek parakstīts atsevišķs akts. Pretējā gadījumā Būvuzņēmējs ir tiesīgs pieprasīt Darbu izpildes un nodošanas termiņu pagarināšanu;

7.1.3. nozīmēt savu pārstāvi – Būvuzraugu - Darbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt Darbu veikšanu, iepriekš rakstiski paziņojot par to Būvuzņēmējam un argumentējot pieņemto lēmumu. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, citos normatīvajos aktos un Līgumā; 

Būvuzraugs: <vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr., tālr.Nr., faksa Nr., e-pasta adrese>.


7.1.4. nodrošināt Būvuzņēmēja personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt Būvobjektam;

7.1.5. pieņemt Būvuzņēmēja kvalitatīvi un pienācīgi izpildītos Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

7.1.6. samaksāt par kvalitatīvi un pienācīgi izpildītajiem Darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

7.2. Pasūtītājam ir tiesības:

7.2.1. vienpusēji apturēt Darbus gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā Līgumā noteiktajos gadījumos;

7.2.2. pieaicināt Būvprojekta autoru autoruzraudzības veikšanai;

7.2.3. citas Pasūtītāja tiesības, kādas ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā.

8. Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības

8.1. Būvuzņēmējs apņemas:

8.1.1. veikt Darbu sagatavošanu, savlaicīgi iesniegt Pasūtītājām 6.2.punktā minēto dokumentāciju;

8.1.2. pirms būvdarbu uzsākšanas veikt ELFLA projekta „Naujenes novadpētniecības ēkas rekonstrukcija” informācijas stenda izgatavošanu un uzstādīšanu saskaņā ar  ELFLA projekta vadlīnijām; 
8.1.3. pieņemt no Pasūtītāja būvdarbu zonu pēc tās faktiskā stāvokļa, Līdzējiem sastādot par to aktu;

8.1.4. iesniegt saskaņā ar Būvprojektu izbūvētas inženiersistēmu  izpildshēmus grafiskā formātā  un digitālā formātā;

8.1.5. izstrādāt Darbu veikšanas projektu saskaņā ar 01.04.1997 MK noteikumu Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi” 5.4.nodaļu; 
8.1.6. ierīkot Darbam nepieciešamās palīgtelpas, segt visus ar Darbu veikšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem, kā arī par telekomunikāciju pakalpojumiem līdz Darbu pilnīgai pabeigšanai;

8.1.7. darbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām un, ievērojot būvatļauju;

8.1.8. Darbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar Darbiem Būvobjektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām; 
8.1.9. nodrošināt būvobjekta apkuri un segt visus izdevumus, kas nepieciešami objekta siltumapgādei,   ja tas nepieciešams Darbu veikšanas tehnoloģijai.

8.1.10. nodrošināt Būvobjekta apsardzi visā Līguma darbības laikā, ja tas nepieciešams;

8.1.11. nodrošināt katru Darba dienu būvdarbu žurnāla aizpildīšanu;

8.1.12. nodrošināt segto Darbu un nozīmīgo konstrukciju elementu uzradīšanu, 8 (astoņas) stundas iepriekš brīdinot par šo Darbu izpildi Pasūtītāja būvuzraugu;

8.1.13. nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt Darbus;

8.1.14. nodrošināt visas Darbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Būvprojektu un Latvijas būvnormatīviem;

8.1.15. nodrošināt tīrību Darbu teritorijā un visā Būvuzņēmēja darbības zonā; 

8.1.16. nodrošināt Būvobjektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

8.1.17. izstrādāt detalizētos rasējumus, ja tādi nepieciešami, un saskaņot ar Autoruzraugu un Pasūtītāju  ne vēlāk kā 3 (trīs) kalendārās dienas pirms attiecīgā Darba uzsākšanas;  

8.1.18. visā Darbu veikšanas laikā pārbaudīt saņemtās projekta dokumentācijas atbilstību pareizai Darbu veikšanas tehnoloģijai. Par visām konstatētajām neprecizitātēm un kļūdām Būvprojektā vai jaunatklātiem apstākļiem, kas var novest pie Darbu kvalitātes pasliktināšanās, defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt izpildītos Darbus, nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju; 

8.1.19. rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies Darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Darbu izpildi;

8.1.20. rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru Darbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās;

8.1.21. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu; 

8.1.22. līdz katra mēneša 5 (piektajam) datumam iesniegt Pasūtītājam atskaiti par iepriekšējā kalendārā mēneša ietvaros paveiktajiem faktiskajiem darbiem; 

8.1.23. nodrošināt atbildīgā Darbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos Būvobjektā visā darba dienas garumā un izpildāmo darbu kontroli no minēto personu puses. 

Darbu vadītājs: <vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr., tālr.Nr., faksa Nr., e-pasta adrese>.


Darbu vadītāja vietnieks: <vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr.,  tālr.Nr.>.

8.1.24. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Būvobjektu līdz tā pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanai;

8.1.25. Darbu izpildē izmantot būvizstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas Tehniskajā piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju,  Būvuzņēmējs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar LR tiesību aktiem;

8.1.26. pēc Pasūtītāja pilnvarojuma nodrošināt atzinumu par būves gatavību pieņemšanai ekspluatācijā saņemšanu;

8.1.27. pirms pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas sakārtot Būvobjektu un būvlaukumu (aizvākt būvgružus, aizvākt Būvuzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.);

8.1.28. ievērot un izpildīt Būvuzrauga likumīgās prasības, kā arī regulāri saskaņot veicamo Darbu izpildi;

8.1.29. apmeklēt un protokolēt Darba sanāksmes;
8.1.30. nepieciešamības gadījumā Būvuzņēmējam uz sava rēķina jāizstrādā detalizēti konstruktīvo un inženiertehnisko elementu rasējumi; 

8.1.31. veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem. 

9. Riska pāreja

9.1. Cilvēku traumu un Darbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku uzņemas Būvuzņēmējs, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Būvuzņēmējs uzņemas arī Būvobjekta, Darbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā brīdi.
10. Dokumentācija

10.1. Dokumenti, kurs Būvuzņēmējs izstrādā vai iesniedz Pasūtītājam, tiek iesniegti latviešu valodā pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, un šo dokumentu iesniegšana ir obligāts priekšnosacījums pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai. 
11. Garantija

11.1. Būvuzņēmējs garantē, ka Būvobjekts un Darbi atbilst Būvprojekta prasībām un ka tie ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie Darbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilst Būvprojektā vai Līgumā noteiktajiem parametriem un ka Darbos, materiālos vai iekārtās nav defektu.

11.2. Augstāk minētās garantijas termiņš Būvobjektam, no Būvobjekta ekspluatācijā pieņemšanas akta parakstīšanas dienas, ir 24 (divdesmit četri) mēneši, saskaņā ar 01.04.1997. MK noteikumiem Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi”.

11.3. Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Būvobjektā vai Darbos tiek konstatētas garantijas laikā, pie pareizas objekta ekspluatācijas, un uz kurām ir attiecināma 11.1. un 11.2. punktos noteiktā garantija.

11.4. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 2 (divām) kalendārajām dienām, bet Līdzēji var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais 2 (divu) kalendāro dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Būvuzņēmējam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 8 (astoņu) stundu laikā). Pie defektu akta sastādīšanas Līdzēji ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Līdzējiem. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgais Līdzējs.

11.5. Līguma 11.4.punkta norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts.

12. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

12.1. Būvuzņēmējs reizi mēnesī līdz kārtējā mēneša 5 (piektajam) datumam sastāda aktu par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītiem Darbiem. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no akta saņemšanas brīža paraksta aktu par izpildītiem Darbiem vai arī nosūta Būvuzņēmējam motivētu atteikumu. Taču tas neierobežo Pasūtītāja tiesības noraidīt ar aktu par izpildītiem Darbiem pieņemtos Darbus, veicot Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā.

12.2. Ikmēneša izpildītie Darbi netiks pieņemti, ja tie neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, neatbilst Līgumam, Būvprojektam, Tāmei, normatīvo aktu prasībām, vai arī, ja attiecībā uz tiem bija nepieciešams, bet netika sastādīts akts par segto Darbu pieņemšanu vai akts par nozīmīgu konstrukciju pieņemšanu. 

12.3. Pēc Būvobjekta pilnīgas pabeigšanas, kad tas ir gatavs pieņemšanai ekspluatācijā, Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā veic izpildīto Darbu iepriekšēju apskati. Ja izdarītā iepriekšējā apskate ir sekmīga, Puses paraksta apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai un tiek veikta Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

12.4. Ja pieņemšanas komisija konstatē trūkumus vai nepabeigtus Darbus, Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina komisijas noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto Darbu izpildi, un pēc tam tiek veikta atkārtota pieņemšana ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā apliecina normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sastādīts un parakstīts būvvaldes akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

12.5. Pēc Darbu pilnīgas izpildes un Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā, kā arī pēc pilnīgas tehniskās izpildes dokumentācijas saņemšanas (par ko tiek sastādīts atsevišķs akts) Pasūtītājs un Būvuzņēmējs paraksta pieņemšanas - nodošanas aktu. 

12.6. Ne akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšana, ne arī pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas.

13. Maksājumu izdarīšanas kārtība

13.1. Pasūtītājs  samaksu par faktiski izpildītiem Darbiem veic, ievērojot „Naudas plūsmas grafiku”, pārskaitot naudu uz Būvuzņēmēja norādīto bankas kontu, saskaņā ar Būvuzņēmēja izrakstīto rēķinu 20 (divdesmit)  kalendāro dienu laikā  no šī rēķina saņemšanas. Rēķinu apmaksai Pasūtītājs pieņem pēc tam, kad Būvuzņēmējs atbilstoši Latvijas būvnormatīviem iesniedzis un Pasūtītājs akceptējis veikto Darbu izpildes aktus.
13.2. Galīgais maksājums tiek samaksāts 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pilnīgas Darbu izpildes un Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā, Līdzēju pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un Būvuzņēmēja attiecīga rēķina saņemšanas dienas. Veicot galīgo maksājumu pasūtītājs ietur soda naudu par līguma saistību neizpildi, kuras apmērs tiks noteikts atbilstoši 16.1. un 16.3.punktu nosacījumiem. 
13.3. Izmaiņas līgumā

14.1.    Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā (izmaiņas Līguma cenā pieļaujamas tikai saskaņā ar Līguma 4.3. punktu). Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Līdzēju parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

14.2. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi, Būvuzņēmējam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Būvuzņēmēja paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Būvuzņēmēja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abiem Līdzējiem ar Līguma izmaiņām.

14.3. Pasūtītājs ir tiesīgs, iepriekš brīdinot Būvuzņēmēju, uz laiku pārtraukt Darbu izpildi laika apstākļu, finansējuma trūkuma dēļ, vai citu būtisku apstākļu rezultātā.  Šajā gadījumā Puses veic grozījumus Būvniecības   Darbu veikšanas kalendāra plānā. 

15. Īpašuma tiesības

15.1. Muzeja ēka un zemes  gabals Skolas iela 1, Naujenē Naujenes pagastā, kur paredzēti darbi ir Pasūtītāja īpašums. Pasūtītājam ir tiesības uz visiem izmantotajiem materiāliem, pēc Līguma 13.1. punktā paredzētās līgumcenas samaksāšanas, kā arī sagatavēm, un ar pasūtījumu saistīto dokumentāciju (projektiem, aprēķiniem, rasējumiem, tehnisko un cita veida informāciju). Pēc Darbu izpildes Būvuzņēmējs visu ar Darbu izpildi saistīto dokumentāciju nodod Pasūtītājam. Līguma laušanas gadījumā īpašuma tiesības uz būvi un visiem izmantotajiem materiāliem pāriet Pasūtītāja īpašumā, ja par to ir samaksāts.

15.2. Visa informācija un dokumentācija, kuru Būvuzņēmējs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.

15.3. Visa informācija un dokumentācija, kuru Pasūtītājs saņem no Būvuzņēmēja vai iegūst Darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Būvuzņēmēja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.

16. Līgumsods un zaudējumi

16.1. Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ Būvobjekts nav ticis nodots Līguma 6.6.punktā noteiktajā termiņā vai citā termiņā, par kuru Līdzēji ir vienojušies, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto kalendāro dienu līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma cenas. Līgumsods neatbrīvo Būvuzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ. 


16.2. Ja Būvuzņēmējs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek pārtraukts Būvuzņēmēja vainas dēļ, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma cenas. 

16.3.  Ja Darba izpildes laikā Būvuzņēmēja vainas dēļ tiek nodarīti materiāli zaudējumi Pasūtītājam, tad Būvuzņēmējs atlīdzina šos zaudējumus 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā. Strīdus gadījumā tiek pieaicināts neatkarīgs eksperts, kura pakalpojumus apmaksā vainīgā puse.

16.4. Ja Pasūtītājs neizdara maksājumus 13.punkta noteiktajā kārtībā un termiņos, Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam par katru nokavēto kalendāro dienu līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no nokavētā maksājuma summas. Līgumsods neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās Līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.

17. Līguma laušana

17.1. Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

17.2. Pasūtītājam ir tiesības lauzt līgumu, ar rakstveida paziņojuma izsniegšanu Būvuzņēmējam, ja:  

17.2.1. ja Būvuzņēmējs nav uzsācis Darbus objektā  30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līgumā  paredzētā Darba uzsākšanas termiņa. 

17.3. Pasūtītājam ir tiesības lauzt līgumu, ar rakstveida paziņojuma izsniegšanu Būvuzņēmējam, pirms atlikušo Darbu pabeigšanas, ja:

17.3.1. Darbu veikšana izpildītāja vainas dēļ aizkavējusies vairāk par 30 kalendārām dienām, un tos nevar izpildīt paredzētajā darbu pabeigšanas termiņā, un, ja aizkavēšanos nav radījuši apstākļi, kuri dod tiesības uz pagarinājumu;

17.3.2. Darbi nav izpildīti atbilstoši līguma dokumentu noteikumiem un arī pēc atgādinājuma nav  uzsākta defektu novēršana, vai ja Būvuzņēmējs nepilda savas Līguma saistības tādā mērā, ka tiek apdraudēta darbu kvalitāte un izpildes termiņš;

17.3.3.  ja Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu;

17.3.4. Būvuzņēmējs Līguma noteiktajā laikā nenokārto līguma saistību nodrošinājumu, vai, ja viņa sagatavotājs nodrošinājums nav apmierinošs;

17.3.5. Būvuzņēmējs  uzdevis savu tiešo pienākumu vai darbu veikšanu kādam apakšuzņēmējam vai citām  izpildītājām;

17.4. Līguma 17.2. un 17.3. punktā minētā Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu. 

17.5. Būvuzņēmējs šādas Līguma laušanas gadījumā 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no 17.2. un 17.3. punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas atmaksā Pasūtītājam jebkuru kā avansu saņemto summu, kā arī līgumsodu saskaņā ar 16.2. punkta noteikumiem.

17.6. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami. 

17.7. Līguma pārtraukšanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj būvlaukumu un nodod Pasūtītājam uz Darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Būvobjektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušās.

17.8. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām vai citādi traucē vai neļauj Būvuzņēmējam veikt savas līgumsaistības, izņemot Līguma 4.3.punkta noteikumus, Būvuzņēmējam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju pirmstermiņa Līguma laušanu. Ja Pasūtītājs 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā neveic nokavēto maksājumu, tad Būvuzņēmējs ir tiesīgs lauzt Līgumu un saņemt no Pasūtītāja kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies Līguma laušanas rezultātā.

18. Force Majeure

18.1. Līdzēji nav pakļauti zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta Force Majeure gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad Force Majeure ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgais Līdzējs ir nokavējis saistību izpildi.
18.2. Šajā punktā Force Majeure nozīmē nekontrolējamu notikumu – ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, ko attiecīgais Līdzējs nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Līdzēju iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi un preču pārvadājumu embargo u.c.
18.3. Ja izceļas Force Majeure situācija, Būvuzņēmējs nekavējoties paziņo Pasūtītājam rakstiski par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Būvuzņēmējam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši Force Majeure. Jebkuram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt līgumu, ja Force Majeure apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk kā četrus mēnešus.
19. Nodokļi un nodevas

19.1. Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Līguma cenā, un izdarīt to maksājumus ir Būvuzņēmēja pienākums. 
20. Piemērojamā likumdošana un strīdu atrisināšanas kārtība

20.1. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu. 
20.2. Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

20.3. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.  

21. Līguma noslēgšana un spēkā esamība

21.1. Līgums noslēgts 2 (divos) identiskos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, un vienu – Būvuzņēmējs.

21.2. Šis Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līdzēji to ir parakstījuši.

21.3. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši visas savas saistības (tajā skatā garantijas saistības) vai līdz brīdim, kad Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no Līdzējiem, saskaņā ar šo Līgumu, to lauž vienpusēji. 

22. Pušu adreses

22.1. Visiem paziņojumiem, ko Līdzēji sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu (ja otra puse to atzīst) vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.

22.2. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 3 (trīs) kalendāro dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam.

22.3. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otram, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz šādu adresi, ja vien Līdzējs - informācijas saņēmējs - nav iepriekš norādījis savādāk.

	PASŪTĪTĀJS:

Daugavpils novada dome

Reģ. Nr. 90009117568

Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401

Banka: Valsts kase 

Kods: TRELLV22                                             Konts:  _______________________
Tālr.:_________________________

Fakss:________________________
	
	BŪVUZŅĒMĒJS:

___________________________________

Vienot. Reģ.Nr. ______________________

PVN Reģ.Nr. LV _____________________

Juridiskā adrese: ______________________

____________________________________

Banka: _____________________________

Kods: ______________________________

Konts: _______________________________

Tālr.:________________________________

Fakss:_______________________________

	_____________________________

______________________________
	
	__________________________________

____________________________________

	               /_____________/

z.v.
	
	             /_____________/

z.v.


	B2 pielikums 

Atklāta konkursa „Naujenes novadpētniecības muzeja ēkas rekonstrukcija” ( iepirkuma identifikācijas Nr.DND 2012/19 /ELFLA) 

nolikumam


IEPIRKUMA LĪGUMS (PROJEKTS)
LĪGUMS Nr. <līguma numurs>

Daugavpils  
  2012.gada ___.________________

Daugavpils novada dome reģ.Nr. 90009117568, juridiskā adrese: Rīgas ielā 2, Daugavpilī, LV-5401, tās novada pašvaldības izpilddirektores Vandas Kezikas  personā, kura rīkojas saskaņā ar Nolikumu, turpmāk šā līguma tekstā saukts “PASŪTĪTĀJS”, no vienas puses, un

<Būvuzņēmēja nosaukums>, vienot. reģ.Nr. <reģistrācijas numurs, adrese>, tās <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kura rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, turpmāk šā līguma tekstā saukts “BŪVUZŅĒMĒJS”, no otras puses, 

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par “LĪDZĒJIEM”, pamatojoties uz Daugavpils novada domes  rīkotā atklātā konkursa „Naujenes novadpētniecības muzeja ēkas rekonstrukcija”   iepirkuma identifikācijas Nr.DND 2012/19/ELFLA turpmāk šā līguma tekstā saukts Konkurss, rezultātiem un <Būvuzņēmēja nosaukums> iesniegto Piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu: 

1. Apzīmējumi:
1.1. “Līgums” – Līdzēju parakstītais Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus.

1.2. “Būvuzraugs” – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, Pasūtītāja vārdā pilnvarota uzraudzīt Darbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, Būvprojektam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un Darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.
1.3.   “Darbu vadītājs” – Pasūtītāja apstiprināts Būvuzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina Darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Būvprojektam un šim Līgumam, un kurš organizē Būvuzņēmēja un piesaistīto Darbuzņēmējus darbību.  

1.4. “Darbi” – visas darbības – būvniecība, būvdarbu sagatavošana, izpēte, dokumentu komplektēšana, u.c. – kuras Būvuzņēmējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

1.5. “Līguma cena” – kopējā cena par visu Darbu izpildi, kas ir noteikta Līguma 4. punktā.

1.6. “Būvobjekts” – visi Līguma 2. punktā minētie būvējamie objekti ar tiem palīgbūvēm un būviekārtām.

1.7. “Piedāvājums” – Līgumam pievienotais tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājums no Būvuzņēmēja iesniegtā piedāvājuma Konkursā. 

1.8.  “Būvprojekts” – tehniskā dokumentācija „Naujenes novadpētniecības muzeja dabas informācijas centra izbūvei”  SIA „Agroprojekts”  izstrādāta tehniskā projekta „Naujenes novadpētniecības muzeja ēkas rekonstrukcija”  ietvaros.  
1.9. “Tāme” – Līgumam pievienotais Būvuzņēmēja Finanšu piedāvājums.

2. Līguma priekšmets

2.1. Būvuzņēmējs apņemas saskaņā ar Līgumu, Tehnisko piedāvājumu, Būvprojektu un Tāmi veikt iepirkuma  „Naujenes novadpētniecības muzeja ēkas rekonstrukcija” 2.dalās būvdarbus „Naujenes novadpētniecības muzeja dabas informācijas centra izbūve” Skolas ielā 1, Naujenē, Naujenes pagastā, turpmāk tekstā - Darbi.  

2.2. Būvuzņēmējs iepriekšminētos Darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, un ar materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā.

3. Līguma sastāvdaļas

3.2. Šis Līgums sastāv no šādām daļām:

3.2.1. Līgums;

3.2.2. Pielikumi:


Nr.1 – Tāme (finanšu piedāvājums);


Nr.2 -  Būvniecības  darbu veikšanas kalendārais plāns;


Nr.3 – Naudas plūsmas grafiks;


Nr.4 – Tehniskais piedāvājums;

Nr.5 – Civiltiesiskās atbildības obligātas apdrošināšanas polise;

Nr.6 – Būvprojekts (līgumam pievienots CD formā).
4. Līguma cena

4.4. Līguma cena par šajā Līgumā noteikto Darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam, ir LVL <summa skaitļos> (<summa vārdos>), bez PVN, PVN 21% ir LVL <summa skaitļos> (<summa vārdos>), pavisam kopā ar PVN 21% ir LVL <summa skaitļos> (<summa vārdos>). Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam Līguma cenu saskaņā ar Līguma noteikumiem un Tāmi ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs izpilda saistības.
4.5. Būvuzņēmējs apliecina, ka Tāmē iekļauti visi Darbi un materiāli atbilstoši tehniskajai specifikācijai, saskaņā ar apjomu, kas nepieciešams pilnīgai Būvprojektā paredzēto Darbu veikšanai.

4.6. Tāmē noteiktās Darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas visa Darbu Līguma laikā, ja Pasūtītājs nemaina Būvprojekta dokumentāciju, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie, kas attiecas uz izpildāmajiem Darbiem. 

5. Apdrošināšana un garantijas
5.1. Darbu veikšanas laikā un līdz Darbu pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam, Būvuzņēmējam ir jānodrošina civiltiesiskā atbildības obligātu apdrošināšanu ar apdrošināšanas limitu ne mazāku kā LVL 10 000,00 latu (desmit tūkstoši lati, 00 santīmi).
6. Darbu izpildes noteikumi

6.1. Darbi ir jāveic saskaņā ar apstiprināto Būvprojektu, būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja vai Būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, Līguma cenu, Darbu apjomus vai Darbu izpildes termiņus. 

6.1. Būvdarbu organizēšanas periods:

6.1.1.   Būvuzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtījām: 

· Būvdarbu vadītāja saistību rakstu;  
· Rīkojumu par būvniecības atbildīgo personu nozīmēšanu;
· Būvdarbu žurnālu;
· Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polisi;

· Līguma kopiju par būvgružu savākšanu;

6.1.2. Pasūtītājs izsniedz Būvuzņēmējam būvatļauju 5 (piecu) darba dienu pēc 6.2. punkta dokumentu saņemšanas.  

6.1.3. Pasūtītājs izsniedz Būvuzņēmējam akceptēta Būvprojekta 1 eksemplāru.

6.2. Būvdarbu sagatavošanas periods: 

6.2.1. Būvuzņēmējs sagatavo  Būvdarbu veikšanas projektu saskaņā ar 01.04.1997 MK noteikumu Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi” 5.4.nodaļu;
6.2.2. Puses aktualizē un saskaņo Naudas plūsmas grafiku;
6.2.3. Būvuzņēmējs aktualizē un saskaņo ar Pasūtītāju būvniecības   Darbu veikšanas kalendāro plānu. 
6.2.4. Pasūtītājs nodot Būvuzņēmējam būvobjektu.
6.3. Būvuzņēmējs Darbus uzsāk 2012.gada ___. ______ (ne vēlāk kā 21 kalendāro dienu laikā pēc līguma parakstīšanas - būvdarbu uzsākšanas datums tiek noteikts līguma noslēgšanas laikā). Būvuzņēmējs Darbu izpildē ievēro Būvniecības  darbu veikšanas kalendārajā plānā noteiktos termiņus. 

6.4. Būvobjekta un apkārtējās teritorijas aizsardzības pasākumus veic Būvuzņēmējs.

6.5. Būvuzņēmējs apņemas ievērot šī Līguma noteikumus, veikt pilnīgu Darbu izpildi, nodošanu un pabeigšanu līdz ___.___._______. (četru mēnešu laikā no būvatļaujas izsniegšanas dienas.) 

6.6. Ja Darbu izpildīšanas procesā Būvuzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Līdzēji uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī Valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma.

6.7. Būvuzņēmējs, izpildot Darbus, ievēro Būvprojektu. Būvuzņēmējs atzīst, ka Būvprojekts ir skaidrs un ka to var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, un atbilstoši Līguma noteikumiem. Būvuzņēmējs ir tiesīgs atkāpties no Būvprojekta tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. 

6.8. Darbu vadītāju Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.

6.9. Būvuzraugs un Būvuzņēmējs Darbu izpildes gaitā rīko darba sanāksmes. Sanāksmju biežums tiek noteikts, Līdzējiem vienojoties. Sanāksmes tiek rīkotas   Būvobjektā, un tajās piedalās Būvuzraugs, Darbu vadītājs, kā arī citas personas pēc Pasūtītāja un Būvuzņēmēja ieskatiem, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumus. Darba sanāksmju protokolus paraksta Pasūtītāja, Autoruzrauga  un Būvuzņēmēja pārstāvji.

6.10. Būvuzņēmējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu Darbus atbilstoši Būvprojektam. Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai Darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, citi normatīvie akti, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto Darbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.

7. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

7.1. Pasūtītājs apņemas:

7.1.1. pirms Darbu uzsākšanas izsniegt būvatļauju Būvuzņēmējam un katram darbuzņēmējam, ar kuru Būvuzņēmējs noslēdzis attiecīgu līgumu; 

7.1.2. nodot Būvuzņēmējam būvdarbu zonu, par ko starp Līdzējiem tiek parakstīts atsevišķs akts. Pretējā gadījumā Būvuzņēmējs ir tiesīgs pieprasīt Darbu izpildes un nodošanas termiņu pagarināšanu;

7.1.3. nozīmēt savu pārstāvi – Būvuzraugu - Darbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt Darbu veikšanu, iepriekš rakstiski paziņojot par to Būvuzņēmējam un argumentējot pieņemto lēmumu. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, citos normatīvajos aktos un Līgumā; 

Būvuzraugs: <vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr., tālr.Nr., faksa Nr., e-pasta adrese>.


7.1.4. nodrošināt Būvuzņēmēja personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt Būvobjektam;

7.1.5. pieņemt Būvuzņēmēja kvalitatīvi un pienācīgi izpildītos Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

7.1.6. samaksāt par kvalitatīvi un pienācīgi izpildītajiem Darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

7.2. Pasūtītājam ir tiesības:

7.2.1. vienpusēji apturēt Darbus gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā Līgumā noteiktajos gadījumos;

7.2.2. pieaicināt Būvprojekta autoru autoruzraudzības veikšanai;

7.2.3. citas Pasūtītāja tiesības, kādas ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā.

8. Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības

8.1. Būvuzņēmējs apņemas:

8.1.1. veikt Darbu sagatavošanu, savlaicīgi iesniegt Pasūtītājām 6.2.punktā minēto dokumentāciju;
8.1.2.  pirms būvdarbu uzsākšanas veikt  informācijas stenda izgatavošanu un uzstādīšanu saskaņā ar  projekta  Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta  „Latvijas – Baltkrievijas pārrobežas aizsargājamās teritorijas „Augsdaugava – Braslavas ezeri” izveidošana” ievešanas nosacījumiem.   
8.1.3. pieņemt no Pasūtītāja būvdarbu zonu pēc tās faktiskā stāvokļa, Līdzējiem sastādot par to aktu;

8.1.4. iesniegt saskaņā ar Būvprojektu izbūvētas inženiersistēmu  izpildshēmus grafiskā formātā  un digitālā formātā;

8.1.5. ierīkot Darbam nepieciešamās palīgtelpas, segt visus ar Darbu veikšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem, kā arī par telekomunikāciju pakalpojumiem līdz Darbu pilnīgai pabeigšanai;
8.1.6. nodrošināt būvobjekta apkuri un segt visus izdevumus, kas nepieciešami objekta siltumapgādei,   ja tas nepieciešams Darbu veikšanas tehnoloģijai.

8.1.7. darbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām un, ievērojot būvatļauju;

8.1.8. Darbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar Darbiem Būvobjektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām; 

8.1.9. nodrošināt Būvobjekta apsardzi visā Līguma darbības laikā, ja tas nepieciešams;

8.1.10. nodrošināt katru Darba dienu būvdarbu žurnāla aizpildīšanu;

8.1.11. nodrošināt segto Darbu un nozīmīgo konstrukciju elementu uzradīšanu, 8 (astoņas) stundas iepriekš brīdinot par šo Darbu izpildi Pasūtītāja būvuzraugu;

8.1.12. nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt Darbus;

8.1.13. nodrošināt visas Darbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Būvprojektu un Latvijas būvnormatīviem;

8.1.14. nodrošināt tīrību Darbu teritorijā un visā Būvuzņēmēja darbības zonā; 

8.1.15. nodrošināt Būvobjektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

8.1.16. izstrādāt detalizētos rasējumus, ja tādi nepieciešami, un saskaņot ar Autoruzraugu un Pasūtītāju  ne vēlāk kā 3 (trīs) kalendārās dienas pirms attiecīgā Darba uzsākšanas;  

8.1.17. visā Darbu veikšanas laikā pārbaudīt saņemtās projekta dokumentācijas atbilstību pareizai Darbu veikšanas tehnoloģijai. Par visām konstatētajām neprecizitātēm un kļūdām Būvprojektā vai jaunatklātiem apstākļiem, kas var novest pie Darbu kvalitātes pasliktināšanās, defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt izpildītos Darbus, nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju; 

8.1.18. rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies Darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Darbu izpildi;

8.1.19. rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru Darbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās;

8.1.20. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu; 

8.1.21. līdz katra mēneša 5 (piektajam) datumam iesniegt Pasūtītājam atskaiti par iepriekšējā kalendārā mēneša ietvaros paveiktajiem faktiskajiem darbiem; 

8.1.22. nodrošināt atbildīgā Darbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos Būvobjektā visā darba dienas garumā un izpildāmo darbu kontroli no minēto personu puses. 

Darbu vadītājs: <vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr., tālr.Nr., faksa Nr., e-pasta adrese>.


Darbu vadītāja vietnieks: <vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr.,  tālr.Nr.>.

8.1.23. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Būvobjektu līdz tā pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanai;

8.1.24. Darbu izpildē izmantot būvizstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas Tehniskajā piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju,  Būvuzņēmējs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar LR tiesību aktiem;

8.1.25. pēc Pasūtītāja pilnvarojuma nodrošināt atzinumu par būves gatavību pieņemšanai ekspluatācijā saņemšanu;

8.1.26. pirms pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas sakārtot Būvobjektu un būvlaukumu (aizvākt būvgružus, aizvākt Būvuzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.);

8.1.27. ievērot un izpildīt Būvuzrauga likumīgās prasības, kā arī regulāri saskaņot veicamo Darbu izpildi;

8.1.28. apmeklēt un protokolēt Darba sanāksmes;
8.1.29. nepieciešamības gadījumā Būvuzņēmējam uz sava rēķina jāizstrādā detalizēti konstruktīvo un inženiertehnisko elementu rasējumi; 

8.1.30. veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem. 

9. Riska pāreja

9.1. Cilvēku traumu un Darbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku uzņemas Būvuzņēmējs, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Būvuzņēmējs uzņemas arī Būvobjekta, Darbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā brīdi.
10. Dokumentācija

10.1. Dokumenti, kurs Būvuzņēmējs izstrādā vai iesniedz Pasūtītājam, tiek iesniegti latviešu valodā pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, un šo dokumentu iesniegšana ir obligāts priekšnosacījums pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai. 
11. Garantija

11.1. Būvuzņēmējs garantē, ka Būvobjekts un Darbi atbilst Būvprojekta prasībām un ka tie ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie Darbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilst Būvprojektā vai Līgumā noteiktajiem parametriem un ka Darbos, materiālos vai iekārtās nav defektu.

11.2. Augstāk minētās garantijas termiņš Būvobjektam, no Būvobjekta ekspluatācijā pieņemšanas akta parakstīšanas dienas, ir 24 (divdesmit četri) mēneši, saskaņā ar 01.04.1997. MK noteikumiem Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi”.

11.3. Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Būvobjektā vai Darbos tiek konstatētas garantijas laikā, pie pareizas objekta ekspluatācijas, un uz kurām ir attiecināma 11.1. un 11.2. punktos noteiktā garantija.

11.4. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 2 (divām) kalendārajām dienām, bet Līdzēji var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais 2 (divu) kalendāro dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Būvuzņēmējam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 8 (astoņu) stundu laikā). Pie defektu akta sastādīšanas Līdzēji ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Līdzējiem. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgais Līdzējs.

11.5. Līguma 11.4.punkta norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts.

12. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

12.1. Būvuzņēmējs reizi mēnesī līdz kārtējā mēneša 5 (piektajam) datumam sastāda aktu par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītiem Darbiem. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no akta saņemšanas brīža paraksta aktu par izpildītiem Darbiem vai arī nosūta Būvuzņēmējam motivētu atteikumu. Taču tas neierobežo Pasūtītāja tiesības noraidīt ar aktu par izpildītiem Darbiem pieņemtos Darbus, veicot Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā.
12.2. Ikmēneša izpildītie Darbi netiks pieņemti, ja tie neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, neatbilst Līgumam, Būvprojektam, Tāmei, normatīvo aktu prasībām, vai arī, ja attiecībā uz tiem bija nepieciešams, bet netika sastādīts akts par segto Darbu pieņemšanu vai akts par nozīmīgu konstrukciju pieņemšanu. 

12.3. Pēc Būvobjekta pilnīgas pabeigšanas, kad tas ir gatavs pieņemšanai ekspluatācijā, Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā veic izpildīto Darbu iepriekšēju apskati. Ja izdarītā iepriekšējā apskate ir sekmīga, Puses paraksta apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai un tiek veikta Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

12.4. Ja pieņemšanas komisija konstatē trūkumus vai nepabeigtus Darbus, Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina komisijas noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto Darbu izpildi, un pēc tam tiek veikta atkārtota pieņemšana ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā apliecina normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sastādīts un parakstīts būvvaldes akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

12.5. Pēc Darbu pilnīgas izpildes un Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā, kā arī pēc pilnīgas tehniskās izpildes dokumentācijas saņemšanas (par ko tiek sastādīts atsevišķs akts) Pasūtītājs un Būvuzņēmējs paraksta pieņemšanas - nodošanas aktu. 

12.6. Ne akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšana, ne arī pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas.

13. Maksājumu izdarīšanas kārtība

13.1. Pasūtītājs  samaksu par faktiski izpildītiem Darbiem veic, ievērojot „Naudas plūsmas grafiku”, pārskaitot naudu uz Būvuzņēmēja norādīto bankas kontu, saskaņā ar Būvuzņēmēja izrakstīto rēķinu 20 (divdesmit)  kalendāro dienu laikā  no šī rēķina saņemšanas. Rēķinu apmaksai Pasūtītājs pieņem pēc tam, kad Būvuzņēmējs atbilstoši Latvijas būvnormatīviem iesniedzis un Pasūtītājs akceptējis veikto Darbu izpildes aktus.
13.2. Galīgais maksājums tiek samaksāts 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pilnīgas Darbu izpildes un Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā, Līdzēju pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un Būvuzņēmēja attiecīga rēķina saņemšanas dienas. Veicot galīgo maksājumu pasūtītājs ietur soda naudu par līguma saistību neizpildi, kuras apmērs tiks noteikts atbilstoši 16.1. un 16.3.punktu nosacījumiem. 
13.3. Izmaiņas līgumā

17.3.    Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā (izmaiņas Līguma cenā pieļaujamas tikai saskaņā ar Līguma 4.3. punktu). Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Līdzēju parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

17.4. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi, Būvuzņēmējam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Būvuzņēmēja paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Būvuzņēmēja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abiem Līdzējiem ar Līguma izmaiņām.

17.5. Pasūtītājs ir tiesīgs, iepriekš brīdinot Būvuzņēmēju, uz laiku pārtraukt Darbu izpildi laika apstākļu, finansējuma trūkuma dēļ, vai citu būtisku apstākļu rezultātā.  Šajā gadījumā Puses veic grozījumus Būvniecības   Darbu veikšanas kalendāra plānā. 

18. Īpašuma tiesības

18.1. Muzeja ēka un zemes  gabals Skolas iela 1, Naujenē Naujenes pagastā, kur paredzēti darbi ir Pasūtītāja īpašums. Pasūtītājam ir tiesības uz visiem izmantotajiem materiāliem, pēc Līguma 13.1. punktā paredzētās līgumcenas samaksāšanas, kā arī sagatavēm, un ar pasūtījumu saistīto dokumentāciju (projektiem, aprēķiniem, rasējumiem, tehnisko un cita veida informāciju). Pēc Darbu izpildes Būvuzņēmējs visu ar Darbu izpildi saistīto dokumentāciju nodod Pasūtītājam. Līguma laušanas gadījumā īpašuma tiesības uz būvi un visiem izmantotajiem materiāliem pāriet Pasūtītāja īpašumā, ja par to ir samaksāts.

18.2. Visa informācija un dokumentācija, kuru Būvuzņēmējs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.

18.3. Visa informācija un dokumentācija, kuru Pasūtītājs saņem no Būvuzņēmēja vai iegūst Darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Būvuzņēmēja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.

19. Līgumsods un zaudējumi
19.1. Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ Būvobjekts nav ticis nodots Līguma 6.6.punktā noteiktajā termiņā vai citā termiņā, par kuru Līdzēji ir vienojušies, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto kalendāro dienu līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma cenas. Līgumsods neatbrīvo Būvuzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ. 


19.2. Ja Būvuzņēmējs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek pārtraukts Būvuzņēmēja vainas dēļ, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma cenas. 
19.3.  Ja Darba izpildes laikā Būvuzņēmēja vainas dēļ tiek nodarīti materiāli zaudējumi Pasūtītājam, tad Būvuzņēmējs atlīdzina šos zaudējumus 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā. Strīdus gadījumā tiek pieaicināts neatkarīgs eksperts, kura pakalpojumus apmaksā vainīgā puse.

19.4. Ja Pasūtītājs neizdara maksājumus 13.punkta noteiktajā kārtībā un termiņos, Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam par katru nokavēto kalendāro dienu līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no nokavētā maksājuma summas. Līgumsods neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās Līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.

20. Līguma laušana

20.1. Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

20.2. Pasūtītājam ir tiesības lauzt līgumu, ar rakstveida paziņojuma izsniegšanu Būvuzņēmējam, ja:  
18.2.1. ja Būvuzņēmējs nav uzsācis Darbus objektā  30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līgumā  paredzētā Darba uzsākšanas termiņa. 
18.3. Pasūtītājam ir tiesības lauzt līgumu, ar rakstveida paziņojuma izsniegšanu Būvuzņēmējam, pirms atlikušo Darbu pabeigšanas, ja:

18.3.1. Darbu veikšana izpildītāja vainas dēļ aizkavējusies vairāk par 30 kalendārām dienām, un tos nevar izpildīt paredzētajā darbu pabeigšanas termiņā, un, ja aizkavēšanos nav radījuši apstākļi, kuri dod tiesības uz pagarinājumu;

18.3.2. Darbi nav izpildīti atbilstoši līguma dokumentu noteikumiem un arī pēc atgādinājuma nav  uzsākta defektu novēršana, vai ja Būvuzņēmējs nepilda savas Līguma saistības tādā mērā, ka tiek apdraudēta darbu kvalitāte un izpildes termiņš;

18.3.3.  ja Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu;

18.3.4. Būvuzņēmējs Līguma noteiktajā laikā nenokārto līguma saistību nodrošinājumu, vai, ja viņa sagatavotājs nodrošinājums nav apmierinošs;

18.3.5. Būvuzņēmējs  uzdevis savu tiešo pienākumu vai darbu veikšanu kādam apakšuzņēmējam vai citām  izpildītājām;

18.4. Līguma 17.2. un 17.3. punktā minētā Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu. 

18.5. Būvuzņēmējs šādas Līguma laušanas gadījumā 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no 17.2. un 17.3. punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas atmaksā Pasūtītājam jebkuru kā avansu saņemto summu, kā arī līgumsodu saskaņā ar 16.2. punkta noteikumiem.

18.6. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami. 

18.7. Līguma pārtraukšanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj būvlaukumu un nodod Pasūtītājam uz Darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Būvobjektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušās.

18.8. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām vai citādi traucē vai neļauj Būvuzņēmējam veikt savas līgumsaistības, izņemot Līguma 4.3.punkta noteikumus, Būvuzņēmējam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju pirmstermiņa Līguma laušanu. Ja Pasūtītājs 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā neveic nokavēto maksājumu, tad Būvuzņēmējs ir tiesīgs lauzt Līgumu un saņemt no Pasūtītāja kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies Līguma laušanas rezultātā.

19. Force Majeure

13.4. Līdzēji nav pakļauti zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta Force Majeure gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad Force Majeure ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgais Līdzējs ir nokavējis saistību izpildi.
13.5. Šajā punktā Force Majeure nozīmē nekontrolējamu notikumu – ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, ko attiecīgais Līdzējs nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Līdzēju iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi un preču pārvadājumu embargo u.c.
13.6. Ja izceļas Force Majeure situācija, Būvuzņēmējs nekavējoties paziņo Pasūtītājam rakstiski par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Būvuzņēmējam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši Force Majeure. Jebkuram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt līgumu, ja Force Majeure apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk kā četrus mēnešus.
14. Nodokļi un nodevas

14.1. Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Līguma cenā, un izdarīt to maksājumus ir Būvuzņēmēja pienākums. 
15. Piemērojamā likumdošana un strīdu atrisināšanas kārtība

15.1. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu. 
15.2. Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

15.3. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.  
16. Līguma noslēgšana un spēkā esamība

16.1. Līgums noslēgts 2 (divos) identiskos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, un vienu – Būvuzņēmējs.

16.2. Šis Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līdzēji to ir parakstījuši.

16.3. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši visas savas saistības (tajā skatā garantijas saistības) vai līdz brīdim, kad Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no Līdzējiem, saskaņā ar šo Līgumu, to lauž vienpusēji. 

17. Pušu adreses

17.1. Visiem paziņojumiem, ko Līdzēji sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu (ja otra puse to atzīst) vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.

17.2. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 3 (trīs) kalendāro dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam.

17.3. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otram, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz šādu adresi, ja vien Līdzējs - informācijas saņēmējs - nav iepriekš norādījis savādāk.

	PASŪTĪTĀJS:

Daugavpils novada dome

Reģ. Nr. 90009117568
Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401

Banka: Valsts kase 
Kods: TRELLV22                                             Konts:  _______________________
Tālr.:_________________________
Fakss:________________________


	
	BŪVUZŅĒMĒJS:

___________________________________
Vienot. Reģ.Nr. ______________________
PVN Reģ.Nr. LV _____________________
Juridiskā adrese: ______________________
____________________________________
Banka: _____________________________
Kods: ______________________________
Konts: _______________________________
Tālr.:________________________________
Fakss:_______________________________

	_____________________________
______________________________
	
	__________________________________
____________________________________

	               /_____________/

z.v.
	
	             /_____________/

z.v.


Piezīmes pielikumiem B1 un B2: 

Sakarā ar to, ka  iepirkuma 1. un 2.daļu  būvdarbu veikšanai   jānoformē  kopīgu būvatļauju, būvuzņēmējam, ar kuru tika noslēgts līgums, jāiesniedz vienu būvdarbu žurnālu, jānozīmē  būvdarbu vadītāju un visas atbildīgas personās uz abām līgumam kopumā.
C pielikums 

Atklāta konkursa „Naujenes novadpētniecības muzeja  ēkas  rekonstrukcija ” ( iepirkuma identifikācijas Nr.DND 2012/19 /ELFLA) 

nolikumam

VEIDNES PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAI

C1 Pielikums   PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ

<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ 

„Naujenes novadpētniecības muzeja  ēkas  rekonstrukcija ”
(iepirkuma identifikācijas Nr.DND 2012/19 /ELFLA)

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)>, <reģistrācijas numurs vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona)>, <adrese> (turpmāk – Pretendents) ir [iepazinusies]/[iepazinies] Daugavpils novada domes, reģistrācijas numurs 90009117568, Rīgas iela 2, Daugavpils LV-5401 turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „Naujenes novadpētniecības muzeja  ēkas  rekonstrukcija ” (ELFLA projekta  Nr.11-03-L32100-000186) iepirkuma identifikācijas Nr.DND 2012/19/ELFLA, nolikumu (turpmāk – Nolikums) un, pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības, 

1. iesniedz piedāvājumu, kas sastāv no:

šī pieteikuma,  

Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem,

Piedāvājuma nodrošinājuma,
Tehniskā piedāvājuma un

Finanšu piedāvājuma,

(turpmāk – Piedāvājums),

2. gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, apņemoties: 

2.1. veikt iepirkuma 1.daļas būvdarbus „Naujenes novadpētniecības muzeja  ēkas  rekonstrukcija ” (ELFLA projekta  Nr.11-03-L32100-000186),   saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (Nolikuma A1   pielikums) (turpmāk – Būvdarbi) par Būvdarbu kopējo cenu:

Būvdarbu kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN): <…> LVL (<summa vārdiem> lati),

PVN 21%: <…> LVL (<summa vārdiem> lati)

Būvdarbu kopējā cena ar PVN: <…> LVL (<summa vārdiem> lati),

a.  slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajai Iepirkuma līguma projektam (Nolikuma B1 pielikums),

b. veikt Būvdarbus saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (Nolikuma A1   pielikums) Tehnisko un finanšu piedāvājumu, iepirkuma līgumā (nolikuma B1 pielikums) noteiktajā kārtībā un noteiktajos termiņos, apņemas pabeigt tos līdz 20__.gada __.______.     
2.2. veikt iepirkuma 2.daļas būvdarbus „Naujenes novadpētniecības muzeja Dabas informācijas centra izbūvi” projekta  Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta  „Latvijas – Baltkrievijas pārrobežas aizsargājamās teritorijas „Augsdaugava – Braslavas ezeri” izveidošana” ievešanas ietvaros,   saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (Nolikuma A2  pielikums) (turpmāk – Būvdarbi) par Būvdarbu kopējo cenu:

Būvdarbu kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN): <…> LVL (<summa vārdiem> lati),

PVN 21%: <…> LVL (<summa vārdiem> lati)

Būvdarbu kopējā cena ar PVN: <…> LVL (<summa vārdiem> lati),

c.  slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajai Iepirkuma līguma projektam (Nolikuma B2 pielikums),

d. veikt Būvdarbus saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (Nolikuma A2   pielikums) Tehnisko un finanšu piedāvājumu, iepirkuma līgumā (nolikuma B2 pielikums) noteiktajā kārtībā un noteiktajos termiņos, apņemas pabeigt tos līdz 20__.gada __.______.     
3. Apliecinu, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendenta kvalifikāciju un piedāvāto būvdarbu izpildi ir patiesas;

4. Apliecinu, ka pretendentam ir pietiekami finanšu un materiāltehniskie resursi būvdarbu izpildei.

5. Piedāvājums ir spēkā 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

6. Pretendents:  

	Pretendenta nosaukums (vadošais partneris):
	

	Reģistrācijas Nr.: 
	

	Juridiskā un faktiskā adrese:
	

	Tālr., faks, e-pasts: 
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	zīmogs
	


	Pretendenta nosaukums (partneris):
	

	Reģistrācijas Nr.: 
	

	Juridiskā un faktiskā adrese:
	

	Tālr., faks, e-pasts: 
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	zīmogs
	


C2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne

( Bankas garantijas veidne )

<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

“<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma procedūras identifikācijas numurs>)

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka 

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma procedūras identifikācijas numurs>) ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> neatsaucami apņemamies 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:

a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

b. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā šajā datumā.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.458 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.458), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

	<Bankas zīmoga nospiedums>




C3 pielikums: Speciālistu saraksta veidne

IEPIRKUMA LĪGUMA BŪVDARBU VEIKŠANAI PAREDZĒTO SERTIFICĒTO SPECIĀLISTU SARAKSTS

	Galvenais
speciālists
	Vārds un uzvārds
	Sertifikāta numurs  
	Statuss (pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (Norādīt statusu) vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs (Norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>


C4 pielikums: Veikto būvdarbu saraksta veidne

VEIKTO BŪVDARBU SARAKSTS

	Nr.

p.k
	Būvuzņēmuma līguma priekšmets, līguma izpildes adrese


	Veikto būvdarbu apraksts, kurš atspoguļo pretendenta pieredzes atbilstību nolikuma  

9.3.1.punkta prasībām
	Līguma summa 

LVL

(bez PVN)
	Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms

LVL (bez PVN)
	Pasūtītāja nosaukums,   kontaktpersona, tālr.
	Būvdarbu uzsākšanas, pabeigšanas gads/ mēnesis

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Sakarā ar augstāk minēto, <pretendenta nosaukums> apliecina, ka tās pēdējo 5 gadu pieredze atbilst konkursa nolikuma 9.3.1. apakšpunkta nosacījumiem.

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>


C5 pielikums: 

BŪVDARBU VADĪTĀJA /SILTUMAPGĀDES UN VENTILĀCIJAS SISTĒMU BŪVDARBU VADĪTĀJA

  PIEREDZES UN PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS 

Iepirkuma nosaukums:  _____________________________________________________

Piedāvātā pozīcija projektā: ____________________________

	1. Uzvārds:
	
	

	2. Vārds:
	
	

	3. Dzimšanas datums:
	
	

	
	

	4. Izglītība:

	

	Mācību Iestāde
	

	Datums:  no / līdz
	

	Iegūtais grāds vai diploms
	

	
	

	5. Valodas: (zināšanu līmenis no 1 - brīvi līdz 5- pamatzināšanas )

	

	Valoda
	Lasītprasme 
	Runātprasme
	Rakstītprasme

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	6.   Piederība pie profesionālajām organizācijām:  
	

	7.   Citas iemaņas:
	

	8. Patreizējais amats: 
	

	9. Specializācija: 
	

	10. Profesionālā  pieredze: 


	Kompānijas Nosaukums: 
	

	Adrese:
	

	Datums no/līdz
	

	Amats:
	

	Amats un īss darba apraksts:
	


	Kompānijas Nosaukums: 
	

	Adrese:
	

	Datums no/līdz
	

	Amats:
	

	Amats un īss darba apraksts:
	


(ja nepieciešams pievienot  tabulas)

11. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi, kas atbilst konkursa nolikuma     nosacījumiem.

	Nr.
	Būvuzņēmuma līguma priekšmets, līguma izpildes adrese


	Veikto būvdarbu apraksts, kurš atspoguļo būvdarbu vadītāja pieredzes atbilstību nolikuma  

prasībām
	Līguma summa 

LVL

(bez PVN)
	Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona, tālr.
	Projekta uzsākšanas, pabeigšanas gads/ mēnesis

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


12. Cita saistītā informācija:

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos 

	No 
	Līdz

	<perioda sākums>
	<perioda beigas>


kā <norādīt statusu projektā > strādāt pie līguma par _________________________izpildes gadījumā, ja <Pretendenta nosaukums> tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu. 

Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts cita Pretendenta piedāvājumā un neesmu interešu konflikta situācijā.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa  laikā.

	Vārds, Uzvārds
	

	Paraksts
	

	Datums
	


C6 pielikums: IZZIŅA PAR FINANŠU APGROZĪJUMU

< pretendenta nosaukums> apliecina, ka saskaņā ar pārskatu datiem finanšu apgrozījumi par 2009., 2010. un 2011.gg. (vai uzņēmuma, kas nodarbojas būvniecība mazāk par trim gadiem, gada finanšu vidējais apgrozījums par nostrādāto periodu)   bija sekojoši:

	Gads
	Kopējais finanšu apgrozījums 

LVL (bez PVN)
	Apgrozījums būvdarbu  pašu spēkiem veikšanas jomā

LVL (bez PVN)

	2009.
	
	

	2010.
	
	

	2011.
	
	

	Vidējais
	
	


Sakarā ar augstāk minēto, <pretendenta nosaukums> apliecina, ka tās vidējais finanšu apgrozījums atbilst konkursa nolikuma 9.2.1. punkta nosacījumiem. 

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>


C7 pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksta veidne

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO BŪVDARBU SARAKSTS

	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Nododamo darbu apjoms (% no būvdarbu kopējās)
	Īss apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu apraksts 

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>


C8 pielikums: Apakšuzņēmēja apliecinājuma veidne

<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Atklātā konkursa „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma procedūras identifikācijas numurs>) ietvaros

1.Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese> apliecina, ka:

a. piekrīt piedalīties <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā atklātajā konkursā „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma procedūras identifikācijas numurs>) kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmēji, kā arī 

b. gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt šādus būvdarbus:

<īss būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītajam>]

[un nodot pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>


C9 pielikums: Finanšu piedāvājuma sagatavošanas veidnes
	KOPSAVILKUMA APRĒĶINI PA DARBU VAI KONSTRUKTĪVO ELEMENTU VEIDIEM

	Pasūtītājs: Daugavpils novada dome, reģ.nr.90009117568, Rīgas ielā 2, Daugavpils

	Līguma nosaukums: ____________________________________________________________________
iepirkuma identifikācijas Nr.: DND 2012/19/ELFLA 

Līguma datums , Nr. :

	Līguma izpildes adrese:   Skolas iela 1, Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 

	Pamatojums: Tehniskas specifikācijas  

	
	
	
	
	
	
	
	

	                                       Par kopējo summu, Ls 
	 
	
	
	
	

	                         Kopējā darbietilpība, c/h 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tāme sastādīta: ___________________________ 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr. p.k.
	Kods, tāmes Nr.
	Darba, vai konstruktīvā elementa nosaukums
	Tāmes izmaksas (LVL)
	Tāmes vērtība Ls
	Darb- ietilpība (c/st)

	
	
	
	
	darba alga (LVL)
	materiāli (LVL)
	mehānismi (LVL)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Kopā:
	 
	 
	 
	 
	 

	 Virsizdevumi (___% )
	 
	 
	 
	 
	 

	                                                Peļņa ( ___ % )
	 
	
	
	
	

	Darba devēja sociālais nodoklis (____ %)
	 
	
	
	
	

	Kopā
	
	
	
	
	

	PVN (21%)
	 
	
	
	
	

	                                                Pavisam kopā:
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Sastādīja: vārds un uzvārds, sertifikāta numurs

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	Paraksttiesīgās personas paraksts>


C10 pielikums: Finanšu piedāvājuma sagatavošanas veidnes
Būvniecības koptāme

	Pasūtītājs: Daugavpils novada dome, reģ.nr.90009117568, Rīgas ielā 2, Daugavpils

	Līguma nosaukums: __________________________________________________
iepirkuma identifikācijas Nr.: DND 2012/19/ELFLA 

Līguma datums,  Nr. :

	Līguma izpildes adrese:   Skolas iela 1, Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils novads

	Pamatojums: Tehniskas specifikācijas  



Tāme sastādīta: ___________________________

	Nr. p.k.
	Kods, tāmes Nr.
	Objekta  nosaukums
	Objekta tāmes izmaksas (LVL)

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	Kopā:
	

	
	
	PVN (21%)
	

	
	
	Pavisam kopā 
	

	Sastādīja: vārds un uzvārds, sertifikāta numurs

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	Paraksttiesīgās personas paraksts>


C13pielikums: Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas 

PRASĪBAS DARBA ORGANIZĀCIJAS APRAKSTAM

Darba organizācijas apraksts apliecina tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim. Apraksts noformējams brīvā formā, īsi, norādot tikai tos resursus, kas nepieciešami Darba izpildei, un saturā ievērojot noteikto secību.

1. Organizatoriskā struktūrshēma. Kopējā struktūrshēmā jāattēlo Darba izpildē iesaistītie būvuzņēmēji, būtiskākie piegādātāji (rūpnīcas, karjeri u.c.), apakšuzņēmēji, kvalitātes kontroles laboratorijas. Katrai sastāvdaļai jānorāda atbildīgo personu (kontaktpersonu) vārdi, uzvārdi. 

2. Galvenās būvmašīnas un iekārtas. Jānorāda galveno (atbilstoši Specifikācijām) nepieciešamo būvmašīnu un iekārtu nosaukums, un pieejamības apraksts (vai īpašumā; ja nomā, tad no kā, ar kādiem nosacījumiem; nomas vai vienošanās dokumentu kopijas pievienot aiz darba organizācijas apraksta).

3. Galvenie būvmateriāli un iekārta. Jānorāda galveno būvmateriālu un tehnoloģiskā iekārta dati, atbilstības un nepieciešamā apjoma pieejamības apliecinājums. 

4. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma. Jāapraksta kvalitātes nodrošināšanas sistēma, kurai jābūt piemērotai Specifikācijās noteikto prasību izpildei. Jāuzrāda speciālisti, kuri veiks katra darbu veida kvalitātes kontroli Darba izpildes laikā.
5. Garantija. Apliecinājumu par piedāvāto būvdarbu garantijas termiņu, kas nedrīkst būt mazāks par diviem gadiem. 
44

