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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1 Iepirkuma identifikācijas numurs  DND2012/04/EZF
1.2 Pasūtītājs
	Pasūtītājs
	Daugavpils novada dome

	Adrese
	Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401

	Reg. Nr
	90009117568



	Kontaktpersona
	Guntars Melnis

	Kontaktpersona
	Līga Dreikšena 

	Tālruņa Nr.
	29406315; 26658203

	Faksa Nr.
	65475117

	e-pasta adrese
	guntars.melnis@ambeli.lv; liga@ambeli.lv 


Brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras centra rekonstrukcija

1.3 Brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras centra rekonstrukcija tiks realizēta ar EZF (Eiropas Savienības Eiropas Eiropas Zivsaimniecības fonda) atbalstu, projekta „Brīvā laika un sporta centra rekonstrukcija”, līguma Nr. 10-03-ZL16-Z401101-000003 ietvaros. 
1.4 Līguma izpildes vieta, laiks
1.4.1 Ambeļu skola
1.4.2 Laiks – līdz  01.08.2012.
1.5 Piedāvājuma iesniegšana un atvēršana

1.5.1 Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2012. gada 2.aprīlī plkst. 10:00, Ambeļu pagasta pārvaldē, Parka iela 6, Ambeļi, Daugavpils novads, LV-5438, iesniedzot personīgi vai atsūtot ar ierakstītu vēstuli pa pastu. Piedāvājumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz iepriekšminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, neatvērts tiks nosūtīts pa pastu atpakaļ iesniedzējam.
1.5.2 Pretendents tiesīgs iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu apjomu.
1.5.3 Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).
1.5.4 Piedāvājumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, vai kas saņemti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, netiek izskatīti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam.
1.5.5 Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā (punktā 1.5.1 minētajā adresē) un apmainot piedāvājumus. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības Iepirkuma procedūrā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.
1.6 Piedāvājuma derīguma termiņš
1.6.1 Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir spēkā, t.i., saistošs iesniedzējam līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas. Pretendents piedāvājumam var noteikt ilgāku spēkā esamības termiņu.
1.6.2 Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.6.1.punktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma spēkā esamības termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma spēkā esamības termiņu, nemainot sava piedāvājuma saturu un cenu, pretendents un galvotājs par to rakstiski paziņo pasūtītājam.
1.7 Piedāvājuma nodrošinājums.
1.7.1 Iesniedzot IEPIRKUMA piedāvājumu, pretendentam kā piedāvājuma sastāvdaļa ir jāiesniedz Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls 500Ls  apmērā bankas vai apdrošināšanas sabiedrības galvojuma formā . Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:
1.7.1.1 līdz 1.6.1.punktā noteiktajam piedāvājuma spēkā esamības termiņam;
1.7.1.2 vai 1.6.2.punkta kārtībā noteiktajam piedāvājuma spēkā esamības termiņa pagarinājumam;
1.7.1.3 līdz būvdarbu līguma noslēgšanas brīdim.
1.7.2 Piedāvājuma nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājumu šādos gadījumos:
1.7.2.1 ja pretendents atsauc savu piedāvājumu tā spēkā esamības laikā;
1.7.2.2 ja pretendents, kas atzīts par iepirkuma uzvarētāju sava piedāvājuma spēkā esamības laikā nenoslēdz iepirkuma līgumu;
1.7.2.3 Ja pretendents saskaņā ar iepirkuma nolikumu neiesniedz:
· Izziņu, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas izsniedzis LR Uzņēmumu reģistrs vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izsniegta izziņa, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta. 

· Izziņu, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citā valstī, kur pretendents reģistrēts, un, kura apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī nepārsniedz 100 latus. 
1.7.3 Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls tiks atdots pretendentiem:
1.7.3.1. noraidītajiem pretendentiem – pēc līguma parakstīšanas ar uzvarētāju;
1.7.3.2. iepirkuma uzvarētājam - pēc tam, kad tas ir parakstījis līgumu;

1.7.3.3. ja pretendents atsauc savu piedāvājumu pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
1.8 Piedāvājuma noformēšana

1.8.1 Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:
1.8.1.1 Pasūtītāja nosaukums un adrese;
1.8.1.2 Pretendenta nosaukums un adrese;
 Brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras centra rekonstrukcija
Identifikācijas Nr.  DND2012/04/EZF
Neatvērt līdz 2012. gada 2.aprīļa  plkst. 10:00.
1.8.2 Piedāvājums sastāv no trīs daļām:
1.8.2.1 Pretendentu atlases dokumentiem (1 oriģināls un 1 kopija), ieskaitot  pieteikumu dalībai Iepirkumā.
1.8.2.2 Tehniskā piedāvājuma (1 oriģināls un 1 kopija);
1.8.2.3 Finanšu piedāvājuma (1 oriģināls un 1 kopija); 
1.8.3 Visas piedāvājuma daļas kopā vienotā dokumentā veido Piedāvājumu. Piedāvājuma dokumenti ir cauršūti (cauraukloti) ar tehniskiem līdzekļiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Dokumenta lapām jābūt numurētām un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Uz Piedāvājuma oriģināla un kopijas norāda attiecīgi: "Oriģināls" un "Kopija".

1.8.4 Abus piedāvājuma eksemplārus – 1 oriģinālu un 1 kopiju un piedāvājuma nodrošinājumu (1 oriģinālā eksemplārā) ievieto 1.8.1.punktā minētajā aploksnē. 
1.8.5 Piedāvājuma nodrošinājums iesniedzams kopā ar piedāvājumu kā atsevišķs dokuments, kas ievietots 1.8.1.punktā minētajā aploksnē.
1.8.6 Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

1.8.7 Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. 

1.8.8 Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā.

1.8.9 Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību un ir pilnvarota parakstīt ar iepirkumu saistītos dokumentus.

1.8.10 Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, atbilstoši Ministru kabineta 1996.gada 23.aprīļa noteikumiem Nr.154 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi” 
1.8.11 Piedāvājuma katras daļas sākumā aiz titullapas obligāti ir jābūt piedāvājuma satura rādītājam, aiz kura seko visi pārējie piedāvājuma daļā iekļaujamie dokumenti. 
1.8.12 Satura rādītājā jābūt atsevišķi uzrādītiem visiem dokumentiem, kuri pretendentam ir jāiesniedz saskaņā ar Nolikuma prasībām. Gadījumā, ja satura rādītājā šie dokumenti nav atsevišķi norādīti, vai to izkārtojums neatbilst satura rādītājā norādītajam, Komisija ir tiesīga uzskatīt, ka attiecīgais dokuments nav iesniegts un pretendents nav izpildījis attiecīgo iepirkuma Nolikuma prasību.
1.8.13 Piedāvājuma dokumenti un piedāvājums noformējami atbilstoši Ministru kabineta 23.04.1996. gada noteikumu Nr. 154 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi” prasībām.
1.9 Cita informācija

1.9.1 Piedāvājumu var iesniegt pretendents, kurš ir iepazinies ar iepirkuma nolikumu un to apliecinājis ar savu parakstu pieteikumā iepirkumam. 
1.9.2 Galējais Iepirkuma līguma būvniecības izpildes termiņš ir 2012. gada 1.augusts.
1.9.3 Pasūtītāja iesniegtās darbu apjomu tabulas Pretendentam jāizvērtē ar pietiekamu rūpību, lai iepirkumā uzvarējušais pretendents, parakstot iepirkuma līgumu varētu apliecināt, ka tāmēs iekļauti visi darbi un materiāli, kuri nepieciešami pilnīgai nolikumā paredzēto darbu veikšanai, lai nodrošinātu darbu nodošanu Pasūtītājam iepirkuma līgumā noteiktajā termiņā. 
1.9.4 Pretendenta pienākums ir līdz iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas brīdim rakstveidā informēt iepirkuma organizētāju par projekta dokumentos atklātajām kļūdām, neatbilstībām, dažādām interpretācijas iespējām vai citām nepilnībām.
1.9.4.1 Pasūtītājs par izpildītajiem darbiem maksās šādā kārtībā: 
1.9.9.1. Iespējamais avansa maksājums, darbus uzsākot: 10% no līgumcenas. Vienlaikus ar avansa rēķinu Pasūtītājam tiek iesniegta kredītiestādes beznosacījuma garantija avansa maksājuma apmērā.
1.9.9.2. maksājums par vienu kalendāro mēnesi faktiski izpildītiem darbiem, bet ne vairāk ka 80% no Līguma summas.
1.9.9.3. no katra maksājuma Pasūtītājs  ietur 10% garantijas laika nodrošinājumu.
1.9.9.4. gala maksājums pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā.
1.9.9.5. Pasūtītājs veiks maksājumus 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.
2. PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS

2.1 Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā.
2.1.1 Pretendents pēdējo triju gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas, ar spēkā stājušos tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.
2.1.2 Pretendents pēdējo 12 mēnešu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas, ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos lēmumu nav atzīts par vainīgu normatīvo aktu būtiskā pārkāpumā, tajā skaitā vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas saistīts ar personu nodarbināšanu bez rakstveida līguma noslēgšanas.

2.1.3 Pretendents netiek likvidēts, nav pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu.
2.1.4 Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas pārsniegtu 100 latu.
2.1.5 Pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
2.1.6 Pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai arī tam ir derīga licence uzņēmējdarbībai būvniecībā.
2.1.7 Prasības, kas noteiktas 2.1.1.– 2.1.6. punktā, attiecas arī uz personu grupas vai personālsabiedrības dalībniekiem, kā arī uz pretendenta apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti līguma izpildē.
2.2 Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

2.2.1. Pretendenta katra gada finanšu apgrozījums būvniecībā pēdējo 3 (trīs) gadu laikā vismaz 1 reizi pārsniedz piedāvāto Būvdarbu kopējo cenu. Ja uzņēmums darbojas mazāk par 3 gadiem –attiecīgajā laikā posmā finanšu apgrozījums vismaz 3 reizes pārsniedz piedāvāto Būvdarbu kopējo cenu.
2.2.2. Pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu laikā, veiksmīgi ir veicis vismaz 3 (trīs) līdzīga pēc būvizmaksu apjoma un 3(trīs) līdzīga rakstura  ēku un būvju būvdarbus. 

2.2.3. Atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā. 
2.2.4. Atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir pieredze  vismaz: 
2.2.4.1. 3 (trīs) līdzvērtīgu pēc būvizmaksām objektu būvdarbu vadīšanā; 

2.2.4.2. 3 (trīs) līdzīga rakstura būvdarbu vadīšanā. 

2.2.5. Pretendents līguma izpildei var piesaistīt apakšuzņēmējus. Piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ir jāatbilst  visām 2.1.1.– 2.1.6. punktu prasībām.
2.2.6. Pasūtītājs saskaņā ar publiskā iepirkuma līguma, kā arī 25.02.2005. Ministru kabineta noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” noteikumiem pilnvaro darbu izpildītāju pildīt pienākumus, kas ir noteikti darba aizsardzības koordinatoram projekta realizācijas posmā. Tādējādi pretendentam jānodrošina atbilstoša speciālista piesaiste minētā uzdevuma izpildei.
2.2.7. Pretendenta pašu spēkiem, izmantojot tam pieejamo tehniku, inventāru, citus materiālos resursus un nodarbinot Pretendenta uzņēmumā patstāvīgi strādājošo inženiertehnisko personālu un strādniekus veicamo būvdarbu apjomam jābūt ne mazākam par 30% (trīsdesmit  procentiem) no kopējā būvdarbu apjoma izmaksām (bez PVN). 
3. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

3.1. Piedāvājuma nodrošinājums - oriģināls, necaurauklots, ievietots 1.8.1. minētajā aploksnē 
3.2. Pieteikums dalībai iepirkumā
3.2.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā apliecina pretendenta apņemšanos veikt būvdarbus saskaņā ar nolikuma prasībām. Pieteikumu paraksta persona vai personas, kas ir pilnvarotas to darīt komersanta vārdā. Katras personas parakstam jābūt atšifrētam (jānorāda pilns vārds, uzvārds un amats).
3.2.2. Pieteikumu dalībai iepirkumā sagatavo uz savas veidlapas atbilstoši pievienotajai formai (1.pielikumam).

3.3. Pretendentu atlases dokumenti
3.3.1. Pretendenta parakstīts apliecinājums, kurš apliecina, ka:

3.3.1.1. Pretendents pēdējo triju gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas, ar spēkā stājušos tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.
3.3.1.2. Pretendents pēdējo 12 mēnešu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas, ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos lēmumu nav atzīts par vainīgu normatīvo aktu būtiskā pārkāpumā, tajā skaitā vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas saistīts ar personu nodarbināšanu bez rakstveida līguma noslēgšanas.

3.3.1.3. Pretendents netiek likvidēts, nav pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu. 
3.3.1.4. Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas pārsniegtu 100 latus. 
3.3.1.5. Visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas.

3.3.2. Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija.

3.3.3. Dokumenti, kas apliecina pretendenta tiesības veikt uzņēmējdarbību būvniecībā - Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), vai apakšuzņēmēja (ja pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija.
3.3.4. Informācija par pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem (ja tādi tiek piesaistīti) saskaņā ar 2.1.pielikumu, kur norādīts apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktpersona, apakšuzņēmējam paredzēto darbu īss apraksts un proporcionālais apjoms. Apakšuzņēmēji iesniedz rakstisku apliecinājumu par gatavību piedalīties darbu veikšanā saskaņā ar 2.4.pielikumu, ka arī punktos 3.3.1.-3.3.3. prasītos dokumentus.
3.3.5. Pretendenta apstiprināta izziņa par Pretendenta gada finanšu apgrozījumu būvniecībā 2008., 2009. un 2010.gadā (uzrādot datus par katru gadu atsevišķi). 
3.3.6. Veikto būvdarbu saraksts, kas apliecina, ka pretendents un apakšuzņēmēji (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) pēdējo 3 (trīs) gadu laikā veiksmīgi ir veicis: 

3.3.6.1. vismaz 3 (trīs) līdzvērtīga apjoma objektu būvdarbus naudas izteiksmē 
3.3.6.2. vismaz 3 (trīs) līdzīga rakstura objektu būvdarbus. Ar jēdzienu „līdzīga rakstura objekts” jāsaprot rekonstrukcijas darbu veikšana, kas būvapjomu ziņā ir līdzvērtīgs punkta 1.3. minētajam iepirkuma priekšmetam. Sarakstā norāda ziņas saskaņā ar 2.2. pielikuma formu. 

3.3.7. Būvdarbu sarakstam pievieno vismaz 3 (trīs) atsauksmes (rekomendācijas) no veikto būvdarbu sarakstā norādītajiem  pasūtītājiem par būvdarbu veikšanu, kas apliecina punktā 3.3.6. prasīto pieredzi 

3.3.8. Atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta kopija ēku būvdarbu vadīšanā (atbilstoši 2.2.3. punkta prasībām).

3.3.9. Atbildīgā būvdarbu vadītāja  darba pieredzes aprakstam – CV (2.3.pielikums) pievieno vismaz 3 (trīs) atsauksmes (rekomendācijas) no vadīto būvdarbu sarakstā norādītajiem  pasūtītājiem par būvdarbu veikšanu, kas apliecina nolikumā prasīto pieredzi 

3.3.10. Pretendenta piedāvātā projekta vadītāja kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksti – CV (2.3.pielikums), kā arī parakstīti apliecinājumi par apņemšanos strādāt attiecīgajā projektā, tam paredzētajā pozīcijā, ja šāds projekta vadītājs tiek paredzēts. . 
3.3.11. Apdrošināšanas kompānijas izziņa, kas apliecina, ka pretendenta uzvaras gadījumā tiks veikta:
3.3.11.1. Būvniecības un montāžas darbu visu risku apdrošināšana 100% apmērā no līguma cenas;
3.3.11.2. Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana par summu, kura nav mazāka par 10% no piedāvātās līguma summas ar PVN.

3.3.12. Pretendentam, kurš tiks izraudzīts par uzvarētāju, iepirkuma vērtēšanas pēdējā posmā būs jāiesniedz šādi dokumenti pēc Pasūtītāja pieprasījuma:
3.3.12.1. Izziņa, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas izsniedzis LR Uzņēmumu reģistrs vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izsniegta izziņa, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta. 
3.3.12.2. Izziņa, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citā valstī, kur pretendents reģistrēts, un, kura apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas pārsniegtu 100 Ls. 
3.4. Finanšu piedāvājums

3.4.1. Finanšu piedāvājumu sagatavo, ņemot vērā Darbu apjomu tabulās norādīto būvdarbu apjomu un būvdarbiem izvirzītās prasības, saskaņā ar finanšu piedāvājuma vadlīnijām (5. pielikums)

3.4.2. Finanšu piedāvājumu sagatavo uz savas veidlapas atbilstoši Finanšu piedāvājuma formai (3.pielikums).

3.4.3. Finanšu piedāvājuma būvizmaksu tāmes jānoformē saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Būvizmaksu tāmes pievieno finanšu piedāvājumam. Pielikumā nr. 7 doti tikai darbu apjomi, Pretendentam, vadoties no šiem darbu apjomiem, jāsastāda tāmes saskaņā ar 5. pielikumu.
3.4.4. Finanšu piedāvājumā norāda cenas bez PVN, atsevišķi norāda PVN, kā arī kopējo summu, ieskaitot PVN. Cenas norāda latos (LVL).

3.4.5. Finanšu piedāvājuma būvizmaksu tāmju cenās iekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu veikšanu. Finanšu piedāvājumā iekļaujamas visas izmaksu pozīcijas, kas nepieciešamas Darbu izpildei saskaņā ar izsniegtajiem iepirkuma materiāliem, t.sk., pozīcijas, kas bija paredzamas vai kurām vajadzētu būt paredzamām. 

3.4.6. Būvdarbu lokālās tāmes sagatavo, ņemot vērā pielikumā Nr.7 norādītos apjomus, būvdarbiem un materiāliem izvirzītās prasības. 

3.4.7. Pielikumā Nr.7 uzrādītie būvdarbu apjomi doti tikai pretendentu ērtībai, un katram pretendentam pašam, iepriekš vienojoties par iepazīšanās laiku, jāveic būvobjekta apskate ar pasūtītāja kontaktpersonu un jāparaksta būvobjekta apskates akts, pielikums Nr.8 , vai uzrādītie būvdarbu apjomi, darbu, materiālu un mehānismu saraksti un daudzumi atbilst, pretendenta pielietotajām būvdarbu metodēm un tehnoloģijām.
3.4.8. Ar tehnisko projektu var iepazīties www.dnd.lv mājaslapā pie iepirkuma nolikuma un uz vietas Ambeļu pagasta pārvaldē.
3.4.9. Finanšu piedāvājuma cenās jābūt iekļautām visām ar būvdarbu sagatavošanu un veikšanu saistītām izmaksām: materiāli, iekārtas, būvdarbi, administrācijas izmaksas, visi likumdošanā paredzētie nodokļi, biroja izdevumi, izdevumi par līguma saistību izpildes garantijas saņemšanu, sakaru izdevumi, transporta, uzglabāšanas, apsardzes, apdrošināšanas (vispārējā civiltiesiskā apdrošināšana, celtniecības risku apdrošināšana), darba aizsardzības, strādājošo higiēnisko apstākļu nodrošināšanas, elektroenerģijas, degvielas, iekārtu un mehānismu nomas, remontu, apkopes, darba rīku nolietojuma, ceļa zīmju, brīdinājuma zīmju, būvniecības atkritumu izvešanas, teritorijas labiekārtošanas un citi izdevumi, kas saistīti ar piedāvājuma cenu noteikšanu. Tāmē iekļaujamas visas izmaksu pozīcijas, kas nepieciešamas Darbu izpildei saskaņā ar izsniegtajiem iepirkuma materiāliem, t.sk., pozīcijas, kas bija paredzamas vai kurām vajadzētu būt paredzamām.

3.4.10. Pretendenta piedāvātajām vienību cenām jābūt nemainīgām visā līguma izpildes laikā. Ja darba apjoms līguma izpildes laikā mainās, izmaiņas tiek veiktas, balstoties uz pretendenta norādītajām vienību cenām saskaņā ar noslēgtā līguma noteikumiem.
3.5. Tehniskais piedāvājums
3.5.1. Pretendentam jāiesniedz apliecinājums par piedāvāto būvdarbu garantijas laiku, kas nedrīkst būt mazāks par 36 mēnešiem.
3.5.2. Tehniskā piedāvājuma dokumentus Pretendents sagatavo saskaņā ar šī nolikuma 4. pielikumu.
4. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

4.1. Vispārīgie noteikumi

4.1.1. Piedāvājumus izskata iepirkuma komisija, kas izvērtē pretendentu un to piedāvājumu atbilstību nolikuma prasībām, kā arī nosaka iepirkuma uzvarētāju. 
4.1.2. Pretendenta iesniegtās informācijas pārbaudei, precizēšanai un pilnīgai piedāvājuma izvērtēšanai komisija var pieprasīt pretendentam iesniegt papildu dokumentāciju un paskaidrojumus.
4.2. Piedāvājuma noformējuma pārbaude

4.2.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija pārbaudīs, vai iesniegtie piedāvājumi sagatavoti un noformēti atbilstoši nolikuma 1.8. punktā norādītajām prasībām.
4.2.2. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma prasībām, komisija atzīst piedāvājumu par neatbilstošu, un  piedāvājumu tālāk neizskata.
4.3. Pretendentu atlase

4.3.1. Pretendentu atlases laikā komisija veiks iesniegtā piedāvājuma dokumentu pārbaudi, lai pārliecinātos, vai pretendents atbilst iepirkuma nolikumā pretendentiem izvirzītajām prasībām.

4.3.2. Ja pretendents neatbilst kādai no nolikumā izvirzītajām prasībām (nav iesniedzis kādu no 3.punktā minētajiem dokumentiem vai iesniegtie dokumenti neatbilst prasītajam), komisija atzīst piedāvājumu par neatbilstošu un tālāk piedāvājumu neizskata. Iepirkuma komisija var pārbaudīt pretendenta sniegto ziņu patiesumu, pārbaudot datus publiski pieejamās datu bāzēs. Negatīvas informācijas saņemšanas gadījumā, iepirkuma komisija ir tiesīga izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā.
4.4. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude

4.4.1. Komisija veic Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā izvērtē Tehnisko piedāvājumu atbilstību Tehniskajām projektam un Nolikuma prasībām, ka arī pārbauda  vai  iesniegti visi 4. pielikumā pieprasītie dokumenti.
4.4.2. Ja pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst darbu apjoma tabulām un nolikuma prasībām, vai nav iesniegts kāds no 4. pielikumā pieprasītajiem dokumentiem, komisija atzīst piedāvājumu par neatbilstošu un tālāk piedāvājumu neizskata.

4.4.3. Piedāvājumu vērtēšana
4.4.3.1. No piedāvājumiem, kas atbilst visām noteikumu prasībām, izvēlēsies visizdevīgāko piedāvājumu, tas ir, piedāvājumu ar viszemāko cenu.
4.4.3.2. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu.
5. IEPIRKUMA LĪGUMS

5.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar nolikuma noteikumiem.
5.2. Iepirkuma līgums tiek slēgts, ņemot vērā piedāvājumā norādītās cenas.
5.3. Pretendentam, noslēdzot līgumu ar Pasūtītāju par Būvdarbu izpildi objektā, visā līguma darbības laikā ir saistoši iepirkuma nolikuma noteikumi, ja vien starp pretendentu un Pasūtītāju nav noslēgta citāda rakstveida vienošanās.
6. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

6.1. Pasūtītāja tiesības

6.1.1. Pieprasīt, lai pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

6.1.2. Pieaicināt ekspertu ar padomdevēja tiesībām piedāvājumu noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē, piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.

6.1.3. Lemt par piedāvājuma tālāku izskatīšanu, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma 1.9. punktā minētajām prasībām.

6.1.4. Noraidīt piedāvājumu, ja tiek konstatēts, ka ir iesniegts nolikuma prasībām neatbilstošs piedāvājums vai ir sniegta nepilnīga vai nepatiesa informācija.

6.1.5. Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.

6.1.6. Pieņemt lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu vai lēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu.

6.2. Pasūtītāja pienākumi

6.2.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.

6.2.2. Nodrošināt vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret pretendentiem.

6.2.3. Atbildēt uz ieinteresēto personu iesniegtajiem rakstiskajiem jautājumiem ne vēlāk kā 2 darba dienu laikā pēc to saņemšanas.

6.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar likumu, citiem normatīvajiem aktiem un nolikumu.

6.2.5. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas paziņot to pretendentiem.

7. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Pretendenta tiesības

7.1.1. Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.

7.1.2. Pieprasīt papildu informāciju par iepirkuma nolikumu.
7.1.3. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.

7.1.4. Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

7.2. Pretendenta pienākumi

7.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši nolikuma prasībām.

7.2.2. Sniegt patiesu informāciju.

7.2.3. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

7.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

7.2.5. Negrozīt savu piedāvājumu pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.Pielikums
(Aizpilda pretendents un noformē uz savas veidlapas)

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
Daugavpils novada dome
Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401
Iepirkuma nosaukums: „Brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras centra rekonstrukcija”
Identifikācijas Nr.  DND2012/04/EZF 
Iepazinušies ar iepirkuma nolikumu (turpmāk – Nolikums), mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt iepirkuma „Brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras centra rekonstrukcija”  Identifikācijas Nr.  DND2012/04/EZF būvdarbus saskaņā ar Nolikuma prasībām un piekrītot visiem iepirkuma noteikumiem, par šādu summu:

	Piedāvājuma cena bez PVN
	_______________________________________________________________

(piedāvājuma cena vārdos un skaitļos)

	Pievienotās vērtības nodoklis
	___________________________________________________

(PVN 22% vārdos un skaitļos)

	Piedāvājuma cena ar PVN 
	______________________________________________________________

(piedāvājuma cena ar PVN 22% vārdos un skaitļos)


Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies veikt būvdarbus saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un pabeigt tos, 6 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu veikto būvdarbu un tajos izmantoto materiālu garantijas termiņš ir <___> (_____________) kalendārie mēneši (ne īsāks kā 46 mēneši) no būvdarbu nodošanas brīža pasūtītājam un pieņemšanas nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža. 


Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mūsu pieprasītais avansa apjoms būs <____>(ne vairāk kā 10%)  no mūsu piedāvātās līgumcenas.

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 90 (deviņdesmit) dienas no iepirkuma nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā derīguma termiņa izbeigšanās.

Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no Pretendentu atlases un kvalifikācijas dokumentiem, Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma.Visas Piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

Mūs Iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums slēgt iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs:

	Pretendenta nosaukums

	Reģistrācijas numurs

	Adrese>

	Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds

	Paraksttiesīgās personas paraksts


Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis

2.1. pielikums

Informācija par pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem

	Nosaukums
	Adrese, telefons
	Kontaktpersona
	Veicamo darbu
apjoms no kopēja
apjoma (%)
	Apakšuzņēmējam paredzēto darbu īss apraksts

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Pielikumā
1) apliecinājums par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā (Apakšuzņēmēja apliecinājums)
Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:________________________________________

2.2. pielikums
Pretendenta un apakšuzņēmēju pieredze līdzīgu būvdarbu veikšanā

(veikto būvdarbu saraksts)

	Objekta nosaukums, veikto būvdarbu raksturojums
	Realizētā projekta vērtība (LVL)
	Pašu spēkiem veikto darbu apjoms (%)
	Pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersona
	Būvdarbu uzsākšanas un pabeigšanas laiks

(gads/mēnesis)
	Norāde par būvdarbu izpildītāju (pretendents vai apakšuzņēmējs, minot tā nosaukumu)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Pielikumā:
1) atsauksme no ____________________
2) atsauksme no ____________________
3) atsauksme no ____________________-

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:  ________________________________________________
2.3. pielikums 

...............................vadītāja kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts

„Brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras centra rekonstrukcija”   Identifikācijas Nr. DND2012/04/EZF 

Piedāvātā pozīcija projektā:

1. Uzvārds:
2. Vārds:
3. Izglītība:
	Izglītības iestāde
	

	Datums: no / līdz
	

	Iegūtais grāds vai diploms
	


4. Citas iemaņas

5. Pašreizējais amats:

6. Specializācija:

7. 
Darba pieredze:

	Laiks (no... līdz...)
	Uzņēmums
	Amats

	
	
	


8. Pieredze būvdarbu vadīšanā 
 gadi:
	Darba izpildes laiks
	Amats
	Pasūtītājs, darba apraksts

	
	
	

	
	
	


9. Cita saistītā informācija
Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka iepriekšminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos No būvatļaujas saņemšanas Līdz būves nodošanai ekspluatācijā
kā <norādīt statusu projektā, piemēram, būvdarbu vadītājs> strādāt pie līguma „___________________________” izpildes, gadījumā ja <pretendenta nosaukums> tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu.

Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts cita Pretendenta piedāvājumā un neesmu interešu konflikta situācijā.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā.

	Vārds, uzvārds
	

	Paraksts
	

	Datums
	


2.4. pielikums

Apakšuzņēmēja apliecinājums

„Brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras centra rekonstrukcija”  Identifikācijas Nr. ND2012/04/EZF
Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese> apliecina, ka:

a) piekrīt piedalīties <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā iepirkuma procedūrā „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmēji, kā arī 

b) gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

                       veikt šādus būvdarbus:

<īss būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītajam>

                     un nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>.

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>


3. pielikums
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

PIEDĀVĀJUMA CENAS NOTEIKŠANA

Piedāvājuma cenā, kas sadalīta pa pozīcijām un noteikta Cenu tabulās, jābūt iekļautiem visiem plānotajiem uzdevumiem un iekļautām visām darbu, pakalpojumu un preču un materiālu izmaksām, kas nepieciešamas uzdevumu veikšanai un līguma izpildei pilnā apmērā un labā kvalitātē.

Aizpildot Cenu tabulas jāievēro visas Darbu apjomu tabulu un Līgumā noteiktās darbu prasības.

Aizpilda pretendents un noformē uz savas veidlapas

	Nr.p.k.
	Objekta nosaukums
	Izmaksas, LVL

	1.
	
	

	2.
	Pievienotās vērtības nodoklis 22%
	

	3.
	Pavisam kopā ar  22% PVN
	



Mūsu piedāvājumā iekļautas visas nepieciešamās izmaksas, kas nodrošina noteiktā iepirkuma priekšmeta izpildi atbilstoši pasūtītāja prasībām.

Pretendenta nosaukums:
Adrese:

Tālrunis, fakss:

E-pasts:
Pilnvarotās personas vārds,
uzvārds, amats:

Pilnvarotās personas paraksts:

4. pielikums
Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas un iesniedzamie dokumenti
Tehniskajā piedāvājumā iekļauj detalizētu informāciju par darba organizāciju, metodēm, piedāvātajiem tehnoloģiskiem risinājumiem un materiāliem līguma izpildei. Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj šādus dokumentus:
1. Darbu veikšanas organizatoriskā struktūras shēma.
2. Darba izpildes organizācijas un metodoloģijas apraksts.
3. Pamatmateriālu pārskats par galvenajiem darbos izmantojamiem materiāliem.
4. Detalizēts darbu izpildes grafiks, norādot darbu izpildes termiņu dienās un cilvēkresursu ieguldījumu plāns. Jānorāda veicamo darbu veidi un apjomi.
5. Naudas plūsmas grafiks. 
6. Galveno būvmašīnu darba grafiks

7. Pretendenta sagatavotu Darbu izpildes (būvniecības) risku analīzi konkrētajam objektam. Pretendents būvniecības risku analīzi izstrādā brīvā formā, kā atsevišķu iepirkuma piedāvājuma sadaļas „Tehniskais piedāvājums” sastāvā iesniedzamu dokumentu. Pretendents sniedz savu viedokli par sekojošām būvniecības risku sadaļām konkrētajā objektā:
· riski, kas saistīti ar darbu organizāciju konkrētajā objektā;
· riski, kas saistīti ar darbu izpildi un papilddarbu rašanās iespējamības zonas;
· riski, kas saistīti ar iespējamiem darbu izpildes kavējumiem – klimatiskie apstākļi, darbu mezglpunkti, materiālu nepieejamība u.c.;
· riski, kas saistīti ar darba drošību būvdarbu izpildes laikā.
Tehniska piedāvājuma dokumentiem jābūt  izstrādātiem saskaņā ar Nolikuma noteikumiem.
5. pielikums
Finanšu piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas
Vispārējie nosacījumi

1.1. Finanšu piedāvājumi uzņēmējam jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši pievienotajām Darbu apjomu tabulām. Pretendentam jāpiedāvā visu ar būvdarbu izpildi prasīto pozīciju daudzumu. Finanšu piedāvājumā katrai no pozīcijām jānorāda vienības cena  un kopējā piedāvājuma pozīcijas cena. Pretendentam izcenojumos jāievērtē visus būvdarbu realizācijas sasniegšanai nepieciešamos un derīgos būvdarbus, t.sk. iekārtu darbībai nepieciešamo aprīkojumu, konstrukciju stiprinājumus, nepieciešamo mezglu izveidi, transporta pakalpojumus un palīgmehānismus, ievērtējot visas būvniecības un drošības normas. Piedāvājuma cenā ir jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar būvdarbu izpildi, tajā skaitā, kas saistītas ar nodokļiem, nodevām, atļaujām, transporta pakalpojumiem un citiem iespējamajiem maksājumiem.

1.2. Visi izmēri, apjomi un naudas summas veicamo darbu un materiālu tabulās un, ja tas nepieciešams, var tikt izteikti kā decimālskaitļi ar komatiem un ar atstarpēm starp katru sekojošu 3-zīmju skaitļu grupu pa kreisi no decimālā komata;

1.3. Izmantojamā naudas vienība ir lats;

Cenu noteikšana par pabeigtu darbu

2.1. Nosakot darbu un materiālu cenas uzņēmējam jāņem vērā, ka samaksa ir paredzēta tikai par pilnīgi pabeigtu darbu - tīru darba apjomu, svaru, izmēriem, rezultātiem, neņemot vērā radušos atlikumus, atgriezumus, virsmas liekumus u.t.t.

2.2. Ir paredzēts, ka būvuzņēmējs veiks visu nepieciešamo materiālu un darbu pilnīgu aprēķinu, atbilstoši visām līguma prasībām, un noteiks cenas visiem plānotajiem uzdevumiem. Cenās un cenu summās ir jāiekļauj visi izdevumi, kas varētu rasties, lai būvdarbus veiktu, pabeigtu un uzturētu, ievērojot līguma prasības. Ja nav doti īpaši norādījumi, pilna izmaksa par visiem zemāk minētajiem izdevumiem un, kas var būt attiecināmi uz zemāk minēto, ir jāiekļauj citu veicamo darbu apjomu cenās un cenu summās:

2.2.1. par visiem ierīkošanas darbiem un darbu plānojumiem;

2.2.2. pagaidu ceļiem, iežogotās teritorijas apsargāšanu, apgaismojuma ierīkošanu, un visiem pagaidu darbiem, tai skaitā, teritorijas sakopšanu pēc darbu pabeigšanas, ja augstāk minēto nav paredzēts saglabāt;

2.2.3. par nepieciešamo līdzekļu nodrošināšanu, lai novērstu ūdensceļu piesārņošanu ar toksiskām un ķīmiskām vielām, notekūdeņiem, naftas produktiem, taukvielām, kā arī, lai novērstu ūdensceļu smilšu izskalošanos vai materiālu bojāšanos;

2.2.4. par drošības un visiem citiem pasākumiem, lai nepieļautu ugunsgrēku un citu negadījumu rašanos iespēju vai lai likvidētu radušos negadījumus;

2.2.5. par tādu personu iesaistīšanu darbos, kuri būvobjektā vai tā tuvumā izmanto sev piederošas iekārtas;

2.2.6. par būvdarbu veikšanai nepieciešamo elektroenerģiju un ūdeni būvdarbu teritorijā, kuru nodrošinās pasūtītājs, bet pretendentam būs jāizveido pieslēgums ar skaitītājiem un ik mēnesi jānorēķinās ar pasūtītāju par faktiski patērētajiem resursiem;

2.2.7. par būvdarbu gaitā radušos būvatkritumu utilizāciju;

2.2.8. par blakus esošo būvkonstrukciju aizsardzību un drošību, ja darbi vai pagaidu darbi tās varētu ietekmēt;

2.2.9. par paša būvuzņēmēja darbinieku un strādnieku apmešanās vietu, biroju, darbnīcu, būvlaukumu, transporta, labiekārtojuma, pakalpojumu, kas saistīti ar šeit minēto un citām būvuzņēmēja nepieciešamām lietām, nodrošinājumu, izmantošanu, nojaukšanu (sakārtošanu) pēc darbu pabeigšanas, kā arī citām izmaksām šajā sakarā;

2.2.10. par sūkņu izmantošanu (lai izsūknētu ūdeni no būvbedrēm), izņemot, ja projektā ir atļauts savādāks darba veids;

2.2.11. par to materiālu nodrošināšanu, izmantošanu, uzraudzību, ko ir paredzēts izmantot darbos, tai skaitā aprīkojuma nodrošinājumu un izmantošanu;

2.2.12. par sabiedrisko ceļu un celiņu izmantošanu, par pievedceļu pie jau esošiem ceļiem vai citu izmantojamo ceļu uzturēšanu, tai skaitā veicot pasākumus putekļu aizturēšanai;

2.2.13. par visu darba izpildei nepieciešamo būvdarbu aprīkojuma (tai skaitā pārbaužu izmaksas un citu šādam aprīkojumam nepieciešamo materiālu izmaksas) nodrošināšanu, transportēšanu uz darba objektu (būvlaukumu), sagatavošanu darbam, ekspluatāciju (ieskaitot visas degvielas un materiālu noliktavas), uzturēšanu un aiztransportēšanu no būvobjekta pēc darbu pabeigšanas.

2.2.14. par būvobjekta nodošanu ekspluatācijā.

2.3. Finanšu piedāvājums jāaizpilda un jāiesniedz saskaņā būvdarbu apjomu tabulām.
6.Pielikums
PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS (paraugs)
Pasūtītājs: _____________

Nr:
/Datums/

Līguma nosaukums: __________________________________ 

Ievērojot to, ka ____________________________________________________________________

(Pretendenta nosaukums, reģ. Nr. un adrese)

(turpmāk saukts "Pretendents") ir iesniedzis savu piedāvājumu iepirkumam Nr. _________ ______________________"

ar šo mēs
_____

(kredītiestādes nosaukums, reģ. Nr. un juridiskā adrese)
apliecinām, ka mums ir saistības pret ___________________, turpmāk sauktu (Pasūtītājs), par summu

_______________________________________________________________________________

(piedāvājuma nodrošinājuma summa izteikta ciparos un vārdos)

par kādu var tikt izdarīti maksājumi minētā Pasūtītāja labā šajā nodrošinājumā tālāk minētajos gadījumos.

Apzīmogots ar minētās Bankas (apdrošināšanas sabiedrības) oficiālo zīmogu
.

(datums) 

Šīs saistības noteikumi ir:
1. Ja Pretendents atsauc savu piedāvājumu tā spēkā esamības laikā, kas noteikts Pretendenta iesniegtajā pieteikumā dalībai iepirkumā;
2. Ja Pretendents, atzīts par iepirkuma uzvarētāju sava piedāvājuma spēkā esamības laikā nenoslēdz iepirkuma līgumu par Pasūtījuma izpildi.
3. Ja pasūtītājs saskaņā ar iepirkuma nolikumu neiesniedz:
· Izziņu, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas izsniedzis LR Uzņēmumu reģistrs vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izsniegta izziņa, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta. 

· Izziņu, ko ne agrāk kā vienu mēnesis pirms piedāvājuma iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citā valstī, kur pretendents reģistrēts, un, kura apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas pārsniedz 100 latu
4. Mēs apņemamies samaksāt augstāk minēto summu pēc pirmā Pasūtītāja rakstiskā pieprasījuma, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasību, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs savā prasībā norāda, ka pieprasītā summa tam pienākas sakarā ar viena vai visu iepriekš minēto noteikumu izpildīšanos.

Šīs galvojums paliks spēkā ___ dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, tas ir līdz 200_.gada ______________, un jebkura prasība saistībā ar to jāiesniedz Bankā ne vēlāk kā šajā datumā.
(datums) (Bankas  zīmogs)
7.pielikums

Darbu apjomu tabulas

8.pielikums

BŪVOBJEKTA APSKATES AKTS

Ambeļos, 2012. gada ___. ______________

Ar šo mēs, apakšā parakstījušies

Uzņēmuma nosaukums:

Adrese:

Pārstāvja amats, vārds, uzvārds:

Kontaktinformācija (tālrunis, epasts):

un Ambeļu pagasta pārvaldes  _____________________________________________________

/amats, vārds, uzvārds/

apliecinām, ka _________________________________________ pārstāvis ir veicis būvobjekta

/uzņēmuma nosaukums/

“ Brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras centra rekonstrukcija” 

ietvaros, Ambeļu skola, Ambeļi, Ambeļu pagasts, Daugavpils novads, apskati saskaņā ar konkursa Identifikācijas Nr.  DND2012/04/EZF  nolikuma prasībām.

____________________ /________________/ ____________________ /________________/

paraksts /paraksta atšifrējums /paraksts/ paraksta atšifrējums

9.pielikums

LĪGUMA PROJEKTS

BŪVDARBU LĪGUMS

(iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. DND2012/04/EZF)

Ambeļos,

2012.gada 

Daugavpils novada dome, reģistrācijas Nr.90009117568, kura vārdā, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” un Daugavpils novada domes 2010.gada 11.novembra lēmums Nr.1584 Par projekta iesniegšanu EZF pasākumā “Teritorijas attīstības stratēģijas īstenošana” rīkojas Ambeļu pagasta pārvaldes vadītājs Guntars Melnis, turpmāk līguma tekstā – PASŪTĪTĀJS no

vienas puses, un

SIA “XXX”, reģistrācijas Nr.XXX, tās valdes locekļa XXX personā, kurš rīkojas uz līguma pievienotās pilnvaras (datums, pilnvaras NR., pati pilnvara) pamata,  turpmāk šā līguma tekstā saukts “UZŅĒMĒJS”, no otras puses, 
abi kopā saukti – PUSES, pamatojoties uz Daugavpils novada domes XX.XX.XXXX.. Iepirkuma komisijas sēdes protokolu Nr.X, noslēdz sekojošu līgumu, turpmāk – Līgums.
1. Apzīmējumi un definīcijas:

1.1. Līgums – Pušu parakstītais Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus.

1.2. Būvuzraugs – persona, kas PASŪTĪTĀJA interesēs uzrauga būvdarbus un ir norādīta šī Līguma 6.8.punktā; Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar UZŅĒMĒJA izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to UZŅĒMĒJAM, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.
1.3. PASŪTĪTĀJA pārstāvis - persona, kura pārstāv PASŪTĪTĀJU, PASŪTĪTĀJA vārdā pilnvarota uzraudzīt Līguma izpildi un darbu izpildes gaitu, atbilstoši Līgumam un PASŪTĪTĀJA interesēm. PASŪTĪTĀJA pārstāvis ir tiesīgs iepazīties ar UZŅĒMĒJA izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to UZŅĒMĒJAM, saņemt PASŪTĪTĀJAM adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.
1.4. Darbu vadītājs – UZŅĒMĒJA pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Tehniskajam projektam un šim Līgumam, un kurš organizē UZŅĒMĒJA un tā apakšuzņēmēju darbību un pārstāv UZŅĒMĒJU attiecībās ar PASŪTĪTĀJU.

1.5. Darbi – būvniecība (visas darbības saskaņā ar Tehnisko projketu un Līgumu).
1.6. Būvniecības darbi – būvdarbu veikšana, t.sk. būvdarbu sagatavošana un to veikšana, izpēte, nepieciešamo būvmateriālu iegāde un piegāde uz Būvobjektu, Būvobjekta pabeigšana, izpildes dokumentu komplektēšana, u.c. – kuras UZŅĒMĒJAM ir jāveic saskaņā ar Līgumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem, lai sagatavoto Būvobjektu nodošanai ekspluatācijā.

1.7. Būvobjekts – šī Līguma minētais rekonstruējamais objekts: Ambeļu kultūras nams.

1.8. Būvdarbu tāme – UZŅĒMĒJA konkursā iesniegtās tāmes.

1.9. Tehniskais projekts – tehniskais projekts, uz kura pamata UZŅĒMĒJS veiks Būvobjekta rekonstrukciju.
1.10. Sapulces protokols - Darbu izpildes gaitā sagatavotais kārtējas vai ārkārtējas būvniecības dalībnieku darba sanāksmes protokols.

1.11. Būvniecības darbu pieņemšanas-nodošanas akts – akts par būvniecības darbu pabeigšanu atbilstoši Tehniskā projekta prasībām un Būvobjekta nodošanu PASŪTĪTĀJAM.

2. Līguma priekšmets.

2.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un UZŅĒMĒJS apņemas ar savu darbaspēku, darbarīkiem un materiāliem vai pieaicinot citu izpildītāju, veikt „Brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras centra rekonstrukcija” rekonstrukciju saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, konkursa nolikumu , un UZŅĒMĒJA aprēķinātu būvdarbu Tāmi, un kopā ar PASŪTĪTĀJU nodot Būvobjektu ekspluatācijā tā, kā to paredz attiecīgi spēkā esoši Latvijas Republikas būvnormatīvi.

2.2. UZŅEMĒJAM jāveic rekonstrukcijas darbi atbilstoši būvprojektam.

2.3. PASŪTĪTĀJS samaksā šī Līguma 3.1 noteikto Līguma kopējo summu par kvalitatīvi izpildītiem Būvobjektā būvniecības darbiem.

2.4. UZŅĒMĒJS apņemas veikt Darbus saskaņā ar Darbu izpildes grafiku, turpmāk tekstā Darbu izpildes grafiks, kas ir šī Līguma Pielikums Nr.2, kurā atsevišķi izcelts termiņš vispārceltniecisko darbu sagatavošanai, veikšanai un pabeigšanai. Darbu veikšanas grafikā ir paredzēti termiņa starpposmi tehnoloģiskajam pārtraukumam un Būvobjekta pieņemšana no PASŪTĪTĀJA puses.

2.5. Līguma dokumenti prioritārā secībā ietver sevī:

a) Tāme un tehniskais projekts ;

b) Darbu izpildes grafiks ;
c) Sapulču protokoli, kas tiek pievienoti Līgumam Darbu izpildes gaitā;

d) visi pārējie Līguma pielikumi, kuri ir rakstiski noformēti un abpusēji parakstīti.

2.6. Līgumā paredzētie Darbi ietver sevī visus darbus, kas nepieciešami Būvobjekta uzbūvēšanai, saskaņā ar Tehniskā projekta dokumentāciju, tajā skaitā:
b) Darbu organizācija un vadība;

c) Būvlaukuma tehniskais nodrošinājums un ekspluatācijas izmaksas būvniecības laikā .

e) Līguma ietvaros būvmateriālu, būvelementu un iekārtu piegāde un iestrāde Būvobjektā;

f) Visu būvniecības laikā nepieciešamo atļauju (izņemot Būvatļaujas) un saskaņojumu saņemšana no trešajām ieinteresētajām personām, no kurām ir atkarīgi kādi būvniecības veikšanas apstākļi;

g) Būvobjektā dokumentācijas vešana, izpilde, apkopošana un iesniegšana PASŪTĪTĀJAM pēc būvniecības darbu izpildes atbilstoši Latvijas būvnormatīvu prasībām;

2.7. Darbi ir veicami saskaņā ar konkursa nolikuma, iepirkuma identifikācijas Nr.  DND2012/04/EZF, šī Līguma prasībām, LR likumdošanu, būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem un tajos noteiktajiem kvalitātes standartiem.

2.8. Puses vienojas, ka Darbu gaitu no PASŪTĪTĀJA puses kontrolē tā pārstāvis Ambeļu pagasta pārvaldes vadītājs Guntars Melnis un būvuzraugs XX ( sertifik Nr.xxxxx).
2.9. Puses vienojas, ka Darbu izpildes gaitā par atbildīgo personu no UZŅĒMĒJA puses tiek nozīmēts UZŅĒMĒJA pārstāvis XXXX, tel.XXXX, fakss xxxxx. ( būvdarbu vadītājas sertif Nr xxxx.)
2.10. Šī Līguma noteikumi, kas piešķir UZŅĒMĒJAM tiesības novērst UZŅĒMĒJA Būvniecības darbos konstatētos defektus/trūkumus un atkārtoti nodot tos PASŪTĪTĀJAM Līguma noteiktajos termiņos, nav uzskatāmi par pamatu Darbu izpildes termiņu pārcelšanai vai pagarināšanai.

2.11.Nojauktās konstrukcijas un atgūtie materiāli kļūst par PASŪTĪTĀJA īpašumu, ja PUSES nevienojas citādi.
3. Līguma kopējā summa un norēķinu kārtība.

3.1.Līguma kopējā summa ir Ls XXX, tai skaitā 22% PVN Ls XXXX, kas noteikta saskaņā ar iepirkumu, DND2012/04/EZF 

3.2. Maksājums par paveiktajiem darbiem tiek veikts par trīs kalendārajos mēnešos par faktiski izpildītiem darbiem, bet ne vairāk ka 80% no Līguma summas. Gala maksājums par paveiktajiem darbiem tiek veikts pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā akta abpusējas parakstīšanas. Veicot gala maksājumu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt līgumsodu. 
3.4. Līguma kopējā summa ietver visas UZŅĒMĒJA izmaksas, kuras nepieciešamas, lai kvalitatīvi un savlaicīgi paveiktu Būvniecības darbus, tajā skaitā celtniecības materiālu izmaksas, darbaspēka izmaksas, citus maksājumus un izdevumus, kā arī peļņu, tā ietver visas izmaksas, kas saistītas ar šī Līguma izpildi, tai skaitā visu nodokļu nomaksu, transporta izmaksas, būvgružu izvešanu, virsizdevumus. Ja kādam no Tāmē paredzētiem darbiem nav nolīgta cena, tad šī darba izmaksas ir iekļautas citu darbu cenās.

3.5. Līguma kopējā summa nevar būt izmainīta, izņemot gadījumu, ja:

- ja Būvniecības darbu izpildes gaitā PASŪTĪTĀJS veic vai saskaņo izmaiņas Tehniskā projekta dokumentācijā;
- ja Būvniecības darbu izpildes gaitā ir radījās nepieciešamība veikt darbus, kurus PUSES nevarēja paredzēt uz šī Līguma noslēgšanas brīdi.

Par Līguma kopējās summas maiņu PUSĒM jāvienojas noslēdzot par to atsevišķo vienošanos, nosakot papildus darbu cenu, tās samaksas kārtību un darbu izpildes termiņu.

Pēc pieprasījuma UZŅĒMĒJAM ir jāsagatavo detalizēts priekšlikums par Papildus darbu tehniskajiem risinājumiem un izmaksām. Papildus darbiem piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem līgumā, bet darbiem, kam analogu līgumā nav, cenu nosaka PASŪTĪTĀJS  kopā ar UZŅĒMĒJU (saskaņā ar PASŪTĪTĀJA iekšējo procedūru), vadoties no līdzīga rakstura darbu cenām līgumā, vai, ja līdzīga rakstura darbu cenas līgumā nav, vadoties no UZŅĒMĒJA iesniegtās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām citos PASŪTĪTĀJA līgumos.

3.6. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības samazināt kopējās Līguma izpildes izmaksas samazinot izpildāmo darba apjomu.

3.7. PASŪTĪTĀJS visas samaksas šī Līguma ietvaros veic UZŅĒMĒJA bankas kontā Nr. XXXXX. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad maksājums ir nonācis UZŅĒMĒJA bankas kontā.

3.8. Ikmēneša paveikto Līgumā paredzēto darbu izpildes procentuālā novērtējuma dokuments ir akts par tekošajā mēnesī izpildītiem darbiem. Akceptētie akti ir pamatojums attiecīgās Līguma cenas daļas samaksai. Maksājumi tiks veikti par faktiski izpildītajiem un uzmērītajiem darbiem par trim mēnešiem, tas ir par Būvobjektā iebūvētajiem būvelementiem un materiāliem saskaņā ar Tehnisko projektu, atbilstoši ikmēneša paveikto Būvniecības darbu procentuālajam novērtējumam, kuru līdz nākamā mēneša 01.datumam sastāda UZŅĒMĒJA pārstāvis būvlaukumā un personīgi, pret parakstu iesniedz to PASŪTĪTĀJA pārstāvim - būvuzraugam, vai izsūta pa pastu ierakstītā vēstulē uz PASŪTĪTĀJA juridisko adresi. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā no saņemšanas dienas izskata un pārbauda UZŅĒMĒJA iesniegto ikmēneša paveikto Līgumā paredzēto darbu izpildes procentuālā novērtējumu.

Ja UZŅĒMĒJS nesaņem 5 (piecu) darba dienu laikā no PASŪTĪTĀJA parakstītu ikmēneša paveikto Līgumā paredzēto darbu izpildes procentuālo novērtējumu vai motivētus rakstveidā noformētus iebildumus parakstīt aktu un pieņemt ikmēneša izpildītos Līgumā paredzētos darbus, akti šī Līguma izpratnē tiks uzskatīti par izpildītiem un pieņemtiem no PASŪTĪTĀJA puses bez jebkāda veida pretenzijām. Šajā gadījumā UZŅĒMĒJAM ir tiesības sagatavot vienpusēju aktu ar norādi, ka no PASŪTĪTĀJA puses piezīmju nav, un iesniedz akta kopiju PASŪTĪTĀJAM kopā ar atbilstošu rēķinu. PASŪTĪTĀJA pienākums ir apmaksāt šo rēķinu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

3.9. Ikmēneša paveikto Līgumā paredzēto darbu procentuālā novērtējuma dokumenta parakstīšana no PASŪTĪTĀJA puses uzskatāma par pamatu UZŅĒMĒJA rēķina izrakstīšanai par iepriekšējiem trim kalendārajiem mēnešiem paveiktajiem Līgumā paredzētajiem darbiem.

3.10. Akceptētos, atbilstoši ikmēneša paveikto Līgumā paredzēto darbu procentuālajam novērtējumam sastādīto rēķinu, PASŪTĪTĀJS apmaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.

3.11. Visos rēķinos obligāti jānorāda ES finansēšanas līguma numurs 10-03-ZL16-Z401101-000003.

3.12. No katra maksājuma PASŪTĪTĀJS ietur 10% garantijas laika nodrošinājumu.

3.13.Garantijas laika nodrošinājuma ieturējumu PASŪTĪTĀJS atmaksā UZŅĒMĒJAM 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas un garantijas apdrošināšanas polises iesniegšanu PASŪTĪTĀJAM.

3.14. Par Līguma kopējās summas paaugstināšanas pamatojumu nevar tikt uzskatītas jebkādas atsauces uz nepilnīgi veiktiem saskaņā ar tehnisko projektu aprēķiniem Būvdarbu tāmē, kļūdainām materiālu apjomu aplēsēm Būvdarbu tāmē, Būvdarbu tāmē neievērtētiem elementiem, kuras izriet no būvniecības elementu montāžas tehnoloģijām un ar to izpildi saistītajiem pasākumiem.

4. Darbu izpildes vispārīgie noteikumi. Darbu izpildes termiņš.

4.1. Līgumā paredzēto darbu izpildes termiņš ir termiņš ir 2012. gada 1.augusts. 

4.2. PASŪTĪTĀJS ir gatavs ar būves vietas nodošanas – pieņemšanas aktu nodot būves vietu, atbildību par to un tā uzturēšanu UZŅĒMĒJAM ne agrāk kā pēc līguma parakstīšanas.

4.3. UZŅĒMĒJS apņemas uzsākt Būvniecības darbus 10 (desmit) dienu laikā pēc Būvatļaujas kopijas saņemšanas no PASŪTĪTĀJA puses.

4.4. UZŅĒMĒJS apņemas pabeigt Būvniecības darbus saskaņā ar Latvijas Republikas normatīviem aktiem saskaņoto Tehnisko projektu Darbu izpildes grafikā noteiktajā termiņā, un kopā ar PASŪTĪTĀJU nodot Būvobjektu ekspluatācijā atbilstoši Latvijas Republikas normatīviem aktiem.

4.5. Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts  pamatojoties uz UZŅĒMĒJA ierosinājumu, ja iestājas jebkurš no sekojošiem apstākļiem un tas kavē Darbu veikšanu atbilstoši Darbu izpildes grafikam:

a) PASŪTĪTĀJS veic tādas izmaiņas Tehniskā projektā, kuras ietekmē Darbu pabeigšanas termiņu;

b) Pastāv valdības, pašvaldības vai citu institūciju un amatpersonu pieņemtie lēmumi, rīkojumi norādījumi, saskaņā ar kuriem darbi Būvobjektā ir jāaptur, jeb jāpārtrauc un, ja šādu lēmumu, rīkojumu vai norādījumu sniegšanā nav vainojams UZŅĒMĒJS, vai tā piesaistītās trešās personas;

c) Darbu apturēšana no PASŪTĪTĀJA puses, ja šajā Darbu apturēšanā nav vainojams UZŅĒMĒJS, vai tā piesaistītās trešās personas;

4.6. Darbu izpildes termiņš tiek pagarināts bez papildus vienošanās noslēgšanas starp PUSĒM, ja iestājas jebkurš no sekojošiem apstākļiem:

d) PASŪTĪTĀJS kavē ar sava lēmuma iesniegšanu par UZŅĒMĒJA piedāvājumu vai jautājumu, vai PASŪTĪTĀJS kavē ar UZŅĒMĒJA piedāvājuma akceptēšanu, un kā rezultātā tiek kavēts kādu Būvniecības darbu uzsākšanas un/vai veikšanas termiņš, kurš ietekmē uz kopējo Darbu izpildes termiņu;

e) pirms Būvniecības darbu uzsākšanas termiņa PASŪTĪTĀJS nav izsniedzis UZŅĒMĒJAM Būvatļaujas kopiju;

f) PASŪTĪTĀJS kavē jebkuru UZŅĒMĒJAM šajā Līguma paredzēto samaksu;
g) citu šajā Līgumā paredzēto apstākļu dēļ. Minēto apstākļu iestāšanās gadījumā Darbu izpildes termiņš pagarinās par šo apstākļu izraisīto kavējumu periodu;

5. UZŅĒMĒJA pienākumi un tiesības.

5.1. UZŅĒMĒJA pienākums ir:

5.1.1. Pirms Darbu uzsākšanas sagatavot Darbu programmu atbilstoši savam iepirkuma piedāvājumam.

5.1.2. Darba programma, tās papildinājumi un visu materiālu lietojums UZŅĒMĒJAM jāsaskaņo ar Būvuzraugu. Bez Būvuzrauga apstiprinātas Darba programmas un izmantojamo materiālu saskaņojuma Darbu veikt nedrīkst.

5.1.3. Veikt Darbus pilnā apjomā un sastāvā atbilstoši šī Līguma noteikumiem;

5.1.4. Darbus izpildīt atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajai likumdošanai un normatīviem. Veicot Būvniecības darbus, ievērot tehnoloģiskās prasības, kuras paredz ražotāji būvelementu un materiālu iestrādei.

5.1.5. No Līguma noslēgšanas visā Līguma darbības laikā nodrošināt veicamo Būvniecības darbu vadību ar sertificētu būvdarbu vadītāju un citiem speciālistiem, kuri nodrošinās šī Līguma Darbu izpildi atbilstoši ar PASŪTĪTĀJU saskaņotiem termiņiem un šī Līguma noteiktajām kvalitātes prasībām.

5.1.6. Izstrādāt un realizēt Darba kvalitātes nodrošināšanas sistēmu. Pirms Būvniecības darbu uzsākšanas iesniegt PASŪTĪTĀJA pārstāvim izstrādātās Darba kvalitātes nodrošināšanas sistēmas aprakstu.

5.1.7. Būvniecības darbu gaitā pielietot tikai Tehniskajā projektā norādītos materiālus un būvelementus.

5.1.8. Būvniecības darbu gaitā ievērot drošības tehnikas un ugunsdrošības noteikumus, un veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar darbu Būvobjektā, kā arī ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos būvnormatīvus.

5.1.9. Līguma Būvniecības darbu gaitā izmantot kvalificētu darbaspēku. Darbu izpildītājiem jābūt attiecīgiem kvalifikācijas sertifikātiem uz tiem darbu veidiem, kur to pieprasa likumdošanas akti.

5.1.10. Būvniecības darbu sagatavošanā un izpildē būt atbildīgam par būvdarbu tehnoloģiskā sastāva izpildi.

5.1.11. Visas, līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu, konstrukciju un Darba kvalitātes pārbaudes jāveic UZŅĒMĒJAM uz sava rēķina. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz Būvuzraugam dokumenti par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumi.

5.1.12. Pēc Būvuzrauga pieprasījuma UZŅĒMĒJAM papildus jāpārbauda materiāli, konstrukcijas un Darba kvalitāte. Ja papildu pārbaudē nekādi defekti neatklājas, PASŪTĪTĀJS atlīdzina UZŅĒMĒJA pārbaudes veikšanas izdevumus.

5.1.13. Savlaicīgi un labā kvalitātē izpildīt, un apkopot Būvobjekta izpilddokumentāciju. Šo dokumentāciju kārtējā mēneša apjomā UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM izskatīšanai vienlaicīgi ar šī Līguma 3.8.punktā paredzēto ikmēneša Būvniecības darbu izpildes novērtējuma dokumentu. Savukārt PASŪTĪTĀJA pienākums ir izskatīt, akceptēt vai pieprasīt trūkstošos dokumentus vienlaicīgi ar šī Līguma 3.8. Punktā paredzēto ikmēneša Būvniecības darbu izpildes novērtējuma dokumentu.

5.1.14. Veikt pilna apjoma Būvniecības darbu nodošanu PASŪTĪTĀJAM, ar pilnvarojumu no PASŪTĪTĀJA veikt visus nepieciešamos saskaņojumus Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā (Būvobjekta nodošanu ekspluatācijā veic UZŅĒMĒJS notiek kārtībā, kādu nosaka MK 2004 gada 13. aprīļa noteikumi Nr.299 „ Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācija” ).

5.1.15. Ne vēlāk kā līdz Būvobjekta nodošanas PASŪTĪTĀJAM, par saviem līdzekļiem atbrīvot būvlaukumu no būvniecības laikā izmantotā inventāra, darbarīkiem un visiem būvgružiem, veikt Būvobjekta gala tīrīšanu.

5.1.16. Būvniecības darbu gaitā uzturēt kārtībā būvlaukuma teritoriju, veikt tā uzkopšanu un būvgružu izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām, uzturēt pievadceļus, nepasliktinot seguma stāvokli.

5.1.17. Būvniecības darbu gaitā veikt sarunas ar būvprojekta autoru par visiem projekta elementiem un risinājumiem, kuri nav pilnīgi skaidri nolasāmi Tehniskajā projektā. Darbu gaitā radušos neskaidrību gadījumos, pirms attiecīgu būvniecības elementu izbūves ir jābūt starp būvprojekta autoru un UZŅĒMĒJU saskaņotam izpildes variantam. UZŅĒMĒJAM ir pienākums informēt PASŪTĪTĀJU par visiem gadījumiem, kuri tiek izskatīti saskaņā ar šī Līguma punkta nosacījumiem.

5.1.18. Pēc Līgumā paredzēto Būvniecības darbu izpildes nodot PASŪTĪTĀJAM Būvobjektā apkopoto projekta darba un izpilddokumetāciju (izpildmērījumi grafiskā un digitālā veidā), piegādāto un iebūvēto būvelementu, un materiālu apjomus un kvalitāti apliecinošus dokumentus. Visu nepieciešamo sertifikātu sastāva nokomplektēšanu veic UZŅĒMĒJS.

5.1.19. Brīdināt PASŪTĪTĀJU, ja Būvniecības darbu gaitā atklājušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai.

5.1.20. Nodrošināt PASŪTĪTĀJA tehniskās uzraudzības speciālistu netraucētu piekļūšanu Būvobjektam visā Būvniecības darbu gaitā. Nodrošināt visu inženiersistēmu darbības pārbaudes. Par visu Būvniecības darbu izpildi UZŅĒMĒJAM jāsastāda Būvniecības darbu pieņemšanas-nodošanas akts (nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akts vai segto darbu pieņemšanas akts) un iesniegt to PASŪTĪTĀJAM parakstīšanai. Savukārt PASŪTĪTĀJS apņemas akceptēt vai sniegt motivētu atteikumu akceptēt aktu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas. Ja akceptētais no PASŪTĪTĀJA puses Būvniecības darbu pieņemšanas-nodošanas akts (nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akts vai segto darbu pieņemšanas akts) netiks atgriezts atpakaļ UZŅĒMĒJAM 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā iesniegšanas PASŪTĪTĀJAM vai šajā termiņā PASŪTĪTĀJS nav sniedzis motivētu atteikumu parakstīt Būvniecības darbu pieņemšanas-nodošanas aktu(nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktu vai segto darbu pieņemšanas aktus) , Būvniecības darbu pieņemšanas-nodošanas akts(nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akts vai segto darbu pieņemšanas akts)  ir uzskatāms par akceptētu no PASŪTĪTĀJA puses.

5.1.21. Nekavējoties ziņot PASŪTĪTĀJAM par apstākļiem, kas atklājušies Būvniecības darbu procesā un, kas var radīt šķēršļus turpmākai to kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei, un izvirzīt priekšlikumus situācijas atrisināšanai.
5.1.22. Pildīt citus no Līguma un LR normatīviem aktiem izrietošos UZŅĒMĒJA

pienākumus.

5.1.23. Nest pilnu atbildību par UZŅĒMĒJA pieaicināto apakšuzņēmēju darbu un

darbībām šī Līguma izpildē.

5.1.24. UZŅĒMĒJS apņemas uz sava rēķina izlabot vai novērst visus Būvniecības darbos konstatētos trūkumus/defektus līdz Būvniecības darbu nobeiguma termiņam.
5.1.25. Būvniecības darbu gaitā nodrošināt savlaicīgu būvdarbu žurnāla aizpildīšanu,

nozīmīgo konstrukciju elementu uzrādīšanu, 24 stundas iepriekš brīdinot PASŪTĪTĀJA pārstāvjus. Nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos

būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt

būvdarbus.

5.1.26. Rakstveidā saskaņot ar PASŪTĪTĀJU, autoruzraugu, būvuzraugu jebkuru Būvniecības darbu gaitā radušos nepieciešamo atkāpi no Tehniskā projekta, būvdarbu veikšanas projekta un citu tehniskās dokumentācijas.

5.1.27. Līdz katra mēneša 01.datumam iesniegt PASŪTĪTĀJA projekta vadītājam atskaiti (aktu) par iepriekšējā kalendārā mēnesī izpildītiem Līgumā paredzētajiem darbiem .

5.1.28. Uzturēt spēkā Līguma 9.1.punktā atrunāto risku apdrošināšanu, izpildot apdrošināšanas līgumu nosacījumus un savlaicīgi veicot visus nepieciešamos maksājumus apdrošināšanas līgumu uzturēšanai spēkā un darbības termiņa pagarināšanai.

5.1.29. Par saviem līdzekļiem, saskaņojot ar visām nepieciešamajām iestādēm, ierīkot būvlaukumu, pasūtot un redzamā vietā uzstādot ar PASŪTĪTĀJU saskaņotu būvtāfeli ar PASŪTĪTĀJA, un UZŅĒMĒJA (kā projektētāju un kā būvuzņēmēju) rekvizītiem (nosaukums, darbu vadītājs, projekta autors, telefona numurs, ar atsauci, ka projektu līdzfinansē Eiropas Savienība u.c.). Būvtāfelē ievieto informāciju, ievērojot 2007.gada 26.jūlijā MK noteikumus Nr.441 par „Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas kārtība”, 6., 7.punktā noteiktās prasības, kā arī ES vizuālās identitātes vadlīnijas.

5.1.30. Būvatļaujas saņemšanai, iesniegt PASŪTĪTĀJAM rīkojumu par Darbu vadītāja nozīmēšanu un parakstīto Darbu vadītāja „Saistību raksts”.
5.2. UZŅĒMĒJS ir tiesīgs:

5.2.1. Noteikt darba režīmu būvlaukumā visiem būvniecības dalībniekiem un saņemt no visiem būvniecības dalībniekiem parakstus par drošības tehnikas noteikumu, un kārtības noteikumu ievērošanu.

5.2.2. UZŅĒMĒJS nav atbildīgs par kavējumiem šī Līguma darbības laikā, ja tie radušies šajā Līgumā minēto PASŪTĪTĀJA saistību neizpildes dēļ.

5.2.3. Darba vai darba daļas (arī būvmateriālu piegāde un būvmašīnu īre) citiem tā paša iepirkuma pretendentiem ir aizliegta.

5.2.4. Atsevišķo Darbu veidu/posmu/etapu izpildei UZŅĒMĒJS ir tiesīgs pieaicināt darbu veicējus (t.i. izpildītāji/apakšuzņēmēji būvdarbu veikšanai). Saskaņā ar konkursa noteikumiem nodot tiem ne vairāk kā 70% no kopējā līguma apjoma.

5.2.5. UZŅĒMĒJS ir tiesīgs ierosināt PASŪTĪTĀJAM nomainīt Būvuzraugu Būvobjektā, ja Būvuzraugs kvalitatīvi nepilda savus pienākumus saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 "Būvuzraudzības noteikumi".

5.2.6. UZŅĒMĒJAM ir tiesības saņemt atlīdzību par kvalitatīvi (t.i. atbilstoši šī Līguma, Latvijas Būvnormatīvu, Latvijas Valsts standartu un citiem būvniecību regulējošo normatīvu aktu prasībām) izpildīto darbu.

6. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības.

6.1. Saņemt Būvatļauju un to kopiju iesniegt UZŅĒMĒJAM pirms Būvniecības darbu

uzsākšanas.

6.2. PASŪTĪTĀJS rīko (nodrošina telpas, aprīkojumu un protokola sagatavošanu) Darba vadības apspriedes, kurās piedalās Būvuzraugs, kā arī UZŅĒMĒJS.

6.3. Darba vadības apspriedes sasaucamas pēc vajadzības, bet ne retāk kā divas reizes mēnesī. Darba izpildes laikā. Pirmā Darba vadības apspriede sasaucama ne vēlāk kā 3 dienas pirms Darba uzsākšanas.

6.4. Darba vadības apspriedēs jāizskata Darba programma un tās papildinājumi, paveiktie un atlikušie darbi, nepieciešamās Darba izmaiņas. PASŪTĪTĀJS protokolē Darba vadības apspriedes un 3 dienu laikā izsniedz protokola kopijas apspriedes dalībniekiem.

6.5. Savlaicīgi veikt Līgumā paredzētos maksājumus saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

6.6. Pieņemt no UZŅĒMĒJA pilnībā izpildītos Būvniecības darbus, parakstot par to

UZŅĒMĒJA sagatavoto Būvniecības darbu pieņemšanas-nodošanas aktu (nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktu vai segto darbu pieņemšanas aktu) un aktu par tekošajā mēnesī izpildītiem darbiem. 
6.7. Akceptēt UZŅĒMĒJA iesniegtos aktus, un pārbaudīt UZŅĒMĒJA ikmēneša izpildīto būvdarbu apjomus.

6.8. Gadījumā, ja UZŅĒMĒJA deklarētos aktos paveikto darbu apjomus nevar uzskatīt par izpildītiem pārbaudē konstatēto apjomu neatbilstības, trūkumu un/vai defektu dēļ, 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad iesniegts akts, saskaņā ar šī Līguma 3.8.punkta noteikumiem, PASŪTĪTĀJS vai tā pilnvarotais pārstāvis, saskaņā ar Būvuzrauga atzinumu sastādīs un iesniegs UZŅĒMĒJAM, vai nosūtīs pa pastu ierakstītā vēstulē uz UZŅĒMĒJA juridisko adresi, uzaicinājumu defektu vai trūkumu konstatēšanai Būvobjektā paveiktos darbos, kurus PASŪTĪTĀJS uzskata par nepienācīgi izpildītiem (t.i. ar defektiem un/vai trūkumiem). PASŪTĪTĀJA uzaicinājumā norādītais PUŠU pārstāvju tikšanas laiks (datums, laiks) nevar būt vēlāk par 1 (vienu) dienu pēc PASŪTĪTĀJAM iesniegtā akta izskatīšanas termiņa izbeigšanas.

Par pārbaudes gaitā konstatētiem defektiem PUSES sagatavo un paraksta „Defektu aktu”, tajā norādot konstatētos defektus, trūkumus un/vai neatbilstības, kā arī noteicot to novēršanas termiņus, ievērojot tehnoloģiskās prasības minēto darbu veikšanai.

Par pārējiem darbiem, par kuru kvalitāti un deklarēto apjomu PASŪTĪTĀJAM nav

iebildumu, UZŅĒMĒJS sagatavo koriģēto aktu, un atkārtoti iesniedz PASŪTĪTĀJAM parakstīšanai (akceptēšanai). Koriģēto aktu PASŪTĪTĀJS apņemas parakstīt 2 (divu) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas. PASŪTĪTĀJAM nav tiesības noraidīt un neakceptēt koriģēto aktu . Jebkurā gadījumā, ja UZŅĒMĒJS nav saņēmis akceptēto koriģētu aktu , koriģētais akts ir uzskatāms par akceptētu, un par pamatu atbilstošā rēķina iesniegšanai PASŪTĪTĀJAM. Saņemto rēķinu PASŪTĪTĀJAM jāapmaksā atbilstoši šī Līguma noteikumiem.

6.9. PASŪTĪTĀJS neuzņemas atbildību par jebkuriem bojājumiem vai pienākumu par

kompensāciju samaksu, kas jāmaksā pēc likuma sakarā ar nelaimes gadījumu vai kā sekas tam vai ievainojumiem kādam strādniekam vai citai personai, kuru nodarbinājis

UZŅĒMĒJS, vai tā piesaistītā trešā persona.

6.10. PASŪTĪTĀJAM vai tā pilnvarotam pārstāvim ir pienākums piedalīties UZŅĒMĒJA noteiktajās Sapulcēs divas reizes mēnesī visā Līguma Darbu izpildes laikā.

6.11. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ierosināt veikt UZŅĒMĒJA veikto darbu atbilstības ekspertīzi. Šajā gadījumā tiek izveidota neatkarīga ekspertu komisija 3 (trīs), ja PASŪTĪTĀJS un UZŅĒMĒJS rakstiski nevienojas savādāk, atbilstoši sertificētu ekspertu sastāvā, no kuriem vienu ekspertu pieaicina PASŪTĪTĀJS, vienu – UZŅĒMĒJS, bet trešo – abi pieaicinātie eksperti. Ja saskaņā ar
ekspertīzes rezultātiem tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības UZŅĒMĒJA darbos tā vainas dēļ, tad ekspertīzes izdevumus sedz UZŅĒMĒJS, pretējā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz un atbild par iespējamo Darbu veikšanas termiņu aizturēšanu - PASŪTĪTĀJS.

6.12. UZŅĒMĒJS savlaicīgi paziņo PASŪTĪTĀJAM par plānoto Būvniecības darbu nodošanas termiņu. UZŅĒMĒJS nav atbildīgs par Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā aizkavēšanos, kas radusies PASŪTĪTĀJA vainas dēļ.

7. Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas kārtība.

7.1. UZŅĒMĒJS, savlaicīgi, ar ierakstītu vēstuli, attiecībā uz Līguma Būvniecības darbu gala termiņu, un, ne mazāk kā 5 dienas pirms šajā Līgumā paredzēto Būvniecības darbu pabeigšanas termiņa notecējuma, paziņo PASŪTĪTĀJAM par plānoto Būvniecības darbu nodošanas termiņu un kārtību.

7.2. Būvniecības darbu nodošanas pasākumiem PUSES paredz 5 (piecas) darba dienas.

7.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības atteikt pieņemt Būvniecības darbus pilnā sastāvā, ja :

a) tiek PUŠU konstatēti darbu defekti un trūkumi (t.i. neatbilstības Latvijas

būvnormatīviem un Tehniskā projekta prasībām, materiālu vai iekārtas ražotāju

prasībām, bojājumi) apskates laikā;

b) nav izlaboti un pilnībā novērsti trūkumi, kuri Līgumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti

Būvniecības darbu gaitā un attiecīgi fiksēti būvdarbu žurnālā, jeb noformēti rakstiski kā PASŪTĪTĀJA aizrādījumi par būvniecības kvalitāti;
7.4. Šī Līguma 7.3.punktā minētajos gadījumos PUSES vienojas par termiņiem konstatēto trūkumu un defektu novēršanai, nepagarinot Būvniecības darbu galīgās izpildes termiņu. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka defekti/trūkumi ir novērsti, ir uzskatams, ka UZŅĒMĒJS ir izpildījis Līgumā paredzēto Būvniecības darbus un Būvobjekts ir nodots PASŪTĪTĀJAM. Par Būvniecības darbu izpildi un Būvobjekta nodošanu PASŪTĪTĀJAM, PUSES 3 (trīs) darba dienu laikā paraksta UZŅĒMĒJA sagatavoto galīgo Būvniecības darbu pieņemšanas-nodošanas aktu.

7.5. Kopā ar galīgo Būvniecības darbu pieņemšanas-nodošanas aktu UZŅĒMĒJAM ir jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM visus atlikušos (t.i. tie, kuri nav iesniegti kopā ar ikmēneša būvdarbu izpildes aktiem ) izpildes dokumentus, kas apliecina veikto darbu apjomu un kvalitāti. Minēto dokumentu neiesniegšana vai nepilna iesniegšana ir pamats PASŪTĪTĀJAM atteikties pieņemt izpildītos būvdarbus.

7.6. Darbi uzskatāmi par pabeigtiem pēc Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā kārtībā, kādu nosaka MK 2004 gada 13. aprīļa noteikumi Nr.299 „ Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācija”.

8. PUŠU atbildība. Līguma laušana.

8.1. UZŅĒMĒJS un PASŪTĪTĀJS atbild viens otram par tiešiem zaudējumu, kas radies viņu apzinātas darbības, bezdarbības vai neuzmanības dēļ. Līgumsoda samaksa un zaudējumu atlīdzināšana neatbrīvo UZŅĒMĒJU un PASŪTĪTĀJU no Līguma saistību izpildes.

8.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, nesedzot UZŅĒMĒJAM zaudējumus un neapmaksājot neizpildītos darbus, ja UZŅĒMĒJS savas vainas dēļ vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām nokavē izpildes termiņus.

8.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, nesedzot UZŅĒMĒJAM zaudējumus, par to paziņojot rakstiski 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja:

8.3.1. Būvniecības darbu gaitā UZŅĒMĒJS apzināti pielieto nekvalitatīvus būvmateriālus, kas konstatēts ar būvuzrauga atzinumu, vai

8.3.2. Būvniecības darbu gaitā UZŅĒMĒJS neievēro likumu, Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvu aktu noteikumus, kas konstatēts ar Būvuzrauga atzinumu un pēc

PASŪTĪTĀJA aizradījumiem turpina neievērot likumu, Latvijas būvnormatīvu un

citu normatīvu aktu noteikumus, vai

8.4. Ja PASŪTĪTĀJS šī Līguma 8.2. vai 8.3.punktos minētajā gadījumā izmanto savas tiesības atkāpties no Līguma, tad viņš par to rakstiski paziņo UZŅĒMĒJAM. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas no PASŪTĪTĀJA par Līguma
izbeigšanu UZŅĒMĒJS sastāda aktu par pienācīgi izpildītajiem Būvniecības darbiem un Būvobjektā iestrādātiem būvizstrādājumiem. PASŪTĪTĀJAM jāizskata un jāparaksta šo aktu un jāveic apmaksu par tiem saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

8.5. Gadījumā, ja UZŅĒMĒJA vainas dēļ tiks nokavēts šī Līguma noteikumos paredzētais 4.1.punktā minētais Darbu izpildes termiņš, UZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1 % (1/10 procenta) apmērā no Līguma 3.1. punktā noteiktās cenas par katru kavējuma dienu. Kopējā līgumsoda summa ir aprobežota ar 20% (divdesmit procenti) no Līguma kopējās summas.
8.6. Jebkura maksājuma kavējuma gadījumā, kas izriet no šī Līguma un kas ir paredzēts UZŅĒMĒJAM par izpildītiem šī Līguma darbiem vai to daļu, PASŪTĪTĀJS maksā UZŅĒMĒJAM līgumsodu 0,1% (1/10 procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet kopējā līgumsoda summa nevar pārsniegt 5% (pieci procenti) no Līguma kopējās summas.
8.7. PUSES nes atbildību viena pret otru saskaņā ar šo Līgumu, Būvniecības likumu, Latvijas Civillikumu un citiem normatīviem aktiem.

8.8. PUSES tiek atbrīvotas no atbildības tikai Latvijas Republikas likumdošanā paredzētos gadījumos.

8.9. PUSES vienojas, ka UZŅĒMĒJA izpildīto Būvniecības darbu (t.sk. piegādāto materiālu) garantijas laiks būs 36 (trīsdesmit seši) kalendārie mēneši, skaitot no būves akta par nodošanu ekspluatācijā parakstīšanas, saskaņā ar 7.7. punktu.

8.10. Ja PASŪTĪTĀJS garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek rakstiski (ar ierakstītu vēstuli vai personīgi nodot UZŅĒMĒJAM pret parakstu) paziņots UZŅĒMĒJAM, norādot arī vietu un laiku, kad UZŅĒMĒJAM jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. PASŪTĪTĀJA noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) dienām, bet PUSES var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais 3 (trīs) dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad UZŅĒMĒJAM jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 12 stundu laikā). Pie defektu akta sastādīšanas PUSĒM ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai PUSĒM. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgā Puse.

8.11. Par konstatētiem defektiem vai bojājumiem tiek sastādīts defektu akts. Ja UZŅĒMĒJS neierodas uz defektu akta sastādīšanu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī UZŅĒMĒJAM. Par akta sastādīšanu tiek paziņots UZŅĒMĒJAM, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts. Defektu aktā konstatētie defekti/trūkumi, ja tie ir nodarīti UZŅĒMĒJA vainas dēļ, ir saistoši UZŅĒMĒJAM un UZŅĒMĒJS apņemas ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem uzsākt novērst nekavējoties un pabeigt tos ar PASŪTĪTĀJU saskaņotajā periodā. Defektu un trūkumu novēršanas termiņš tiek noteikts PUSĒM vienojoties, bet, ja vienošanos panākt neizdodas, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pieprasīt veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un defektu novēršanas termiņu UZŅĒMĒJAM ir obligāts. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā Puse, kuras viedoklis par defektu/trūkumu novēršanas periodu ir kļūdains.

8.12. Ja UZŅĒMĒJS garantijas laikā nenovērš defektus PUŠU saskaņotajā termiņā, UZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0.05% apmērā par katru kavējuma dienu. PUSES paredz un nosaka, ja UZŅĒMĒJS garantijas laikā atsakās novērst defektus, vai nenovērš tos PUŠU saskaņotajā termiņā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības uz UZŅĒMĒJA rēķina pieņemt citus izpildītājus, par to rakstiski brīdinot UZŅĒMĒJU vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš pirms darbu uzsākšanas. Pēc citu izpildītāju defektu/trūkumu novēršanas darbus pabeigšanas, PASŪTĪTĀJS nosūta UZŅĒMĒJAM pretenziju par novēršanas tiešus izdevumu atlīdzināšanu, tam pievienojot defektu novēršanas aktu, kurā ir norādīts darbu apraksts un izdevumi. UZŅĒMĒJAM 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pretenzijas saņemšanas jāsamaksā PASŪTĪTĀJAM novēršanas izdevumi un līgumsods.

8.13. PASŪTĪTĀJAM vai UZŅĒMĒJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma, ja saskaņā ar tiesas spriedumu UZŅĒMĒJS vai PASŪTĪTĀJS tiek atzīts par maksātnespējīgu.

8.14. UZŅĒMĒJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu sekojošos gadījumos, ja:

8.14.1. PASŪTĪTĀJA darbības vai bezdarbības rezultātā Darbu/Darbu etapa/Darbu

posma/Darbu veida veikšana tiek aizkavēta ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām;

8.14.2. PASŪTĪTĀJS kavē apmaksas termiņu ilgāk kā par 30 (trīsdesmit) darba dienām;

8.15. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no šī Līguma izpildes.

9. Apdrošināšana

9.1. UZŅĒMĒJS apņemas noslēgt līgumu ar apdrošināšanas sabiedrību par:

- Būvniecības un montāžas darbu visu risku apdrošināšana 100% apmērā no līguma cenas; 
-Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana par summu, kura nav mazāka par 10% no piedāvātās līguma summas ar PVN.
9.2. UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM apdrošināšanas polišu kopijas 5 (piecu) darba dienu laikā no šī Līguma parakstīšanas dienas, izņemot garantijas perioda garantiju.

10. Nobeiguma noteikumi.

10.1. Šī Līguma noslēgšanas pamatā ir PUŠU vēlēšanās sekmīgi realizēt PASŪTĪTĀJA Būvobjekta būvniecības investīciju plānu, risināt visus jautājumus sadarbības gaisotnē un izrādīt pretimnākšanu jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā.

10.2. Šī Līguma noteikumi ir saistoši kā PUSĒM, tā arī viņu saistību un tiesību pārņēmējiem, un jebkurai citai pusei, kura var mantot to saistības vai tiesības.

10.3. Jebkurš strīds vai nesaskaņas, kas izriet no šīs Līguma, vai skar šo Līgumu, tā grozīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu, likumību, spēkā esamību vai iztulkošanu (interpretāciju) tiek risināts sarunu ceļā. Strīdi, ko nevar atrisināt, Pusēm vienojoties 10 (desmit) dienu laikā pēc strīda/strīdu ierosināšanas, tiek risināti Latvijas Republikas tiesu institūcijās pēc piekritības atbilstoši LR Civilprocesa likuma normām.

10.4. Grozījumus šajā Līgumā var izdarīt, PUSĒM par tiem rakstiski vienojoties. Šādā gadījumā rakstiskā vienošanās tiek pievienota šim Līgumam, un tā kļūst par neatņemamu sastāvdaļu.
10.5. Šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas ir šajā Līgumā minētie pielikumi, kā arī jebkurš cits dokuments, kas ir noformēts kā Līguma pielikums un, kuru ir parakstījušas PUSES.

10.6. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz PUŠU saistību izpildei. Līgums ir sastādīts un parakstīts latviešu valodā (2) divos eksemplāros uz 11 lapām, pa vienam eksemplāram katrai PUSEI. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

11. PUŠU paraksti un rekvizīti.

PASŪTĪTĀJS






UZŅĒMĒJS 


	Daugavpils novada dome 

Reģ.Nr.90009117568
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Banka: Valsts kase

Bankas kods: TRELLV22

Konta Nr. LV69TREL980728G440200
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__________________ G.Melnis
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