

PROJEKTĒŠANAS LĪGUMS

Pasūtītāja līgumu reģistrācijas
uzskaites Nr. 2.4.-397/11

Izpildītāja līgumu reģistrācijas
uzskaites Nr. P14.03/5

2017.gada 21.martā

Daugavpils

Daugavpils novada dome, Reģ.Nr. 90009117568, juridiskā adrese Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, kuru uz Nolikuma pamata pārstāv pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika, (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Cerva”, kuru uz Statūtiem pamata pārstāv valdes priekšsēdētāja Tatjana Korole (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses (turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai abi kopā PUSE /-ES), pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā iepirkuma “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Daugavpils novada pašvaldības ceļu pārbūvei”, iepirkuma identifikācijas Nr. DND 2017/6 rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk tekstā – piedāvājums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā Līgums):

1. Definīcijas

- 1.1. Dienas ir kalendārās dienas.
- 1.2. Apakšuzņēmējs ir Izpildītāja vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar Pasūtītāju noslēgta publiska pakalpojuma līguma izpildei, neatkarīgi no tā, vai šī persona pakalpojumus veic Izpildītājam vai citam apakšuzņēmējam.

2. Līguma priekšmets

- 2.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas izstrādāt **šādu pašvaldības ceļu pārbūves būvprojektus** (turpmāk tekstā Darbs,):
 - Daugavpils novada pašvaldības ceļa “Vitaniški-Bruņene” pārbūve, Skrudalienas pagastā;
 - Daugavpils novada pašvaldības ceļa “Mežniecība-Dukurieš” pārbūve, Nīcgales pagastā;
 - Daugavpils novada pašvaldības ceļa “Bērzkalni-Razvilka” pārbūve, Demenes pagastā;
 - Daugavpils novada pašvaldības ceļa “Valsts ceļš-Kurpeņiški-Janciški” pārbūve, Maļinovas pagastā;
 - Daugavpils novada pašvaldības ceļa “Zeitiški-Tartaks” pārbūve, Vecsalienas pagastā.
- 2.2. Būvprojekti tiek izstrādāti saskaņā ar līguma 2. pielikumu „Tehniskās specifikācijas” un projektēšanu regulējošo normatīvo aktu prasībām Izpildītāja piedāvājumā norādītajā termiņā un kārtībā.

3. Līgumcena

- 3.1. Par Darba veikšanu Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam līgumcenu tādā apjomā un termiņos kā noteikts šajā līgumā.
- 3.2. Līgumcena ir EUR 36041,00 (trīsdesmit seši tūkstoši četrdesmit viens euro 00 centi). Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir EUR 7568,61 (septiņi tūkstoši pieci simti sešdesmit astoņi euro 61 cents). Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir EUR 43609,61 (četrdesmit trīs tūkstoši seši simti deviņi euro 61 cents).
- 3.3. Līgumcenu sastāda:

Būvprojekta nosaukums	līgumcena (bez PVN) cipariem	PVN 21%	Kopā
Daugavpils novada pašvaldības ceļa “Vitaniški-Bruņene” pārbūve, Skrudalienas pagastā;	9455,00	1985,55	11440,55

Daugavpils novada pašvaldības ceļa “Mežniecība-Dukurieš” pārbūve, Nīcgales pagastā	6200,00	1302,00	7502,00
Daugavpils novada pašvaldības ceļa “Bērzkalni-Razvilka” pārbūve, Demenes pagastā	7511,00	1577,31	9088,31
Daugavpils novada pašvaldības ceļa “Valsts ceļš-Kurpeņiški-Janciški” pārbūve, Maļinovas pagastā	8841,00	1856,61	10697,61
Daugavpils novada pašvaldības ceļa “Zeitiški-Tartaks” pārbūve, Vecsalienas pagastā	4034,00	847,14	4881,14

- 3.4. Līgumcena iekļauts viss darbu komplekss, kas nepieciešams Tehniskajā specifikācijā norādīto uzdevumu izpildei. Ja kādiem no Tehniskajā specifikācijā norādītajiem darbiem nav nolīgta cena, tad šī darba izmaksas ir iekļautas citu darbu cenās.

4. Izpilde un pušu sadarbība

- 4.1. Darbs jāveic latviešu valodā.
- 4.2. Visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, saskaņojumiem un lēmumiem, kas jāizdod saskaņā ar līgumu, jābūt izdotiem rakstveidā.
- 4.3. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai līgumcenu, Izpildītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā, no brīža kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt, par šiem apstākļiem jābrīdina Pasūtītāju un jāiesniedz ietekmes novērtējums.
- 4.4. Izpildītājam nav tiesības pretendēt uz līgumcenas palielināšanu, ja Izpildītājs nav savlaicīgi paziņojis Pasūtītājam par iepriekšējā punktā minētajiem apstākļiem.
- 4.5. Ja būvdarbu iepirkuma procedūras laikā potenciālais būvdarbu veicējs konstatē nepilnības vai trūkumus izstrādātajā Būvprojektā, Izpildītājam ir pienākums sniegt paskaidrojumus, kā arī novērst konstatētās nepilnības un trūkumus, iesniedzot Pasūtītājam tehnisko risinājumu 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas brīža.
- 4.6. Izpildītājs atbild uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem un labo kļūdas un trūkumus Darba dokumentācijā arī līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā.

5. Izpildītāja personāls

- 5.1. Darba veikšanai Izpildītājs piesaista būvprojekta vadītāju un pārējo savā piedāvājumā minēto personālu. Izpildītājs atbild par sava personāla veikto darbu. Būvprojekta vadītāju maiņa Izpildītājam jāsaņemas ar Pasūtītāju. Piedāvātā būvprojekta vadītāja kvalifikācijai jābūt tādai pašai vai labākai kā nomaināmajam.
- 5.2. Būvprojekta vadītājs Tatjana Borovkova, sertifikāta nr. 20-7189, tālr. 27042720, e-pasts: cerva@inbox.lv, adrese: Slāvu iela 6, Daugavpils.
- 5.3. Izpildītājam ir jānomaina ikviens no Darba izpildē iesaistītā (piedāvājumā minētā vai nomainītā) personāla, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:
- 5.3.1. atkārtota pavisā savu pienākumu pildīšana;
- 5.3.2. nekompetence vai nolaidība;
- 5.3.3. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana;
- 5.3.4. nav saņemta atzīšanas institūcijas atļauja par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu.
- 5.4. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt būvprojekta vadītāja nomainīšanu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc tam, kad saņemis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs līguma nodaļas noteikumiem.
- 5.5. Arvalstu Izpildītāja personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai. Izpildītājs iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas

institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems.

6. Apakšuzņēmēji

- 6.1. Izpildītājs atbild par apakšuzņēmēju darbu.
- 6.2. Darba veikšanai Izpildītājs piesaista savā iepirkuma piedāvājumā minētos apakšuzņēmējus.
- 6.3. Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda apakšuzņēmēja nomaiņu, kurš Izpildītāja piedāvājumā norādīts kā apakšuzņēmējs, kura veicamās darba daļas vērtība ir 20 (divdesmit)% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu, kura veicamā darba daļa plānota 20 (divdesmit)% no kopējās līguma vērtības vai lielāka, tad 5.darba dienas iepriekš jāiesniedz rakstveida informatīvs iesniegums Pasūtītājam.

7. Termiņi

- 7.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz tajā nolīgto saistību pilnīgai izpildīšanai.
 - 7.1.1. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam atbilstoši Tehniskajai specifikācijai izstrādātus būvprojektus ar būvatļaujā izdarītu atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi – 60 (sešdesmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas.

8. Apdrošināšana

- 8.1. Izpildītājam ir pienākums 3 (trīs) dienu laikā pēc līguma parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam būvspeciālista, kas veiks būvprojekta vadītāja pienākumus, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un nodrošināt tā spēkā esamību visā projektēšanas un būvdarbu laikā. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.
- 8.2. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet projektēšanas darbi vai būvdarbi vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (vai pagarināt esošo) un nodrošināt tā spēkā esamību visā projektēšanas un būvdarbu laikā.
- 8.3. Jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz Izpildītājs.

9. Maksājuma kārtība un dokumenti

- 9.1. Par paveikto Darbu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam pieņemšanas – nodošanas aktu 2 (divos) eksemplāros un rēķinu (turpmāk – samaksas dokumenti).
- 9.2. Visus maksājumus veic ar pārskaitījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus. Samaksu par Darba izpildi Pasūtītājs pārskaita uz Izpildītāja kontu.
- 9.3. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.

10. Darba kvalitāte un līgumsods

- 10.1. Būvprojekta sagatavošanas, būvdarbu iepirkuma procedūras laikā un būvdarbu laikā, konstatētās kļūdas un trūkumi Izpildītāja sagatavotajos dokumentos Izpildītājam jālabo uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā. Ja Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā termiņā neveic prasītos labojumus, Pasūtītājam ir tiesības labošanu uzdot citai personai, un Izpildītājam ir jāsedz šo labojumu izmaksas. Šīs Pasūtītāja tiesības neatbrīvo Izpildītāju no līguma 10.4. punktā noteiktā līgumsoda.
- 10.2. Strīda gadījumā Pasūtītājs, Izpildītājs un būvuzņēmējs pieaicina savstarpēji atzītu ekspertu vai ekspertu grupu - defekta cēloņa noteikšanai.

- 10.3. Ja Pasūtītājs kavē līgumā noteiktos maksājumus, tad Pasūtītājs maksā līgumsodu 0,2 (nulle komats divi) % apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no nesamaksātās summas.
- 10.4. Ja Izpildītājs kavē līgumā noteikto Darba iesniegšanas termiņus, vai kavē pieļauto kļūdu un trūkumu labošanas termiņus, tad Izpildītājs maksā līgumsodu 0,2 (nulle komats divi) % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.
- 10.5. Pasūtītājs var pieprasīt Izpildītājam maksāt līgumsodu 100,00 (viens simts) EUR apmērā par katru gadījumu:
 - 10.5.1. ja netiek iesniegti visi dokumenti, vai iesniegti nepilnīgi dokumenti, t.i., nav visi prasītie dati; noteiktajā termiņā nav iesniegti visi projekta sējumi, – par katru neiesniegto/prasībām neatbilstošo dokumentu;
 - 10.5.2. katru izstrādātājā projektā konstatēto kļūdu, kā arī savlaicīgu (ne vēlāk kā 2 darbdienu laikā) informācijas/paskaidrojumu nesniegšanu par projektu uz Pasūtītāja un būvdarbu pretendenta uzdotajiem jautājumiem laika posmā pēc būvprojekta akceptēšanas (atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi izdarīšanas dienas) līdz būvdarbu līguma noslēgšanai;
 - 10.5.3. būvdarbu izpildes laikā – par katru projekta izmaiņu, kas nepieciešama, lai labotu projekta kļūdu, kura nav radusies Pasūtītāja vainas dēļ.
- 10.6. Izbeidzot šo līgumu pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, no līguma izbeigšanas iniciatora var tikt piedzīts līgumsods 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas.

11. Zaudējumu atlīdzība

- 11.1. Izpildītājs var prasīt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja:
 - 11.1.1. Pasūtītājs nepamatoti nesaskaņo speciālistu maiņu;
 - 11.1.2. citos gadījumos, kad Pasūtītāja vainas dēļ Izpildītājam ir radušies zaudējumi.
- 11.2. Pasūtītājs var prasīt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja:
 - 11.2.1. Izpildītājs Pasūtītāja norādītajā termiņā nav novērsis atklātās kļūdas un trūkumus;
 - 11.2.2. citos gadījumos, kad Izpildītāja vainas dēļ Pasūtītājam ir radušies zaudējumi.
- 11.3. Puses savlaicīgi brīdina viena otru par zaudējumus radošu gadījumu iestāšanos, lai varētu pretendēt uz zaudējumu atlīdzības saņemšanu.

12. Līguma grozīšana

- 12.1. Gadījumos, kad tas nepieciešams lai nodrošinātu būvprojekta atbilstību ceļu pārbūves mērķiem, Pasūtītājs drīkst izmainīt prasības būvprojektēšanai (tehniskās specifikācijas), bet ne vairāk kā 15% apmērā no līgumcenas un no 7.1.1.punktā noteiktajiem termiņiem.
- 12.2. Līguma grozījumus ierosina tā puse, kas saskata grozījumu nepieciešamību, iesniedzot grozījumu ierosinājuma pamatojumu.
- 12.3. Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā, tos paraksta abas puses un tie ir līguma neatņemama sastāvdaļa.
- 12.4. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba izpildes laika pagarinājumu, bet ja:
 - 12.4.1. Pasūtītājs kavē vai aptur Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, vai novilcina 7.3. punktā noteikto pienākumu izpildi;
 - 12.4.2. Darba veikšanu kavē būtiski līguma 2.pielikuma „ Tehniskajā specifikācijā ” grozījumi, kas nav Izpildītāja izraisīti;
 - 12.4.3. ieinteresētās institūcijas, ja tādas ir minētas līguma 2.pielikumā „ Tehniskajā specifikācijās”, kavē Izpildītāja pieprasīto tehnisko noteikumu izsniegšanu;
 - 12.4.4. saskaņā ar Izpildītāja piedāvājumā ietvertu Darbu izpildes laika grafiku jāveic ģeotehniskās izpētes vai topogrāfiskās uzmērīšanas, bet laika apstākļu dēļ tās nav iespējams veikt.

12.5. Lemjot par līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 67.¹ panta noteikumi.

13. Līguma darbības izbeigšana

13.1. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, ja:

13.1.1. Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 (desmit) % no nesamaksātās summas;

13.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma ja:

13.2.1. līgumā paredzētie būvprojekts šajā līgumā noteiktajā apjomā netiek iesniegta 20 (divdesmit) dienu laikā pēc noteiktā iesniegšanas termiņa, vai arī, ja Pasūtītāja noteiktajā termiņā Izpildītājs nav izlabojis kļūdas un trūkumus;

13.2.2. Izpildītāja līgumsods sasniedzis 10 (desmit) % no līgumcenas;

13.2.3. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts;

13.2.4. Izpildītājs līgumā noteiktajos termiņos neiesniedz līguma 8. nodaļā minēto apdrošināšanas līgumu;

13.2.5. Izpildītājs neveic Būvprojekta vadītāja nomaņu līguma 5.1., 5.2. punktā paredzētajā kārtībā un 10 (desmit) dienu laikā no Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas nav novērsis šo līguma pārkāpumu.

13.3. Gadījumā, ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpies no līguma kādā no 13.2.1., 13.2.2., 13.2.4., 13.2.5. apakšpunktos paredzētajiem gadījumiem, Pasūtītājs 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no līguma izbeigšanas dienas tiesīgs izslēgt Pretendentu no dalības tā izsludinātajos iepirkumos.

13.4. Līguma darbība tiek izbeigta, ja turpmāku līguma izpildi padara neiespējamu vai apgrūtina nepārvarama vara.

13.5. Abpusēji rakstiski vienojoties, puses var izbeigt līgumu kāda cita iemesla dēļ.

14. Autortiesības

14.1. Puses vienojas, ka vienlaicīgi ar Projekta nodošanu - pieņemšanu Izpildītājs saskaņā ar Civillikuma 841.pantu, Autortiesību likuma 2.panta sesto daļu, 15.pantā pirmo daļu un 16.panta otro daļu, bez atlīdzības atsavina par labu Pasūtītājam savas mantiskās autortiesības uz Izpildītāja izstrādāto Būvprojektu.

14.2. Pasūtītājam ir tiesības bez Izpildītāja atļaujas publicēt Izpildītāja iesniegtos materiālus, kā arī prasīt Izpildītājam tos mainīt, pārstrādāt, dalīt daļās. Ja puses nevar vienoties par šo darbu izpildi Pasūtītājs ir tiesīgs piesaistīt citu Izpildītāju minētā uzdevuma izpildei.

15. Nepārvarama vara

15.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, t.sk., dabas katastrofas, citas katastrofas un avārijas, epidēmijas, karadarbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, kā arī tāda ārējo normatīvo aktu pieņemšana, kas liedz abām vai vienai pusei turpināt līgumsaistību izpildi, un citi apstākļi, kas neieklaujas pušu iespējamās kontroles robežās.

15.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā, par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa ieskata ir iespējama un paredzama viņa līgumsaistību izpilde, un pēc otras puses pieprasījuma jāiesniedz kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas satur nepārvaramas varas vai ārkārtējo apstākļu darbības

apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja līguma turpmāka izpilde nav iespējama, puses sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) kalendāro mēnesi un puses nespēj vienoties par turpmāku līguma izpildi, jebkurai no pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no turpmākas līguma izpildes, iesniedzot par to rakstisku paziņojumu otrai pusei.

16. Strīdu risināšana

16.1. Strīdus risina sarunu ceļā, bet, ja puses 30 (trīsdesmit) dienu laikā neparakst vienošanos, tad strīdus izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

17. Papildus noteikumi

17.1. Izpildītājam ir pienākums 7 (septiņu) dienu laikā pēc Pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt autoruzraudzības līgumu, atbilstoši iepirkuma ar identifikācijas Nr.DND 2017/ 6 noteikumiem.

17.2. Pušu kontaktpersonas Līguma darbības laikā ir:

No Pasūtītāja puses – Anita Pabērza , tālr 65422235 fakss 65476810, e.pasts anita.paberza@dnd.lv

No Izpildītāja puses – Tatjana Korole, cerva@inbox.lv; tālr.29113332.

17.3. Līgumam ir pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:

1. pielikums "Pretendenta piedāvājums"

2. pielikums " Tehniskā specifikācija "

17.4. Līgums noslēgts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, pa vienam līguma eksemplāram uz 6 lapām ar 2 (diviem) pielikumiem katrai pusei.

18. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

PASŪTĪTĀJS	IZPILDĪTĀJS
DAUGAVPILS NOVADA DOME Reģistrācijas numurs: 90009117568 Adrese: Rīgas ielā 2, Daugavpils, LV 5401 Banka: Valsts kase SWIFT: TREL LV22 Konta numurs: LV37TREL9807280440200 Tālr. 65422238, E-pasts: dome@daugavpilsnovads.lv	SIA "Cerva" Reģistrācijas numurs: 41503050131 Adrese: Rīgas ielā 70a-7, Daugavpils, LV 5401 Banka: AS SEB Banka SWIFT: UNLALV2X Konta numurs: LV98UNLA0050015215574 Tālr. 29113332, E-pasts: cerva@inbox.lv
Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektore  _____ /V.Kezika/	SIA "Cerva" valdes priekšsēdētāja  _____ /T.Korole/
2017.gada <u>29</u> martā	2017.gada <u>24</u> martā

