

# IEPIRKUMA LĪGUMS

## par būvprojektēšanu

Pasūtītāja līgumu reģistrācijas  
uzskaites Nr. 2.1-17.3-2017/165

Izpildītāja līgumu reģistrācijas  
uzskaites Nr. .22.08.2017/001

2017.gada 18.augustā  
Daugavpils

**Daugavpils novada dome**, Reģ.Nr. 90009117568, juridiskā adrese Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401 Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores vietnieka Aleksandra Aizbalta personā, kas darbojas pamatojoties uz Daugavpils novada domes priekšsēdētājas Janīnas Jalinskas 2017.gada 27.jūlija rīkojumu Nr. 92 "Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu V.Kezikai" (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un **Pilnsabiedrība "GRANDEIROPRO"**, Reģ. Nr. 40203078951, juridiskā adrese Ezermelas iela 25-63, Rīga, LV 1014, tās biedra SIA "EIROPRO" personā, kuru pārstāv valdes loceklis Aleksandrs Adamovičs, kurš darbojas pamatojoties uz sabiedrības statūtiem (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses (turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai abi kopā PUSE /-ES), pamatojoties uz Pasūtītāja rīkota iepirkuma „Būvprojektēšana un autoruzraudzība Naujenes bērnu nama ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai”, iepirkuma identifikācijas Nr. DND 2017/14 rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk tekstā – iepirkuma piedāvājums), īstenojot projektu "Naujenes bērnu nama ēkas energoefektivitātes paaugstināšana" Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" ietvaros, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā Līgums):

### 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas izstrādāt **Būvprojektu** (turpmāk –Būvprojekts) **"Naujenes bērnu nama ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai"** (turpmāk – Darbi), saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu (Līguma 1.pielikums), kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa, atbilstoši šī Līguma un normatīvo aktu prasībām.
- 1.2. Izpildītājs apņemas izstrādāt Būvprojektu, saskaņot Būvprojektu ar Pasūtītāju, ieinteresētajām personām un saņemt Būvprojekta akceptu un atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi Daugavpils novada pašvaldības būvvaldē.
- 1.3. Pasūtītājs apņemas pieņemt atbilstoši normatīvajiem aktiem un šī Līguma nosacījumiem izstrādāto, saskaņoto Būvprojektu (tajā skaitā ar Daugavpils novada pašvaldības būvvaldes atzīmi (akceptu) par projektēšanas nosacījumu izpildi) un samaksāt par veikto darbu saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem.
- 1.4. Būvprojekts pāriet Pasūtītāja īpašumā ar brīdi, kad Puses ir parakstījušas Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu Līguma 4.1.punktā noteiktajā kārtībā.

### 2. LĪGUMCENA UN NORĒKINU KĀRTĪBA

- 2.1. Kopējā Līgumcena par Būvprojektu izstrādi, saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (līguma 2.pielikums ) ir EUR 10 000,00 (*desmit tūkstoši eiro, 00 centi*), un pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% EUR 2100.00 (*divi tūkstoši simts eiro, 00 centi*), kopā ar PVN EUR 12 100,00 (*divpadsmit tūkstoši simts eiro, 00 centi*), kura ietilps līguma summas par būvprojektu daļu izstrādi:

Nosaukums	Līgumcena, EUR bez PVN	PVN 21%	Summa, EUR ar PVN
-----------	---------------------------	---------	----------------------

Ēkas siltināšanas un apkures sistēmas pārbūves projektēšana energoefektivitātes paaugstināšanai (programmas 1. daļa)	7 000,00	1 470,00	8 470,00
Ēkas telpu un inženiersistēmu pārbūves projektēšana (programmas 2. daļa)	3 000,00	630,00	3 630,00

- 2.2. Līgumcena ietver visus maksājumus, visu Izpildītāja atlīdzību par Būvprojektu izstrādāšanu, nepilnību un neatbilstību novēršanu, visu neparedzēto projektēšanas darbu, kurus Izpildītājam vajadzēja paredzēt, izpildi, nodokļus, nodevas un citas izmaksas. Ja kāda no izmaksām šajā punktā nav minēta, bet tāda rodas Būvprojektu izstrādāšanas gaitā, to apmaksu apņemas veikt Izpildītājs. Noslēdzot šo Līgumu, Izpildītājs ir pārliecinājies par Izpildītāja atlīdzības (kopējās Līgumcenas) pietiekamību šajā Līgumā paredzētā Būvprojektu izstrādāšanai.
- 2.3. Pasūtītājs apmaksā Izpildītājam 20% (divdesmit procenti) no 2.1. punkta paredzētas līguma summas (ieskaitot PVN) 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Būvprojekta minimālā sastāvā iesniegšanas būvvaldē un būvatļaujas saņemšanas un starpposma Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
- 2.4. Pasūtītājs apmaksā Izpildītājam 2.1. punkta paredzētu atlikušo līguma summu (ieskaitot PVN) 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc visa pakalpojumu apjoma izpildes, Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
- 2.5. Pasūtītājs Līgumā noteiktos maksājumus veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu. Līgumā noteiktie Pasūtītāja maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem brīdī, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā maksājumu uzdevumu ir pieņēmusi izpildei.
- 2.6. Pasūtītājs veic tikai tādu Darbu apmaksu, kas veikti atbilstošā kvalitātē saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu (Līguma 1.pielikums), spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Darbi ir pieņemti ar Pušu parakstītu nodošanas – pieņemšanas aktu atbilstoši līguma 4.1. punktam.
- 2.6. Visos Izpildītāja izrakstītajos rēķinos obligāti jānorāda līguma numurs, datums un iepirkuma procedūras id. Nr. DND 2017/14., investīciju projekta nosaukumu.
- 2.7. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.

### 3. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ

- 3.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un darbojas līdz saistību pilnīgai izpildei.
- 3.2. **Izpildītājs apņemas pabeigt Līguma 1.punktā minēto Būvprojektu izstrādi, saskaņošanu, un akceptēšanu būvvaldē 100 kalendāro dienu laikā (neskaitot valstī oficiāli noteiktās svētku dienas), nododot Būvprojektu dokumentāciju Pasūtītājam atbilstoši Līguma 4.punktam ar Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu.**
- 3.3. Līguma 3.2.punktā noteikto Būvprojekta izstrādes termiņus var grozīt tikai pēc Pušu savstarpējās rakstveida vienošanās, saskaņā ar 10.punktā minētajiem nosacījumiem.
- 3.4. Nepārvaramas varas apstākļu rašanās gadījumā Projekta izstrādes gala termiņš, kas noteikts Līgumā, tiks pagarināts par laika posmu, kas atbilst nepārvaramas varas apstākļu pastāvēšanas laika posmam.

### 4. DARBA PIEŅEMŠANA – NODOŠANA

- 4.1. Pabeigto Darbu pieņemšana notiek, sastādot Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu 2 (divos) eksemplāros, ko saskaņo Pasūtītāja pārstāvis un paraksta Pasūtītājs un Izpildītājs.
- 4.2. Pasūtītājs paraksta Darbu nodošanas pieņemšanas aktu, ja ir izpildīti visi šādi nosacījumi:
- 4.2.1. Būvprojekts atbilst Projektēšanas uzdevuma nosacījumiem (Līguma 1. pielikums);
- 4.2.2. Būvatļaujā ir Daugavpils novada pašvaldības būvvaldes atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi.

## 5. PUŠU SAISTĪBAS

### 5.1. Izpildītāja apliecinājums:

Izpildītājs pilnībā ir iepazinies ar Projektēšanas uzdevumu, Projektēšanas uzdevumā iekļautajiem nosacījumiem un uzdevumiem, veicis projektējamā objekta apskati dabā, apzinājis iespējamus būvprojekta izstrādes riskus saistībā ar plānoto inženierizpētes veikšanu, tehnisko noteikumu prasību un būvatļaujā iekļauto prasību izpildi un apliecina, ka Līguma summa ir pilnīgi pietiekama, lai izstrādātu Būvprojektu atbilstoši Pasūtītāja prasībām, ievērojot Būvniecības likumu un būvnormatīvus un pabeigtu darbus Līgumā noteiktajā termiņā.

### 5.2. Izpildītājs izstrādājot Būvprojektu apņemas:

- 5.2.1. nodrošināt Būvprojekta izstrādi un saskaņošanu Līgumā un normatīvajos aktos noteiktā kvalitātē, apjomā un Līgumā noteiktajos termiņos;
- 5.2.2. ievērot un pildīt Līguma un tā pielikumu nosacījumus, attiecīgos spēkā esošus Latvijas Republikas normatīvos aktus un noteikumus, kas attiecināmi uz Līgumā noteiktā Būvprojekta izstrādi un reglamentē tā izstrādei izvirzītās prasības. Atkāpes no Latvijas būvnormatīvu prasībām, kuras varētu rasties projektējamā objekta īpašās situācijas dēļ, saskaņot ar attiecīgajām institūcijām un Pasūtītāju;
- 5.2.3. Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās sapulcēs (telpas nodrošina Pasūtītājs), kurās Izpildītājs informēs Pasūtītāju par projektēšanas gaitu, risinājumiem un sarežģījumiem, sniedzot priekšlikumus to risināšanai.
- 5.2.4. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par neparedzamiem apstākļiem, kādi radušies pēc Līguma noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, kas ietekmē vai var ietekmēt Būvprojekta izstrādi;
- 5.2.5. ja Būvprojekta saskaņošanas laikā iesaistītās institūcijas lūdz sniegt papildus paskaidrojumus, norāda uz kādiem Būvprojekta trūkumiem vai nepilnībām, tad Izpildītājs sniedz nepieciešamos paskaidrojumus un uz sava rēķina novērš visas konstatētās nepilnības un norādītos defektus, termiņos, kas nav garāki par konkrētā darba izpildes termiņu, kas atrunāts Līgumā;
- 5.2.6. Izpildītājs, rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju, Būvprojekta izstrādei drīkst piesaistīt apakšuzņēmējus, un papildus personālu ievērojot 12.punkta prasības. Par Būvprojekta izstrādei piesaistīto apakšuzņēmēju vai personāla veiktā darba kvalitāti un atbilstību Līguma un tā pielikumu nosacījumiem atbild Izpildītājs;
- 5.2.7. ja būvdarbu iepirkuma procedūras laikā potenciālais būvdarbu veicējs konstatē nepilnības vai trūkumus izstrādātajā Būvprojektā, Izpildītājam ir pienākums sniegt paskaidrojumus, kā arī novērst konstatētas nepilnības un trūkumus, iesniedzot Pasūtītājam tehnisko risinājumu 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas brīža, neprasot par to papildus samaksu;
- 5.2.8. ja Būvprojektā atklājas trūkumi, kurus ir iespējams konstatēt tikai būvdarbu izpildes gaitā, Izpildītājam ir pienākums novērst konstatētās nepilnības un trūkumus, iesniedzot Pasūtītājam un Būvuzņēmējam tehnisko risinājumu 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgā pieprasījuma saņemšanas brīža, neprasot par to papildus samaksu.

### 5.3. Pasūtītājs apņemas:

- 5.3.1. Izsniegt Izpildītājam Būvprojekta izstrādei nepieciešamus tehniskos noteikumus atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem;
- 5.3.2. saskaņot no Pasūtītāja puses Izpildītāja izstrādāto un ar personām atbilstoši saskaņoto Būvprojektu;
- 5.3.3. samaksāt Izpildītājam par izpildītu Darbu atlīdzību Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā;
- 5.3.4. iesniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju, dokumentāciju un pilnvaras.
- 5.3.5. Pasūtītājam ir tiesības Līguma izpildes laikā pieprasīt no Izpildītāja informāciju par Darba izpildes gaitu.



## 6. APDROŠINĀŠANA

- 6.1. Izpildītājam 5 (piecu) dienu laikā no Līguma parakstīšanas jāiesniedz Pasūtītājam Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā noslēgta būvspeciālista, kas veiks būvprojekta vadītāja (būvprojekta daļas vadītāja) pienākumus (būvprojekta vadītāja vai būvkomersanta, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu) profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma kopiju, uzrādot oriģinālu, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības sekū) dēļ. Apdrošināšanas līgumam jābūt spēkā visa projektēšanas un būvdarbu laikā.
- 6.2. Gadījumā, ja Līguma parakstīšanas brīdī Izpildītājam ir spēkā esošs apdrošināšanas līgums, kas atbilst Līguma 6.1.punkta prasībām, izņemot tā termiņu, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām, iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu.
- 6.3. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet projektēšanas darbi vai būvdarbi vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (vai pagarināt esošo) ar beigu termiņu līdz būvdarbu beigām.
- 6.4. Jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz Izpildītājs.

## 7. PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA

- 7.1. Līguma noteikto maksājumu samaksas termiņa kavējuma gadījumā Izpildītājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0.5 % apmērā no summas, kuras samaksa tiek kavēta, par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no savlaicīgi neapmaksātās summas.
- 7.2. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek nokavēts Līguma 3.2.punktā noteiktais Būvprojektu izstrādes pabeigšanas, saskaņošanas un nodošanas Pasūtītājam termiņš, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 0.5% no līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās līguma summas.
- 7.3. Ja iestājas Līguma 5.2.7. un 5.2.8. apakšpunktā norādītie apstākļi un Izpildītājs neiesniedz Pasūtītājam tehnisko risinājumu noteiktajā termiņā no attiecīga Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas brīža, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,5 % apmērā no līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās līguma summas.
- 7.4. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Izpildītājam segt to būvdarbu izmaksas, kas nebūtu jāveic, ja Būvprojekta kļūdas būtu savlaicīgi izlabotas. Strīda gadījumā Pasūtītājs, Izpildītājs un būvuzņēmējs pieaicina savstarpēji atzītu ekspertu vai ekspertu grupu - defekta cēloņa noteikšanai.
- 7.5. Gadījumā, ja Izpildītājs Līgumā noteikto Būvprojekta izstrādes darbu izpildē bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, piesaista trešās personas, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 10 % apmērā no kopējās līguma summas.
- 7.7. Izbeidzot Līgumu pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, no Līguma izbeigšanas iniciatora ir tiesības pieprasīt līgumsodu 10 % apmēra no 2.1.punktā norādītās kopējās Līguma summas.

## 8. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI

- 8.1. Pušu atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara to par neiespējamu nepārvaramas varas apstākļi (dabas katastrofas, ugunsgrēki, kara darbība, militāras akcijas, masu nekārtības, dumpji, tautas nemieri, enerģētikas kompleksa vai sakaru nozares darbinieku streiki, elektroenerģijas trūkums, valsts pārvaldes institūciju rīkojumi, lēmumi vai aizliegumi, u.c. ārkārtēji apstākļi, kurus puses iepriekš nevarēja paredzēt un novērst ar saviem līdzekļiem un kas nebija atkarīgi no pušu gribas vai ietekmes).

- 8.2. Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā jāziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā 3 (triju) kalendāro dienu laikā no to iestāšanās dienas.
- 8.3. Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanas Puses rakstiski vienojas par Līguma termiņu attiecīgu pagarināšanu vai tā izbeigšanu. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk nekā sešus mēnešus, tad pēc jebkuras Puses rakstiska paziņojuma līgums zaudē spēku.

## 9. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

- 9.1. Visus strīdus, kas radīsies Pušu starpā sakarā ar Līguma izpildi, Puses mēģinās atrisināt sarunu un vienošanās ceļā, sagatavojot un parakstot par to vienošanos. Ja strīdus un domstarpības neizdodas atrisināt sarunu un vienošanās ceļā, tad tie nododami izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, izņemot Līguma 9.2.punktā noteiktos gadījumus.
- 9.2. Pušu domstarpības, kas rodas Būvprojektā vai tā atsevišķu daļu kvalitātes un to atbilstības Līguma noteikumiem novērtēšanā izšķir Daugavpils novada Būvvalde.

## 10. LĪGUMA GROZĪŠANA

- 10.1. Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā, tos sagatavo Pasūtītājs un paraksta abas puses pēc abu pušu savstarpējas vienošanās;
- 10.1.1. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Līgumā noteikto darba izpildes laika pagarinājumu ne vairāk kā līdz 10 kalendārajām dienām kopumā Līguma izpildes periodā, nemainot kopējo Līgumcenu, ja ieinteresētās personas, kuri ir izsniegusi tehniskie nosacījumi kavē būvprojekta risinājumu saskaņošanu;
- 10.1.2. Pasūtītājs veic grozījumus Līguma 1.pielikumā "Projektēšanas uzdevums" nemainot kopējo Līgumcenu, pēc ēkas konstrukciju un inženiersistēmu tehniskās apsekošanas paveikšanas atbilstoši Projektēšanas uzdevumā iekļautajiem nosacījumiem un /vai izstrādes laikā veicot precizējumus uzdevumā atbilstoši faktiskajai situācijai un, ja tas nepieciešams energoefektivitātes projekta mērķa sasniegšanai.
- 10.2. Lemjot par līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 61.panta noteikumi.

## 11. LĪGUMA LAUŠANA

- 11.1. Ja kāda no Pusēm ir pārkāpusi jebkuru no Līguma noteikumiem, otra Puse par to vainīgajai Pusei ar ierakstītu pasta sūtījumu nosūta rakstisku brīdinājumu vai arī minēto brīdinājumu nodod personīgi pret parakstu, norādot termiņu (kurš nedrīkst būt īsāks nekā 10 (desmit) kalendārajām dienām, skaitot no dienas, kad brīdinājums nodots pastā vai nodots pret parakstu) Līgumā noteikto saistību izpildei, t.i. konstatēto pārkāpumu novēršanai. Ja brīdinājumā norādītajā termiņā Līguma pārkāpumi netiek novērsti, tad Puse, kuras intereses ir aizskartas, var vienpusēji lauzt Līgumu, nosūtot ar ierakstītu pasta sūtījumu par to otrai Pusei rakstisku paziņojumu.
- 11.2. Izpildītājam ir tiesības lauzt Līgumu ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 % no kopējās līgumcenas.
- 11.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja:
  - 11.3.1. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciska darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz Līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts;
  - 11.3.2. Būvprojekta dokumentācija Līgumā noteiktajā apjomā netiek iesniegta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc noteiktā iesniegšanas termiņa, vai arī, ja Pasūtītāja noteiktajā termiņā Izpildītājs nav izlabojis kļūdas un trūkumus;
  - 11.3.3. Izpildītāja līgumsods sasniedzis 10 % no kopējās līgumcenas;
  - 11.3.4. Izpildītājs līgumā noteiktajos termiņos neiesniedz līguma 6.nodaļā minēto apdrošināšanas līgumu;
- 11.4. Ja Līgums tiek lauzts, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Būvprojekta izstrādes darbus, par ko tiek sastādīts Būvprojekta dokumentācijas nodošanas-pieņemšanas akts un saņem samaksu par visiem līdz Līguma laušanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem darbiem, par ko Pasūtītājs un Izpildītājs ir savstarpēji vienojušies.
- 11.5. Gadījumā, ja Līgums tiek lauzts kādas Puses vainas dēļ, kas izpaudusies kā Līguma

saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai Pusei, tad Pusei, kura ir vairojam Līguma laušanā, ir jāatlīdzina otrai Pusei zaudējumi, kas tai rodas saistībā ar Līguma laušanu.

## 12. PERSONĀLS UN APAKŠUZŅĒMĒJI

12.1. Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, izņemot līguma 12.2. punkta minēto gadījumu.

12.2. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt iepirkuma līguma izpildē papildu apakšuzņēmējus, kura sniedzamo pakalpojuma vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējas iepirkuma līgumcenas. Pēc līguma noslēgšanas Izpildītāja piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmēju nomaiņu un papildu apakšuzņēmēju iesaistīt iepirkuma līguma izpildē drīkst tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot nosacījumus:

12.2.1. Izpildītāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs atbilst tām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Izpildītāja personālu vai apakšuzņēmējiem;

12.2.2. tiek nomainīts personāls vai apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam personālām vai apakšuzņēmējam ir vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

12.2.3. piedāvātajam personālām vai apakšuzņēmējam uz kura iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, nepastāv Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi. Pārbaudei Pasūtītājs piemēro šā likuma 9.panta noteikumus.

12.3. Izpildītājam ir jānomaina ikviens līguma izpildē iesaistītais personāls un apakšuzņēmējs 14 dienu laikā, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:

12.3.1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana;

12.3.2. nekompetence vai nolaidība;

12.3.3. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana;

12.3.4. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.

12.4. Pasūtītājs saskaņo vai noraida personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu vai iesaistīšanu, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.

12.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt darbinieku nomaiņu vai iesaistīšanu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs līguma nodaļas noteikumiem.

12.6. Izpildītājs ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas iesniegs Pasūtītājam apliecinājumu, ka normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir iesniegta deklarācija par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētajā profesijā tam Pretendenta piedāvātajam personālam, kas izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvis ārvalstīs, kā arī iesniegs pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems.

## 13. PĀRĒJIE NOTEIKUMI

13.1. Puses vienojas, ka vienlaicīgi ar Būvprojekta nodošanu – pieņemšanu Izpildītājs saskaņā ar Civillikuma 841.pantu, Autortiesību likuma 2.panta sesto daļu, 15.pantā pirmo daļu un 16.panta otro daļu, bez atlīdzības atsavina par labu Pasūtītājam savas mantiskās autortiesības



uz Izpildītāja izstrādāto Būvprojektu. Pasūtītājam ir tiesības bez Izpildītāja ataujas publicēt Izpildītāja iesniegtos materiālus, kā arī prasīt Izpildītājam tos mainīt, pārstrādāt, dalīt daļās. Ja puses nevar vienoties par šo darbu izpildi Pasūtītājs ir tiesīgs piesaistīt citu Izpildītāju minētā uzdevuma izpildei.

13.2. Ar Līguma izpildi saistītajos dokumentos, tai skaitā aktos un rēķinos norāda līguma numuru, datumu.

13.3. Izpildītājam ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja vai būvuzņēmēja iesniegto informāciju un dokumentāciju. Izpildītājs šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai Līgumā noteikto darbu veikšanai. Izpildītājs apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav saistītas ar objekta autoruzraudzību.

13.4. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar Līguma izpildi un darbību, noformējamās rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tas parakstījušas abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

13.5. Pušu kontaktpersonas Līguma darbības laikā ir:

13.5.1. No Pasūtītāja puses – Vita Rūtiņa, Attīstības pārvaldes vadītāja, tālr. 65476831, 27004422, [vita.rutina@dnd.lv](mailto:vita.rutina@dnd.lv)

13.5.2. No Izpildītāja puses – Aleksandrs Adamovičs, valdes loceklis, tālr.28449933, [aleksandrs@eiopro.lv](mailto:aleksandrs@eiopro.lv)

13.6. Līgums sastādīts 2 (divos) identiskos eksemplāros uz 7 (septiņām) lapām, neieskaitot pielikumus, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet viens – pie Izpildītāja. Visiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

13.7. Līguma pielikumi:

1. Projektēšanas uzdevums;
2. Finanšu piedāvājums.

#### 14. PUŠU PARAKSTI UN REKVIZĪTI

##### **Pasūtītājs**

**DAUGAVPILS NOVADA DOME**

Reģ. Nr. 90009117568,

Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils,  
LV-5401

Banka: Valsts kase

Kods: TREL LV22

Konts: LV37TREL9807280440200

Tālr.: 65422238

Fakss: 65476810

e-pasts: [dome@dnd.lv](mailto:dome@dnd.lv)

##### **Izpildītājs**

**Pilnsabiedrība "GRANDEIROPRO"**

Reg.Nr. 40203078951

Ezermales iela 25-63, Rīga,  
LV-1014;

Banka: AS Citadele

Kods: PARX LV22

Konts: LV71PARX0020312850001

Tālrunis :28449933

Fakss :

E-pasts: [aleksandrs@eiopro.lv](mailto:aleksandrs@eiopro.lv)

Pašvaldības izpilddirektores vietnieks:

Pilnsabiedrības "GRANDEIROPRO"  
biedrs SIA "EIROPRO" valdes loceklis

 /A.Aizbalts/

 /A.Adamovičs /  


Valdes locekle  
Daiga Matroze



