

## Būvuzraudzības LĪGUMS

Pasūtītāja līgumu reģistrācijas  
uzskaites Nr. 2.4.-397/20

Izpildītāja līgumu reģistrācijas  
uzskaites Nr.23/02/18

Daugavpils

2018.gada 23.februārī

**Daugavpils novada dome**, pašvaldības izpilddirektores Vandas Kezikas personā, kura darbojas saskaņā ar Daugavpils novada domes nolikumu, turpmāk tekstā - **Pasūtītājs**, no vienas puses, un

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKA PROJEKTS"**, tās valdes locekles Tatjanas Koroles personā, kura darbojas uz statūtu pamata un ir tiesīgs sabiedrību pārstāvēt atsevišķi, turpmāk tekstā - **Izpildītājs**, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā - **Puses**,

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šī līguma tekstā saukti par „Līdzējiem”, realizējot Eiropas savienības ELFLA pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projektu, pamatojoties uz Pasūtītāja, rīkotā iepirkuma „Daugavpils novada pašvaldības ceļu pārbūves būvuzraudzība”, iepirkuma identifikācijas DND Nr.2017/21 , nolikumu, iepirkuma rezultātiem un Pretendenta (Izpildītāja) iesniegto piedāvājumu noslēdz šādu līgumu:

### 1. Definīcijas

- 1.1. Dienas ir kalendārās dienas.
- 1.2. Būvdarbu līgums ir Pasūtītāja līgums ar trešo personu par šajā līgumā uzraugāmo būvdarbu veikšanu.
- 1.3. Apakšuzņēmējs ir Izpildītāja vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar Pasūtītāju noslēgta publiska pakalpojuma līguma izpildei, neatkarīgi no tā, vai šī persona pakalpojumus veic Izpildītājam vai citam apakšuzņēmējam.
- 1.4. Projekta vadītājs ir Pasūtītāja norīkota persona, kura Pasūtītāja vārdā vada līguma izpildi.
- 1.5. Atbildīgais būvuzraugs (turpmāk – Būvuzraugs), Izpildītāja nozīmēta fiziskā persona, kura parakstīs saistību rakstu un veiks būvuzraudzību.
- 1.6. Būvdarbu pabeigšana - būvdarbu pabeigšanas akta sastādīšana.

### 2. Līguma priekšmets

2.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt :

1.	Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Butiški-Židina” pārbūve Naujenes pagastā
2.	Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Vitaniški- Bruņene” pārbūve Skrudalienas pagastā
3.	Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Mežniecība - Dukurieši” pārbūve Nīcgales pagastā

pārbūves būvdarbu būvuzraudzību (turpmāk tekstā – Uzraudzība).

### 3. Līgumcena

3.1. Līgumcena ir EUR 25480,00 (divdesmit pieci tūkstoši četri simti astoņdesmit euro, 00 centi). Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir EUR 5350,80 (pieci tūkstoši trīs simti piecdesmit euro, 80 centi). Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir EUR 30830,80 (trīsdesmit tūkstoši astoņi simti trīsdesmit euro, 80 centi).

Līgumcenu sastāda:

NP K	Būves nosaukums saskaņā ar būvprojektu	Līgumcena bez PVN	PVN 21%	Kopā
1.	Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Butiški-Židina” pārbūve Naujenes pagastā	13390,00	2811,90	16201,90
2.	Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Vitaniški- Bruņene” pārbūve Skrudalienas pagastā	7020,00	1474,20	8494,20
3.	Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Mežniecība - Dukurieši” pārbūve Nīcgales pagastā	5070,00	1064,70	6134,70
KOPĀ:		25480,00	5350,80	30830,80

### 4. Maksāšanas kārtība

4.1. Samaksu par Uzraudzību veic par katras būves būvuzraudzību vienu reizi mēnesī šādā kārtībā:

4.1.1. 90 (deviņdesmit) % no līguma 3.1. punktā noteiktās līgumcenas par katru būvi samaksā pa daļām proporcionāli izpildītajam būvdarbu apjomam.

4.1.2. 10 (desmit) % no līguma 3.1. punktā noteiktās summas samaksā pēc Būvuzrauga pārskata par būvuzraudzības plāna izpildi iesniegšanas, būves nodošanas ekspluatācijā un Būvuzraudzības pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.

4.2. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs apmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.

4.3. Visi maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no brīža, kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus.

4.4. Rēķinos jānorāda šādi maksātāja rekvizīti:

Maksātājs	Daugavpils novada dome
Reģistrācijas Nr.	90009117568
PVN maksātāja Nr.	nav
Adrese	Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Bankas nosaukums	Valsts Kase
Bankas kods	TRELLV22
Bankas konta Nr.	LV69TREL980728G440200

### 5. Termiņi

5.1. Būvuzraudzības pienākums sākas 15 (piecpadsmit) darba dienas pirms būvdarbu uzsākšanas un beidzas pēc būvdarbu pabeigšanas, pārskata par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu savlaicīgu izpildi, būvobjekta nodošanas ekspluatācijā.

5.2. Par būvdarbu līguma noslēgšanu pasūtītājs paziņo Izpildītājam 3 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.

5.3. Izpildītājs pārskatu par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu savlaicīgu izpildi iesniedz 5 (piecu) darba dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas.

#### 5.4. Būvdarbu izpildes laiks:

NPK	Būves nosaukums saskaņā ar būvprojektu	Būvdarbu izpildes laiks pēc būvdarbu uzsākšanas, izņemot ziemas tehnoloģisko pārtraukumu līdz būvdarbu pabeigšanas akta sastādīšanai dienās
1	Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Butiški-Židina” pārbūve Naujenes pagastā	270
2	Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Vitaniški-Bruņene” pārbūve Skrudalienas pagastā	140
3	Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Mežniecība - Dukurieši” pārbūve Nīcgales pagastā	100

5.5. Pasūtītājs var noteikt būvdarbu ziemas tehnoloģisko pārtraukumu, kura laikā būvdarbi netiek veikti.

#### 6. Apakšuzņēmēji

- 6.1. Uzraudzības veikšanai Izpildītājs piesaista savā iepirkuma piedāvājumā minētos apakšuzņēmējus.
- 6.2. Izpildītājs atbild par apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī līguma prasībām.
- 6.3. Apakšuzņēmēju nomainīšanu iepirkuma līguma izpildes laikā vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē veic šādā kārtībā:
  - 6.3.1. apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, kuru veicamās Darba daļas vērtība ir mazāka par 10 (desmit) procentiem no kopējās iepirkuma līguma vērtības Izpildītājs var veikt bez saskaņošanas ar Pasūtītāju, bet 7 (septiņas) dienas iepriekš informējot Pasūtītāju par nomaiņu vai iesaistīšanu;
  - 6.3.2. apakšuzņēmēju nomaiņu, kuri Pretendenta piedāvājumā norādīti kā apakšuzņēmēji, kuru veicamās Darba daļas vērtība ir 10 (desmit) procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka (ja Pretendents nav balstījies uz šo apakšuzņēmēju iespējām, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām), kā arī minētajam kritērijam atbilstošu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, Pretendents drīkst veikt, ja par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.
- 6.4. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs līguma nodaļas noteikumiem.

#### 7. Izpildītāja darbinieki

- 7.1. Izpildītājs ir atbildīgs par to darbinieku drošību, kuri veic Uzraudzību.
- 7.2. Uzraudzības veikšanai Izpildītājs piesaista savā piedāvājumā minētos darbiniekus. Atbildīgais būvuzraugs, kurš parakstīs saistību rakstu un veiks būvuzraudzību objektos ir:

Būves nosaukums saskaņā ar būvprojektu	Atbildīgais būvuzraugs / būvspeciālista sertifikāts nr.
Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Butiški-Židina” pārbūve Naujenes pagastā	Vadims Semoņenko sert.20-4451
Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Vitaniški-Bruņene” pārbūve Skrudalienas pagastā	Vadims Semoņenko sert.20-4451
Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Mežniecība - Dukurieši” pārbūve Nīcgales pagastā	Vadims Semoņenko sert.20-4451

- 7.3. Izpildītājs nodrošina, ka būvobjektā esošajam personālam ir dokumenti (nodarbinātā apliecība, darba apliecība), kas norāda personāla darba devēju un pamato darbinieka atrašanos būvobjektā, un tie tiek uzrādīti pēc Projekta vadītāja vai cita Pasūtītāja pilnvarota pārstāvja vai kompetentu institūciju pieprasījuma.
- 7.4. Izpildītājam ir pienākums 3 (trīs) dienu laikā pēc informācijas saņemšanas no Pasūtītāja par Būvdarbu līguma noslēgšanu, iesniegt Pasūtītājam atbildīgā būvuzrauga profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu ar atbildības limitu 100 % apmērā no līgumcenas bez PVN uz būvobjekta būvdarbu un garantijas laiku, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Izpildītājam jānodrošina, ka apdrošināšanas līgums ir spēkā (savlaicīgi, pirms esošās polises termiņa beigām tiek pagarināts) visā būvdarbu izpildes un garantijas laikā - 60 mēneši.
- 7.5. Gadījumā, ja Izpildītājs kā darba devējs ir apdrošinājis atbildīgā būvuzrauga profesionālo civiltiesisko atbildību, kā arī citu darbinieku profesionālo civiltiesisko atbildību, apdrošināšanas polisei jāpievieno apdrošināto personu saraksts; gadījumā, ja apdrošināšanas līgums par atbildīgā būvuzrauga profesionālo civiltiesisko atbildību noslēgts uz noteiktu laiku, apdrošināšanas polisei jāpievieno apdrošinātāja izziņa (kopija), kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto objektu.
- 7.6. Iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta darbiniekus, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Iepirkuma nolikumā paredzētos nosacījumus.
- 7.7. Izpildītājam ir jānomaina ikviens Uzraudzības izpildē iesaistīts darbinieks 14 (četrpadsmit) dienu laikā, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:
  - 7.7.1. - atkārtota pavisā savu pienākumu pildīšana;
  - 7.7.2. - nekompetence vai nolaidība;
  - 7.7.3. - līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana;
  - 7.7.4. - atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai;
  - 7.7.5. - būvuzraugs nav no būvprojekta izstrādātāja un būvdarbu veicēja neatkarīgs būvspeciālists.
- 7.8. Pasūtītāja pārstāvis saskaņo vai noraida darbinieku maiņu vai aizvietošanu, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.
- 7.9. Izpildītājs nedrīkst veikt darbinieku nomainīšanu pirms Pasūtītāja pārstāvja apstiprinājuma saņemšanas.
- 7.10. Pasūtītāja pārstāvis pieņem lēmumu atļaut vai atteikt darbinieku nomainīšanu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs līguma nodaļas noteikumiem

## 8. Sadarbība

- 8.1. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Uzraudzības kvalitāti, termiņus vai izmaksas, Izpildītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, no brīža kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt par tiem, jābrīdina Projekta vadītājs un jāiesniedz ietekmes novērtējums.
- 8.2. Izpildītājam jāveic visas iespējamās darbības, kā arī jāsadarbjas ar Projekta vadītāju, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no sekām, ko var radīt līguma 8.1. punktā minētie apstākļi.

- 8.3. Visā veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, ziņojumiem Projekta vadītājam, saskaņojumiem un lēmumiem, kas jāizdod saskaņā ar līgumu, jābūt izdotiem rakstveidā.
- 8.4. Pasūtītājam jāatbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.
- 8.5. Ja Projekta vadītājs konstatē, ka Uzraudzība vai būvdarbi netiek veikti atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, tas jādokumentē un nekavējoties par to jāinformē Izpildītājs.
- 8.6. Projekta vadītājs 3 (triju) darba dienu laikā pēc būvdarbu līguma noslēgšanas iesniedz Izpildītājam būvdarbu līguma kopiju un būvdarbu iepirkuma nolikuma kopiju elektroniskajā versijā.
- 8.7. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam atbilstoši būvdarbu veikšanas projektam aktualizētu Uzraudzības veikšanas plānu ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc faktiskā būvdarbu uzsākšanas datuma (ieraksts būvdarbu žurnālā).

## 9. Pilnvaru ierobežojumi

- 9.1. Būvuzrauga lēmumiem jābūt Projekta vadītāja apstiprinātiem būvdarbu līgumā norādītajos gadījumos.

## 10. Līgumsods

- 10.1. Ja Pasūtītājs kavē līgumā noteiktos maksājumus par Uzraudzību, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle pieci) % apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no nesamaksātās summas.
- 10.2. Ja Izpildītājs līgumā noteiktajā termiņā neiesniedz pārskatu par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu savlaicīgu izpildi, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle pieci) % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.
- 10.3. Ja Izpildītājs nesniedz Projekta vadītājam savā rīcībā esošu informāciju par situāciju uzraudzības veikšanas vietā vai sniedz nepatiesu informāciju, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 500 (pieci simti) *euro* par katru konstatēto gadījumu.
- 10.4. Par jebkuru citu Projekta vadītāja konstatēto gadījumu, kad Izpildītājs nav veicis līgumā paredzētos pienākumus, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 100 (simts) *euro* par katru gadījumu.
- 10.5. Par katru atkārtoti konstatēto pārkāpumu (otrā reize) tiek piemērots līgumsods divkārtšā apmērā, bet par katru nākošo (trešā reize un turpmāk) tiek piemērots līgumsods trīskārtšā apmērā no 10.3.-10.4. punktos paredzētā līgumsoda.
- 10.6. Līgumsoda pamatojums ir Projekta vadītāja sastādīts akts, ar kuru ir iepazīstināts Izpildītājs.
- 10.7. Izpildītājam ir jāsedz tās Pasūtītāja izmaksas, kas būvniecības procesa laikā radušās no Izpildītāja prettiesiskas (normatīvajiem aktiem un līguma noteikumiem neatbilstošas) darbības vai bezdarbības. Atbildības limits ir 100 (simts)% no šajā līgumā noteiktās līgumcenas.

## 11. Līguma grozīšana

- 11.1. Ja būvdarbu līgums tiek pārtraukts pirms būvdarbu pabeigšanas Pasūtītājs samaksā Izpildītājam proporcionāli faktiski paveiktajam būvdarbu apjomam un puses var izbeigt šo līgumu vai vienoties par būvuzraudzības turpināšanu.
- 11.2. Ja būvdarbu līgums tiek pagarināts, līdz ar to tiek pagarināts arī būvuzraudzības periods.

## 12. Atkāpšanās no līguma un izbeigšana

- 12.1. Pasūtītājam ir tiesības atkāpties no līguma šādos gadījumos:
- 12.1.1. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis līguma izpildi;
- 12.1.2. Izpildītājs nav sasniedzams juridiskajā adresē;

- 12.1.3. Izpildītājs atkārtoti (vairāk kā vienu reizi) nenodrošina līguma 7. nodaļā noteikto prasību izpildi;
  - 12.1.4. Izpildītāja vainas dēļ ir radušās būtiskas būvdarbu neatbilstības;
  - 12.1.5. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēti citi apstākļi, kas liedz vai liegs Izpildītājam turpināt līguma izpildi saskaņā ar līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no līguma;
  - 12.1.6. Izpildītājs saistībā ar līguma noslēgšanu vai līguma izpildes laikā ir sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus, t.sk. tiek konstatēts, ka Izpildītājs vai Būvuzraugs nav no būvprojekta izstrādātāja un būvdarbu veicēja neatkarīgs būvkomersants vai būvspeciālists
  - 12.1.7. Izpildītājs saistībā ar līguma noslēgšanu vai izpildi ir veicis prettiesisku darbību;
  - 12.1.8. Izpildītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku līgumā paredzētu pienākumu, t.sk., ja par līguma noteikumu pārkāpumiem Izpildītājam piemēroto līgumsodu skaits ir pieci vai vairāk vai piemēroto līgumsodu kopsumma ir 1500 (viens tūkstotis pieci simti) *euro* vai vairāk;
  - 12.1.9. Izpildītājs līguma 7.4. punktā noteiktajos termiņos un kārtībā neiesniedz Pasūtītājam atbildīgā būvuzrauga obligātās profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu;
  - 12.1.10. būvdarbi nav uzsākti viena gada laikā no šī līguma noslēgšanas brīža ;
  - 12.1.11. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde ir konstatējusi normatīvo aktu pārkāpumus iepirkuma veikšanas vai līguma noslēgšanas gaitā un līguma izpilde nav uzsākta.
- 12.2. Izpildītājam ir tiesības atkāpties no līguma, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 (desmit) % no nesamaksātās summas.
- 12.3. Līguma darbība var tik izbeigta ja turpmāku līguma izpildi padara neiespējamu vai apgrūtinā nepārvarama vara.
- 12.4. Ja līgums tiek izbeigts priekšlaicīgi (12.1., 12.2. un 12.3.punkts) Izpildītājam 7 (septiņu) dienu laikā jāiesniedz atskaite un visa darbu uzraudzības dokumentācija.
- 12.5. Tiesību atkāpties no līguma vai prasīt līguma darbības izbeigšanu var izlietot, ja otra puse ir tūkusi brīdināta par to un tā nav novērsusi līguma atcelšanas pamatu brīdinājumā noteiktajā termiņā.
- 12.6. Līgums tiek atcelts paziņojuma kārtībā. Līgums ir uzskatāms par atceltu, desmitajā darba dienā no paziņojuma nosūtīšanas ierakstītā sūtījumā uz adresāta juridisko adresi.

### 13. Nepārvarama vara

- 13.1. Puses neatbild par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas iedarbības dēļ. Nepārvarama vara nozīmē jebkādu neparedzamu ārkārtas situāciju vai notikumu, kas ir ārpus pušu kontroles un nav radies to kļūdas vai nevērīgas rīcības dēļ vai kas kavē vienu no pusēm veikt kādu no līgumā noteiktajiem pienākumiem un no kura nav bijis iespējams izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus. Puse, kura nav spējusi pildīt savas saistības, par nepārvaramas varas apstākļiem nevar minēt iekārtu vai materiālu defektus vai to piegādes kavējumus (ja vien minētās problēmas neizriet tieši no nepārvaramas varas), darba strīdus vai streikus, kuros iesaistīta kāda no pusēm vai tās kontrolē esoša persona.
- 13.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem atzīst notikumu:
- 13.2.1. no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt,
  - 13.2.2. kuru līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt,
  - 13.2.3. kas nav radies puses vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ.
  - 13.2.4. kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtināšu, bet neiespējamu.
- 13.3. Par šādu apstākļu iestāšanos pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt otru pusi. Ja nepārvaramas

varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 3 (trīs) mēnešus, jebkurai no pusēm ir tiesības izbeigt līguma darbību, rakstveidā informējot par to otru pusi vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš. Izpildītājs saņem samaksu par visiem līdz līguma izbeigšanai kvalitatīvi paveiktajiem darbiem, pamatojoties uz Pabeigšanas atskaiti.

#### 14. Strīdu risināšana

- 14.1. Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no šī līguma, risina savstarpējās pārrunās. Ja strīds pārrunās netiek atrisināts, to izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

#### 15. Papildus noteikumi

- 15.1. Pasūtītājam ir tiesības sniegt visas ar līguma noslēgšanu un izpildi saistītās ziņas citām iestādēm, kurām ir tiesības pieprasīt un saņemt šīs ziņas saistībā ar ārējā normatīvajā aktā noteikto uzdevumu vai funkciju izpildi.
- 15.2. Līgums stājas spēkā pēc abpusējas parakstīšanas un ir spēkā līdz līgto saistību izpildei.
- 15.3. Līgumam pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:
1. pielikums Izpildītāja piedāvājums iepirkumā
  2. pielikums „Darba uzdevums”
- 15.4. Līgums noslēgts divos eksemplāros latviešu valodā, pa vienam līguma eksemplāram uz 7 lapām ar 2 (diviem) pielikumiem uz 42 lapām katrai pusei.

Pušu rekvizīti:

Pasūtītājs

Izpildītājs

	<b>Daugavpils novada dome</b>	<b>SIA "SKA projekts"</b>
Reģistrācijas Nr.	90009117568	45403018537
Adrese	Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401	Pils rajons 215-31, Jēkabpils, LV-5202
Banka	Valsts kase	A/S "Swedbank", Jēkabpils fil.
Bankas konts	LV69TREL980728G440200	LV 30HABA 0551015301227
	Tālr.: 65422238, fakss:65476810 e-pasts: <a href="mailto:dome@daugavpilsnovads.lv">dome@daugavpilsnovads.lv</a>	t.26367042 e-pasts: <a href="mailto:skaprojekts@inbox.lv">skaprojekts@inbox.lv</a>
Pušu paraksti:	Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektore V.Kezika	SIA "SKA projekts" valdes locekle T.Korole
		

