APSTIPRINĀTS

Daugavpils novada domes

Iepirkumu komisijas sēdē 

2018.gada 2.martā 
protokols Nr.1
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta nosacījumiem 

IEPIRKUMA 

Būvprojektēšanas un autoruzraudzības
 pakalpojumi kultūras un dabas  mantojuma objektu saglabāšanai un attīstībai  
Daugavpils novada Naujenes pagastā 
ar identifikācijas numuru: DND 2018/7
NoLIKUMS

1. Pasūtītājs un kontaktpersona:
	Pasūtītājs
	Daugavpils novada dome

	Reģistrācijas Nr.
	90009117568

	Adrese:
	Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401

	Tālruņa Nr.
	+371 654 22238

	Faksa Nr.
	+371 654 76810

	E-pasta adrese:
	dome@daugavpilsnovads.lv 

	Kontaktpersona:
	ar tehnisko specifikāciju saistītos jautājumos Olga Sokolovska, tālr. 26186286,  e-pasts: olga.sokolovska@dnd.lv;

ar Iepirkuma nolikumu saistītos jautājumos: Iveta Pundure, tālrunis 65422214, e-pasts: iveta.pundure@dnd.lv


	Darba laiks:  
	Pirmdiena - 8.30 - 18.00 , Otrdiena-ceturtdiena - 8.00 - 16.30, Piektdiena - 8.00 - 15.30, Pārtraukums - 12.00 - 12.30.

	Tīmekļvietne, kur ir publicēti iepirkuma dokumenti
	https://www.daugavpilsnovads.lv/pasvaldiba/iepirkumi_saraksts/



2. Informācijas apmaiņa: 

2.1. Saziņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma ietvaros notiek valsts valodā, rakstiski, pa pastu, faksu vai e-pastu. Pa e-pastu saņemtā informācija uzskatāma par saņemtu, ja Pasūtītāja kontaktpersona nosūtījusi apstiprinošu e-pasta atbildes vēstuli tās sūtītājam vienas darba dienas laikā. 

2.2. Informācijas pieprasījums iepirkuma priekšmeta jautājumos (piemēram, jautājumu e-pastā) jānosūta šā nolikuma 1.punktā norādītajām kontaktpersonām.

2.3. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju tīmekļvietnē pie iepirkuma nolikuma, norādot arī uzdoto jautājumu.

2.4. Mutvārdos sniegtā informācija iepirkuma ietvaros nav saistoša.

3.  Informācija par iepirkuma priekšmetu.
3.1. Būvprojektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi kultūras un dabas mantojuma objektu saglabāšanai un attīstībai Daugavpils novada Naujenes pagastā, saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (Darba uzdevums iepirkuma 1., 2. daļām) (Nolikuma 1.pielikums). 
3.2. Projekts “RĪTEIROPAS VĒRTĪBAS” tiek realizēts Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" ietvaros. 
3.3.  CPV iepirkumu klasifikatora kods: 71000000-8 (Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi).

3.4. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās.
	Daļas Nr.
	Nosaukums
	Līguma izpildes termiņš

	1.
	Būvniecības ieceres dokumentu izstrāde apmeklētāju informācijas centra ēkas būvniecībai.
	6 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

	2.
	Būvniecības ieceres dokumentu izstrāde Markovas pilskalna aizsardzības un drošas publiskās pieejamības nodrošināšanai.
	4 mēneši no līguma noslēgšanas dienas


3.5. Līguma izpildes vieta: Latvijas Republika, Daugavpils novads, Naujenes pagasts 

3.6. Šī nolikuma izpratnē Darbs ir iepirkuma līguma priekšmets. Darba detalizēts sastāvs sniegts nolikuma 1.pielikumā “Tehniskās specifikācijas (Darba uzdevums iepirkuma 1., 2. daļām)”, 2.pielikumā „Līgums par būvprojektēšanu 1.daļai/ 2.daļai (projekts)” un 3.pielikumā “Autoruzraudzības līgums (projekts)”.
3.7. Par katru iepirkuma daļu tiks pieņemts atsevišķs iepirkuma komisijas lēmums un tiks slēgts  atsevišķs iepirkuma līgums.
4.  Iespējas saņemt nolikumu un   iepazīties ar iepirkuma priekšmetu:

4.1. Internetā: Daugavpils novada domes mājaslapā, iepirkumu tiešsaitē: https://www.daugavpilsnovads.lv/pasvaldiba/iepirkumi_saraksts
4.2. Klātienē uz vietas: Daugavpils novada domē,  pirmdienās - 8.30 - 18.00, otrdienās-ceturtdienās - 8.00 - 16.30, piektdienā - 8.00 - 15.30, pārtraukums - 12.00 - 12.30, iepriekš informējot nolikuma 1.punktā norādīto kontaktpersonu.
4.3. Iepirkuma priekšmeta vieta ir brīvi pieejama apskatei. Nepieciešamības gadījumā apskati var pieteikt telefoniski (vismaz vienu dienu iepriekš) tālr.26186286. 
5. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība:

5.1. Pretendenti ir tiesīgi iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām  daļām.

5.2.  Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.

5.3.  Piedāvājumu var iesniegt, sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.

5.4.  Piedāvājumi jāiesniedz personīgi Daugavpils novada domē, darba dienās nolikuma 1.punktā noradītāja darba laikā līdz 2018.gada 16.martam plkst.11:00, Rīgas ielā 2, Daugavpils, LV5401, 20.kab, vai jāatsūta pa pastu, vai ar kurjera starpniecību jāpiegādā adresē, kas ir noradīta  1.punktā.  Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

5.5.  Piedāvājums neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ tā iesniedzējam, ja:

5.5.1. piedāvājums iesniegts pēc iesniegšanas termiņa beigām;

5.5.2. piedāvājums nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim.

5.6. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
6. Piedāvājuma noformējuma prasības:

6.1. Piedāvājumus jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

6.2. Uz aploksnes vai cita izvēlētā iepakojuma jābūt sekojošām norādēm:


6.3. Piedāvājumā jāiekļauj dokumenti šādā secībā:

6.3.1. Titullapa. Uz piedāvājuma titullapas jābūt norādei:

“Piedāvājums iepirkumam ar id. Nr. DND. 2018/7
“Būvprojektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi kultūras un dabas mantojuma objektu saglabāšanai un attīstībai Daugavpils novada Naujenes pagastā””, ___.daļa
<pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, kontakttālrunis, e-pasts>
6.3.2. Satura rādītājs ar lapu numerāciju /pēc vēlēšanās/;

6.3.3. Pieteikums dalībai iepirkumā (4.pielikums);

6.3.4. Pretendenta kvalifikācijas/atlases dokumenti;

6.3.5. Tehniskais un finanšu piedāvājums (10.pielikums).
6.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt cauršūtiem kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt.

6.5. Dokumentiem jābūt sanumurētiem.

6.6. Piedāvājumu jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi pieteikumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tiem jāpievieno tulkojums latviešu valodā ar apliecinājumu par tulkojuma pareizību. 

6.7. Iesniedzot dokumentu kopijas, dokumenta kopijas jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja Iepirkumu komisijai radīsies šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasīs, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu.

6.8. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

6.9. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un kopiju, noteicošais būs oriģināls. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

6.10. Ja piedāvājums satur komercnoslēpumu un/vai konfidenciālu informāciju, kuru Pasūtītājs nedrīkst atklāt, jānorāda, kura informācija uzskatāma par komercnoslēpumu un/vai konfidenciālu. 

6.11. Piedāvājumu jāiesniedz 2 (divos) eksemplāros:

6.11.1.  1 (viens) oriģināleksemplārs;

6.11.2.  1 (viena) kopija.

7. Iepirkuma līguma noteikumi:

7.1. Iepirkuma rezultātā tiks slēgts iepirkuma līgums atbilstoši Nolikuma 2. pielikuma formai “Līgums par būvprojektēšanu (projekts)”. Ja iepirkuma līgumu tiks nolemts slēgt ar personu apvienību, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas personu apvienībai 10 (desmit) dienu laikā jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, un viens līguma eksemplārs (oriģināls vai apliecināta kopija) jāiesniedz Pasūtītājam vai  jānodibina personālsabiedrība, par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam.
7.2. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš iesniedzis iepirkuma nolikuma prasībām  atbilstošu piedāvājumu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru nosaka ņemot vērā tikai cenu. 
7.3. Iepirkuma līgums par autoruzraudzību tiks slēgts atbilstoši Nolikuma 3. pielikuma formai “Autoruzraudzības līgums (projekts)” pirms būvdarbu uzsākšanas. 
8. Prasības pretendentam:
Atlases prasības un iesniedzamie kvalifikācijas/atlases dokumenti:
	Prasība:
	Iesniedzamais dokuments:

	PRETENDĒJOT UZ JEBKURU NO DAĻĀM

	8.1.Prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kas nepieciešamas iepirkuma līguma izpildei:

	8.1.1.Pretendents var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kā arī šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, neatkarīgi no tās reģistrācijas un darbības vietas, kas attiecīgi piedāvā veikt būvprojektēšanu, un ir iesniegusi piedāvājumu atbilstoši šī nolikuma prasībām.

Pretendentam, juridiskai personai jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai ārvalstīs attiecīgās valsts likumdošanā paredzētajā kārtībā. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tai vai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, vai  jānodibina personālsabiedrība, nolikuma 7.1.punktā noteiktajā termiņā un kārtībā.
	a) Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (nolikuma 4.pielikums).

b) Pilnvarotām personām, dokuments (oriģināls vai apliecināta kopija), kas apliecina personu paraksta tiesības, kuras parakstījušas iesniegto pieteikumu 

Ja pieteikumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumu paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem.
c) Pasūtītājs patstāvīgi nodrošina minētas prasības pārbaudi Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra informācijas sistēmā. Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevarēs iegūt attiecīgu informāciju vai neiegūs pilnīgu informāciju, to pieprasīs pretendentam.

Ārvalstīs reģistrēts pretendents iesniedz šādus dokumentus, kuri izsniegti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu:

1. attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu (tulkotu un apliecinātu dokumenta kopiju), kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, vai pretendenta pārstāvja parakstītu un tulkotu attiecīgās ārvalsts publiskā reģistra izdruku, kas apliecina pretendenta reģistrācijas faktu (ja kompetentās institūcijas izziņas netiek izdotas);

2. attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu (tulkotu un apliecinātu dokumenta kopiju), kas apliecina pretendenta likumiskā pārstāvja (vadītāja, direktora) paraksta tiesības. Ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona – papildus pievieno pilnvaras oriģināla eksemplāru.

d) Personu apvienībai jāiesniedz visu personu apvienības dalībnieku parakstīts apliecinājums, ka uzvaras gadījumā līdz Iepirkumu līguma noslēgšanai personu apvienība vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, vai  nodibinās personālsabiedrību, nolikuma 7.1.punktā noteiktajā termiņā un kārtībā.

	8.1.2. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs veikt pasūtītājam nepieciešamos būvprojektēšanas pakalpojumus. 


	a) Pasūtītājs patstāvīgi pārbaudīs konkrētās prasības izpildi attiecībā uz pretendentu, iegūstot informāciju publiskajā datu bāzē www.bis.gov.lv 
b) Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kas nav reģistrēts Būvkomersantu vai Būvspeciālistu reģistrā, jāpievieno attiecīgajā ārvalstī reģistrācijas/licencēšanas/sertificēšanas faktus apliecinoši dokumenti, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa. 
c) Pretendentam, kas  uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, jāiesniedz apliecinājumu, ka   līdz līguma slēgšanas dienai pretendents  reģistrēsies atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai Būvkomersantu vai Būvspeciālistu reģistrā.   

	8.1.4. Pretendents ir spējīgs apzināties, vai iepirkuma līguma izpildei ir vai nav jāpiesaista apakšuzņēmēji.
	a) Pretendents iesniedz sarakstu ar apakšuzņēmējiem, norādot tikai tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu (8.pielikums).
b) gadījumā, ja pretendents neplāno piesaistīt apakšuzņēmējus, pretendents iesniedz rakstisku apliecinājumu par to, ka iepirkuma līgumam izpildei nav plānots piesaistīt apakšuzņēmējus


	8.2. Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām, kas nepieciešamas iepirkuma līguma izpildei

	8.2.1. Pretendents  var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. 

Piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
	Pretendents iesniedz personu, uz kuru tehniskajām un profesionālajām iespējām tas balstās, apliecinājumu (Nolikuma 9.pielikums) vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā.


	 PRETENDĒJOT UZ 1.DAĻU

	8.3. Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām, kas nepieciešamas iepirkuma līguma izpildei:

	8.3.1. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (proti par 2015., 2016., 2017., un 2018. skaitot līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), ir pieredze vismaz 1 (vienas) jaunas ēkas būvprojekta izstrādē. Būvprojektam jābūt saskaņotam būvvaldē.
	Informācija par īstenotiem projektēšanas pakalpojumiem saskaņā ar pieredzes apliecinājuma formu (Nolikuma 5.pielikums, 1.tabula), pievienojot:

a) attiecīgo būvprojektēšanas pakalpojumu pasūtītāja izsniegtu atsauksmi,  kas apliecina, ka pakalpojums ir veikts noteiktā laikā, apjomā un kvalitātē;

b) dokumenta kopiju, kurš apliecina, ka būvprojekts ir akceptēts būvvaldē vai būvniecības ieceres dokumentā ir būvvaldes atzīme par būvprojektēšanas nosacījumu izpildi.

	8.3.2. Pretendenta rīcībā jābūt sekojošās jomās sertificētam/-tiem būvprojektētajam/-iem:

a) Arhitekta prakse;
b) Ēku konstrukciju projektēšana.
Ārvalstu speciālistu kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai.
 
	a) Informācija par līguma izpildē iesaistītajiem speciālistiem un viņu kvalifikāciju saskaņā ar 6.pielikumu.

b) Pasūtītājs patstāvīgi pārbaudīs speciālistu būvprakses sertifikātu esamības faktu attiecībā uz noradītajiem speciālistiem, iegūstot informāciju publiskajā datu bāzē www.bis.gov.lv 

c) Speciālistiem, kuriem profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs jāiesniedz Nolikuma 11.punktā noteiktie dokumenti.

d) Informācija par līguma izpildē iesaistīto būvspeciālistu pieejamību jāapliecina saskaņā ar 7.pielikumu. 

	PRETENDĒJOT UZ 2.DAĻU

	8.4. Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām, kas nepieciešamas iepirkuma līguma izpildei:

	8.4.1. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (proti par 2015., 2016., 2017., un 2018. skaitot līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), ir pieredze atsevišķu teritorijas labiekārtošanas elementu būvprojektu izstrādē. Būvprojektam jābūt saskaņotam būvvaldē.
	Informācija par īstenotiem projektēšanas pakalpojumiem saskaņā ar pieredzes apliecinājuma formu (Nolikuma 5.pielikums, 1.tabula), pievienojot:

a) attiecīgo būvprojektēšanas pakalpojumu pasūtītāja izsniegtu atsauksmi,  kas apliecina, ka pakalpojums ir veikts noteiktā laikā, apjomā un kvalitātē;

b) dokumenta kopiju, kurš apliecina, ka būvprojekts ir akceptēts būvvaldē vai būvniecības ieceres dokumentā ir būvvaldes atzīme par būvprojektēšanas nosacījumu izpildi.

	8.4.2. Pretendenta rīcībā jābūt sekojošās jomās sertificētam/-tiem būvprojektētajam/-iem:
a) Arhitekta prakse;
b) Ēku konstrukciju projektēšana. 
Ārvalstu speciālistu kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai

 
	a) Informācija par līguma izpildē iesaistītajiem speciālistiem un viņu kvalifikāciju saskaņā ar 6.pielikumu.

b) Pasūtītājs patstāvīgi pārbaudīs speciālistu būvprakses sertifikātu esamības faktu attiecībā uz noradītajiem speciālistiem, iegūstot informāciju publiskajā datu bāzē www.bis.gov.lv 

c) Speciālistiem, kuriem profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs jāiesniedz Nolikuma 11.punktā noteiktie dokumenti.

d) Informācija par līguma izpildē iesaistīto būvspeciālistu pieejamību jāapliecina saskaņā ar 7.pielikumu. 


9. Ja Pretendents ir personālsabiedrība, papildus jāiesniedz: Sabiedrības līguma apliecināta kopija, kurā norādīts, kuras personas ir apvienojušas personālsabiedrībā, kā arī katras personas uzņemto saistību apjomu un atbildības sadalījumu.
10. Ja Pretendents ir personu apvienība, papildus jāiesniedz: Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu apvienību iepirkumā. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, ir jāiesniedz visu personu (pakalpojumu sniedzēju) apvienības dalībnieku parakstīts saistību raksta (protokola, vienošanās, līguma vai cita dokumenta) kopija, kurā norādīts apvienības dalībnieku atbildības sadalījums.

11. Papildus dokumenti speciālistiem, kuriem profesionālā kvalifikācija iegūta ārzemēs:

11.1. arhitekta kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai. Pretendents  iesniedz apliecinājumu, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas  normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu  profesionālo pakalpojumu sniegšanu  Latvijas Republikā reglamentētā profesijā.

11.2. būvprojektētāju kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai. Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems.  Minētie būvprojektēšanas speciālisti  savu darbību pie līguma izpildi drīkst uzsākt tikai pēc atļaujas no atzīšanas institūcijas saņemšanas. 
12. Piedāvājumu vērtēšana un izvēle, lēmuma pieņemšana

12.1. Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājuma noformējuma atbilstību nolikuma 6.punkta prasībām. Ja konstatēta piedāvājuma noformējuma neatbilstība, tad Komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu, izvērtējot neatbilstības būtiskumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem un tiesu judikatūras atziņām. 
12.2.Iepirkumu komisija veic pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi, vērtējot iesniegtos dokumentus un/vai pārbaudot informāciju publiski pieejamos reģistros.

12.3.Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, ja Pretendents neatbilst Nolikuma noteiktajām kvalifikācijas prasībām vai iesniegto kvalifikācijas dokumentu saturs neatbilst nolikuma 8.punkta prasībām.

12.4.Pēc Pretendenta kvalifikācijas atbilstības pārbaudes Iepirkumu komisija veic pretendentu Tehniskā un Finanšu piedāvājuma vērtēšanu.

12.5.Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, ja Tehniskais un Finanšu piedāvājums neatbilst Nolikuma  prasībām.

12.6.Finanšu piedāvājumā pieļautās aritmētiskās kļūdas tiek labotas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) normatīvo regulējumu.

12.7.Vērtējot pretendenta piedāvājumu, komisija ņem vērā piedāvājuma līgumcenu euro bez PVN.

12.8. Ja uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, attiecas jebkurš no PIL 9.panta astotajā daļā minētajiem gadījumiem, Iepirkumu komisija Pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.
12.9. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, kas pilnībā atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un vērtēšanas kritērijam un nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar PIL 9. panta astoto daļu. Piedāvājumu izvēles kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka ņemot vērā tikai cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums ar zemāko cenu.

12.10.Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas pasūtītājs informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu, kā arī savā mājaslapā internetā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi   minētajam lēmumam. 
13. Pretendenta pienākumi un tiesības
13.1. Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju. 
13.2. Ja pasūtītājs nepieciešamo informāciju par pretendentu ir ieguvis tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais  pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

13.3. Segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.
13.3. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
13.4. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā iepirkuma komisijas lēmumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
13.5. Citas pretendenta tiesības, kas noteiktas PIL un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.
14.Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības
14.1. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
14.2. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju par pretendentu kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai.
14.3. Pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju, ja pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu.
14.4. Ja pasūtītājs konstatē, ka piedāvājumā ietvertā pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt, lai pretendents, vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina pretendenta piedāvājuma iesniegtu informāciju vai dokumentu vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem. 

14.5. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu.
14.6. Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.
14.7. Pārtraukt iepirkumu un apturēt iepirkuma līguma slēgšanu, ja tam ir objektīvs pamatojums – nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma nolikuma vai tā pielikumos noteiktajām prasībām, ja pasūtītājam nav pietiekami finanšu resursi, vai zudusi nepieciešamība pēc pakalpojumu saņemšanas, kā arī citos gadījumos saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
14.8. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, izvēlēties nākamo piedāvājumu, kurš atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. 
14.9. Citas iepirkuma komisijas tiesības, kas noteiktas PIL un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.
15. Pielikumu saraksts:

Nolikumam ir pievienoti 10 (desmit) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums – Tehniskās specifikācijas (Darba uzdevums iepirkuma 1., 2.daļām);
2.pielikums -  Līgums par būvprojektēšanu 1.daļai/ 2.daļai (projekts);
3.pielikums -  Autoruzraudzības līgums (projekts);
4.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā;

5.pielikums -  Pretendenta pieredzes apliecinājums (1.tabula) /Pretendenta piesaistītā būvprojekta vadītāja pieredzes apliecinājums (2.tabula);

6.pielikums – Līguma izpildē iesaistīto speciālistu saraksts;

7.pielikums – Speciālista pieejamības apliecinājums;

8.pielikums – Apakšuzņēmējiem nododamo projektēšanas pakalpojumu saraksts;
9.pielikums – Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās un/vai  apakšuzņēmēja  apliecinājuma veidne;
10.pielikums – Tehniskais un finanšu piedāvājums (iepirkuma 1., 2.daļām).

1.pielikums
Iepirkuma “Būvprojektēšanas  un autoruzraudzības pakalpojumi 
kultūras un dabas  mantojuma objektu saglabāšanai un attīstībai  
Daugavpils novada Naujenes pagastā” 

id.Nr.: DND 2018/7  nolikumam
TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS  
1. PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS iepirkuma 1.daļai “Būvniecības ieceres dokumentu izstrāde apmeklētāju informācijas centra ēkas būvniecībai”
Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt Būvniecības ieceres dokumentu izstrādi apmeklētāju informācijas centra izbūvei (apbūves platība līdz 24 m2)
	1. Ziņas par būvobjektu: 

	Būves adrese
	Apvāršņi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, LV-5451

	Zemes vienības  kadastra apzīmējums 
	44740090265

Zemes gabalam ir apgrūtinājumi:

030503 -  dabas parka “Daugavas Loki” zonas teritorija – 2,87 ha;

030603 – ainavu aizsardzības zonas teritorija “Augšdaugava” – 2,87 ha;

01020107 – Daugavas aizsargjoslas teritorija lauku apvidos – 2,87 ha;

02030303 – aizsargjoslas teritorija  gar pašvaldības autoceļu – 0,35 ha;

010502 –tauvas josla gar Daugavas upi – 0,16 ha.

Objekts atrodas – Valsts nozīmes kultūras pieminekļa “Markovas pilskalns” (Nr.675)  teritorija  un  Valsts nozīmes kultūras pieminekļa “Židinas senkapi” (Nr.682) aizsardzības zonā.  

	Būves grupa, atbilstoši 19.08.2014.MK noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”
	1 grupas ēkas jauna būvniecība

	Būvniecības ierosinātājs, zemes gabala un būves  īpašnieks
	Daugavpils novada pašvaldība, reģ.Nr.90009117568, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401


	2. Informācijas centra izbūves mērķis un sasniedzamie rezultāti:   

	Markovas pilskalna pakājē pie pašvaldības iekārtotās stāvvietas ir plānots izbūvēt apmeklētāju informācijas centru, kas veiks tūrisma informācijas (ekskursijas, laivu un velo noma u.c.) un suvenīru tirdzniecības pakalpojumus. Informācijas centra izveide paredzēta ERAF projekta “RĪTEIROPAS VĒRTĪBAS”  darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" ietvaros.

	3. Būvniecības ieceres dokumentos  ietvert risinājumus:

	Informācijas centra ēkas būvniecību (apbūves platība līdz 24 m2) un teritorijas labiekārtošanu. 
Ēkā paredzēt:

a) apmeklētāju telpu; 

b) darbavietu vienam darbiniekam ar paaugstinātu leti un galdu;
c) slēdzamu telpu sakopšanas inventāram un malkai;
d) malkas apkures krāsni un skursteni;
e) autonomu elektroapgādi (saules bateriju sistēma);
f) aizsargžalūzijas logiem un durvīm;
g) stendu informācijas un plauktu suvenīru izvietošanai;
h) apsardzes signalizāciju ar autonomu barošanas avotu; 
i) nodrošināt ēku pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Paredzēt teritorijas labiekārtošanu t.sk. velosipēdu novietni. 

Ēkas risinājumi paredzami ēkas sezonālai darbībai (no aprīļa līdz oktobrim). 

 

	     4. Prasības būvniecības ieceres dokumentu izstrādei:

	         Pirms  būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes Informācijas centra ēkas arhitektūras risinājuma skici jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

         Būvniecības iecerei sagatavot paskaidrojuma rakstu  (MK Noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 1.pielikums) un  šādus dokumentus:   
grafiskie dokumenti:

a) skaidrojošais apraksts;

b) situācijas plāns vizuāli uztveramā mērogā  M 1:250  uz topogrāfiskā plāna, kurā norādīta paredzētā objekta piesaiste zemes gabalā un tā ārējie izmēri un  labiekārtošana;
c) ēkas arhitektūras un konstruktīvo risinājumu grafiskie dokumenti un būvizstrādājumu specifikācijas;
d) elektroapgādes risinājumu grafiskie dokumenti un būvizstrādājumu specifikācijas;
e) apkures risinājumu grafiskie dokumenti un būvizstrādājumu specifikācijas;
f) apsardzes signalizācijas sistēma;

a) labiekārtošanas plāns un būvizstrādājumu specifikācijas.

ekonomiska daļa:

a) darbu apjomu saraksts;

b) izmaksu aprēķins (tāmes). 
   

	5. Būvniecības ieceres dokumentu  eksemplāru skaits:

	Būvniecības ieceres dokumentus  Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 5 eksemplāros (3 oriģināli un 2 kopijas) papīra formātā, ka arī CD ierakstītus digitālā formātā (rasējumi  Pdf , skaidrojošo rakstu  MS Word, ekonomisko daļu Excel formātā ).  

	6. Projektēšanas uzdevuma grozījumi: 

	Projektēšanas uzdevumu drīkst grozīt gadījumos, ja tas ir nepieciešams: 

a) ieinteresēto institūciju tehnisko noteikumu prasību izpildei;

b) gadījumos, kurus nevarēja paredzēt šī uzdevuma sastādīšanas laikā un tas ir nepieciešams projekta gala mērķa sasniegšanai. 

Izmēri, daudzumi un platības ir noteikti indikatīvi, tie var tikt grozīti atbilstoši faktiskajai situācijai un nepieciešamībai, lai sasniegtu projekta mērķi.

	 Pielikumi (pieejami sadaļā “Grafiskie materiāli”):
1) Zemes robežu plāns;
2) Topogrāfijas plāns.



2. PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS iepirkuma 2.daļai “Būvniecības ieceres dokumentu izstrāde Markovas pilskalna aizsardzības un drošas publiskās pieejamības nodrošināšanai”

Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt Būvniecības ieceres dokumentu izstrādi Markovas pilskalna aizsardzības un drošas publiskās pieejamības nodrošināšanai:
	1. Ziņas par būvobjektu: 

	Būves adrese
	Markovas taka, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, LV-5451

	Zemes vienības  kadastra apzīmējums 
	44740090221

Zemes gabalam ir apgrūtinājumi:

030503 -  dabas parka “Daugavas Loki” zonas teritorija – 8.97 ha;

030603 – ainavu aizsardzības zonas teritorija “Augšdaugava” – 8.97 ha;

04010502 – valsts  nozīmes kultūras  pieminekļa “Markovas pilskalns” ( Nr. 675)  teritorijā    - 8.97 ha;

01020107 – Daugavas aizsargjoslas teritorija lauku apvidos – 6,76 ha;

01020104 – ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidus – 2,7 ha;

02030303 – aizsargjoslas teritorija  gar pašvaldības autoceļu – 0,6 ha

	Būves grupa, atbilstoši 19.08.2014.Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”
	1 grupas inženierbūves

	Būvniecības ierosinātājs, zemes gabala un būves  īpašnieks
	Daugavpils novada pašvaldība, reģ.Nr.90009117568,

Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401

	2. Projektēšanas mērķis 

	Markovas pilskalna aizsardzības un drošas publiskās pieejamības nodrošināšana paredzēta ERAF projekta “RĪTEIROPAS VĒRTĪBAS”  darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" ietvaros.

	3. Būvniecības ieceres dokumentos  ietvert risinājumus:

	Projekta ietvaros ir plānots labiekārtot  Markovas pilskalna izziņas taku  un autostāvvietu: 
· paredzēt 1600m takas nospraušanu, seguma izbūvi, krūmu izciršanu, 
· koka dēļu gājēju tiltiņa atjaunošana,  izmēri: garums 3m, platums 1m;
· veikt kāpņu atjaunošanu uz Markovas pilskalnu: 240 pakāpienu atjaunošana pusapaļkoka 700x300mm, 135 m margu atjaunošana pie pakāpieniem apaļkoks D 60 - 80mm, 60 margu balstu atjaunošana apaļkoks D100-120 mm, 
· koka soliņu uzstādīšana 6 gab, katrs 2,5m x 0,40m;
· veikt gājēju tiltiņa atjaunošanu pār Putānu strautu: 1m plats dēļu segums, garums 8m, uz 6 balstiem, balstu augstums 2m, margas 16 m uz 8 balstiem), 
· veikt skatu platformas atjaunošanu Markovas pilskalnā: grīda 2m x 2m, margas uz 2m augstiem balstiem, 4 gab. kāpnes;
· informācijas stenda izgatavošana un uzstādīšana, kas sastāv no 2 daļām, t.sk. informācijas dēlis uz laukuma pie zīmes “Markovas pilskalns” un zīme ar informāciju par ūdens  līmeni;
· skudru pūžņu norobežojuma ierīkošana 6 komplekti;
· tualetes uzstādīšana autostāvvietā: 3 vietām, t.sk. 1 ar piekļuves iespējām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
· koka soliņu uzstādīšana autostāvvietā 4 gab. 2,5m x 0,4m;
· koka pakāpienu ierīkošana autostāvvietā 14 gab;
· risinājumos paredzēt ekoloģisku materiālu izmantošanu.

Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas jāveic Markovas pilskalna esošo inženierbūvju apsekošanu  šajā punktā noradīto izstrādājumu izmēru precizēšanai un daudzuma  noteikšanai.

	     4. Prasības būvniecības ieceres dokumentu izstrādei:

	Būvniecības iecerei sagatavot paskaidrojuma rakstu  (Ministru Kabineta noteikumi Nr.253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 1.pielikums) un  šādus dokumentus:   

     grafiskā daļa:
a) skaidrojošais apraksts par plānoto būvniecības ieceri un plānotas būvdarbu veikšanas vietas fotofiksācijas;

b) grafiskie dokumenti ar inženierbūvju vizuālajām risinājumiem, būvizstrādājumu detalizētas specifikācijas, konstruktīvie  mezgli;
c) ražotāja gatavā būvizstrādājuma tehnisko dokumentāciju; 
d) novietojuma plānu, kurā norādītas inženierbūvju novietojums zemes gabalā un tās ārējie izmēri, vizuāli uztveramā formā  ( M 1: 250 un/vai  1: 500 ) uz topogrāfiskā plānā.

ekonomiska daļa:

a) darbu apjomu saraksts;

b) izmaksu aprēķins (tāmes). 

	5. Būvniecības ieceres dokumentu  eksemplāru skaits:

	Būvniecības ieceres dokumentus  Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 5 eksemplāros (3 oriģināli un 2 kopijas) papīra formātā, ka arī CD ierakstītus digitālā formātā (rasējumi  Pdf , skaidrojošo rakstu  MS Word, ekonomisko daļu Excel formātā ).  

	6. Projektēšanas uzdevuma grozījumi:

	Projektēšanas uzdevuma drīkst grozīt gadījumos, ja tas ir nepieciešams: 

a) ieinteresēto institūciju tehnisko noteikumu prasību izpildei;

b) gadījumos, kurus nevarēja paredzēt šī uzdevuma sastādīšanas laikā un tie ir nepieciešami projekta gala mērķa sasniegšanai. 

Izmēri, daudzums  un platības ir noteikti indikatīvi, tie var tik grozīti atbilstoši faktiskajai situācijai un nepieciešamībai, lai sasniegtu projekta mērķi.

	 Pielikumi (pieejami sadaļā “Grafiskie materiāli”):
1) Zemes robežu plāns;
2) Topogrāfijas plāns.


2.pielikums
Iepirkuma “Būvprojektēšanas  un autoruzraudzības pakalpojumi 

kultūras un dabas  mantojuma objektu saglabāšanai un attīstībai  

Daugavpils novada Naujenes pagastā” 

id.Nr.: DND 2018/7  nolikumam
Līgums Nr._____________(projekts iepirkuma 1.daļai)

par būvprojektēšanu   

	Pasūtītāja līgumu reģistrācijas

uzskaites Nr. _____________
	
	Izpildītāja līgumu reģistrācijas 

            uzskaites Nr._________


Daugavpils                               
2018.gada_____________     

Daugavpils novada dome, Reģ.Nr. 90009117568, juridiskā adrese Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, kuru uz Nolikuma pamata pārstāv _____________, (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un ________________ , reģ.Nr.______, juridiskā adrese: ________, kuru uz _______ pamata pārstāv _____________, (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses (turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai abi kopā Līdzēji ), pamatojoties uz Pasūtītāja rīkota iepirkumā „Būvprojektēšanas  un autoruzraudzības pakalpojumi kultūras un dabas  mantojuma objektu saglabāšanai un attīstībai  Daugavpils novada Naujenes pagastā”, iepirkuma identifikācijas Nr. DND 2018/7 rezultātiem un  Izpildītāja iesniegto piedāvājumu iepirkuma 1.daļā (turpmāk tekstā – iepirkuma piedāvājums),  ERAF projekta “RĪTEIROPAS VĒRTĪBAS” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ietvaros,  noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā Līgums) par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas izstrādāt būvprojektu daļā “Būvniecības ieceres dokumentu izstrāde apmeklētāju informācijas centra ēkas būvniecībai” (turpmāk tekstā -  Būvprojekts) atbilstoši Projektēšanas uzdevumam (1.pielikums) un citām Līguma prasībām un Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām (turpmāk tekstā viss kopā – Darbs).
1.2. Izpildītājs apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar veicamo Darbu, tajā skaitā ar tajā ietvertajiem risinājumiem, apjomiem, pielietojamiem materiāliem un prasībām, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas.
2. LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
2.1. Izpildītāja apliecinājums: Izpildītājs pilnībā ir iepazinies ar Projektēšanas uzdevumu, Projektēšanas uzdevumā iekļautajiem  nosacījumiem un uzdevumiem, veicis projektējamā objekta apskati dabā, apzinājis iespējamos būvprojekta izstrādes riskus saistībā ar plānoto inženierizpētes veikšanu un apliecina, ka Līguma summa ir pilnīgi pietiekama, lai izstrādātu Būvprojektu atbilstoši Pasūtītāja prasībām, ievērojot Būvniecības likumu un būvnormatīvus un pabeigtu darbus Līgumā noteiktajā termiņā.
2.2. Izpildītājs veicot Darbu  apņemas: 
2.2.1. nodrošināt Būvprojekta izstrādi un saskaņošanu Līgumā un normatīvajos aktos noteiktā kvalitātē, apjomā un Līgumā noteiktajos termiņos; 
2.2.2. iesaistīt Būvprojekta izstrādē kvalificētus un sertificētus speciālistus atbilstoši piedāvājumam iepirkumā; 
2.2.3. norīkot sertificētu būvspeciālistu atbilstoši piedāvājumam iepirkumā, kurš vadīs projektēšanu un koordinēs būvprojekta izstrādi,  un kuram ir šādi pienākumi: 
2.2.3.1. vadīt projektēšanas darbus, kā arī koordinēt atsevišķo būvprojekta daļu savstarpējo atbilstību    būvprojektam kopumā;

2.2.3.2. pārliecināties, ka ir saņemta pietiekama un aktuāla projektēšanai nepieciešamā informācija, un, ja nepieciešams, pieprasīt papildu informāciju un nodrošināt savlaicīgu tās nodošanu Būvprojekta daļu atbildīgajiem speciālistiem;
2.2.3.3. noformēt būvprojekta daļu izstrādātājus par viņu izstrādei nodoto darbu apjomu;
2.2.3.4. pārbaudīt atsevišķo projekta daļu atbilstību būvniecības iecerei, Projektēšanas uzdevumam un to savstarpējo saskaņotību;
2.2.3.5. darīt zināmu būvniecības procesa dalībniekiem jebkādu saņemto informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt projektēšanas darbu izpildi;
2.2.3.6. Būvprojekta izmaiņu gadījumā nodrošināt atbilstošu to iestrādāšanu visās attiecīgajās Būvprojekta daļās, ja nepieciešams, informēt par izmaiņām būvatļauju izdevušo institūciju un organizēt atbilstošu saskaņošanas procedūru.
2.2.4. ievērot un pildīt Līguma un tā pielikumu nosacījumus, attiecīgos spēkā esošus Latvijas Republikas normatīvos aktus un noteikumus, kas attiecināmi uz Līgumā noteiktā Būvprojekta izstrādi un reglamentē tā izstrādei izvirzītās prasības. Atkāpes no Latvijas būvnormatīvu prasībām, kuras varētu rasties projektējamā objekta īpašās situācijas dēļ, saskaņot ar attiecīgajām institūcijām un Pasūtītāju; 
2.2.5. veikt projektēšanai nepieciešamo tehnisko nosacījumu pieprasīšanu un saņemšanu;
2.2.6. piedalīties Pasūtītāja rīkotajās sapulcēs un informēt Pasūtītāju par projektēšanas gaitu, risinājumiem un sarežģījumiem, sniedzot priekšlikumus to risināšanai; 
2.2.7. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kas ietekmē vai var ietekmēt Būvprojekta izstrādi; 
2.2.8. sniegt nepieciešamos paskaidrojumus un uz sava rēķina novērst visas konstatētās nepilnības un norādītos defektus, ja Būvprojekta saskaņošanas laikā iesaistītās institūcijas lūdz sniegt papildus paskaidrojumus vai norāda uz kādiem Būvprojekta trūkumiem vai nepilnībām; 
2.2.9. 5 (piecu) darba dienu pirms Būvprojekta iesniegšanas Daugavpils novada Būvvaldē (turpmāk – Būvvalde), izstrādāto Būvprojektu iesniegt Pasūtītājam pārbaudei un saskaņošanai un motivēta atteikuma saņemšanas gadījumā novērst visus atteikumā minētos trūkumus Būvprojektā;
2.2.10. veikt visas nepieciešamās darbības Būvprojekta saskaņošanai un akceptēšanai Būvvaldē, atbilstoši Pasūtītāja pilnvarojumam; 
2.2.11. 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas brīža novērst konstatētas nepilnības un trūkumus Būvprojektā, kuri tiek atklāti pēc Darba pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, iesniedzot Pasūtītājam izlabotas Būvprojekta daļas, bez papildus samaksas; 
2.2.12. 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas brīža sniegt paskaidrojumus, kā arī novērst konstatētas nepilnības un trūkumus Būvprojektā, ja būvdarbu iepirkuma procedūras laikā potenciālais būvdarbu veicējs konstatē trūkumus Būvprojektā, bez papildus samaksas. 

2.3. Pasūtītājs apņemas: 

2.3.3. izsniegt Izpildītājam topogrāfisko mērījumu plānu;

2.3.4. veikt izstrādātā Būvprojekta pārbaudi 5 (piecu) darba dienu laikā no Būvprojekta saņemšanas dienas un saskaņot to vai arī nosūtīt Izpildītājam motivētu atteikumu saskaņot Būvprojektu. 

2.3.5. samaksāt Izpildītājam par izpildīto Darbu Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā; 

2.3.6. iesniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju, dokumentāciju un pilnvaras.
2.4. Pasūtītājam ir tiesības Līguma izpildes laikā rīkot sapulces projektēšanas apspriedei un pieprasīt no Izpildītāja informāciju par Darba izpildes gaitu un par Būvprojekta risinājumiem.

2.5. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja segt izdevumus, kuri rodas Pasūtītājam būvdarbu veikšanas laikā sakarā ar kļūdām vai neatbilstībām Būvprojektā. 
3. LĪGUMA TERMIŅI
3.2. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un darbojas līdz saistību pilnīgai izpildei.

3.3. Izpildītājs izstrādā Būvprojektu, t.sk. nodrošina visu nepieciešamo saskaņojumu (ja nepieciešams, pieprasa papildus tehniskos noteikumus) un Būvvaldes akcepta saņemšanu, un iesniedz pilnībā pabeigtu Būvprojektu Pasūtītājam 6 (sešu) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.  

3.4. Būvprojekta iesniegšanas datums Pasūtītājam ir diena, kad Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam Izpildītāja parakstītus Būvprojekta nodošanas un pieņemšanas aktus un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā saskaņotu un Būvvaldē akceptētu Būvprojekta dokumentāciju.

3.5. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Būvprojekta un Būvprojekta nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda Būvprojekta atbilstību Līguma noteikumiem un pieņem Būvprojektu, parakstot Būvprojekta nodošanas un pieņemšanas aktu, vai iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt Būvprojektu.
3.6. Pasūtītāja motivēta atteikuma gadījumā par Būvprojekta iesniegšanas datumu tiek uzskatīta diena, kad Izpildītājs novērsis visus atteikumā minētos trūkumus un atkārtoti Pasūtītājam iesniedzis precizēto Būvprojektu, t.sk. ar visiem nepieciešamajiem saskaņojumiem un Būvvaldes akceptu, un Izpildītāja parakstītus Būvprojekta nodošanas un pieņemšanas aktus. Pasūtītajam arī šajā gadījumā ir Līguma 3.4.punktā noteiktās tiesības.  

3.7. Līguma 3.2.punktā noteikto Būvprojekta izstrādes termiņus var grozīt tikai pēc Pušu savstarpējās rakstveida vienošanās, saskaņā ar Līguma 8.punktā minētajiem nosacījumiem. 

3.8. Nepārvaramas varas apstākļu rašanās gadījumā Projekta izstrādes gala termiņš, kas noteikts Līgumā, tiks pagarināts par laika posmu, kas atbilst nepārvaramas varas apstākļu pastāvēšanas laika posmam.

3.9. Pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par slēptiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem, trūkumiem Būvprojektā.
4. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

4.1. Līguma summa ir EUR ____ (_____ euro, __ centi), PVN 21% ir EUR ____ (____ euro, ___ centi). Līguma kopējā summa ar PVN ir EUR ____ (____ euro, __ centi).

4.2. Līguma kopējā summa ietver visas ar Projektēšanu un Līgumā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, tajā skaitā visas Projektēšanas procesā izmantojamo materiālu un darbu izmaksas, nodokļus un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos, apdrošināšanas izmaksas, izdevumus, kas saistīti ar speciālo izziņu saņemšanu, kā arī izmaksas par darbiem un materiāliem, kas nav norādīti Līguma sastāvā esošajos dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem Būvprojekta pienācīgai un kvalitatīvai izstrādei nolīgtajā termiņā.
4.3. Līgums ir fiksētās summas līgums, kas balstīts uz Izpildītāja kopējo piedāvājuma summu. Projektēšanas darbu sadārdzinājums ne līdz šī Līguma noslēgšanai, ne arī tā izpildes laikā Izpildītājam netiek atlīdzināts.
4.4. Līguma kopējā summa visā Līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka, materiālu, darbu un mehānismu vai pieskaitāmo izdevumu izmaksām, nodokļu likmju vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām, izņemot PVN, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Līguma kopējo summu. Par Līguma kopējās summas palielināšanas pamatu no Izpildītāja puses nevar tikt uzskatīts jebkādas atsauces uz nepilnīgi veiktiem aprēķiniem Piedāvājuma tāmēs, kā arī, pamatojoties uz jebkuriem citiem apstākļiem, ar kuriem profesionāli jārēķinās Izpildītājam, izpildot Līgumu.
4.5. Līguma kopējā summa var tikt koriģēta, atbilstoši PVN izmaiņām.
4.6. Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Līgumā norādīto Izpildītāja norēķinu kontu, pēc Būvprojekta akceptēšanas būvvaldē un atbilstoši saskaņotā Būvprojekta iesniegšanas Pasūtītājam. Maksājums tiek veikts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līdzēju parakstīta Būvprojekta nodošanas un pieņemšanas akta un atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas.
4.7. Par   Būvprojekta   autoruzraudzības   pakalpojumiem   Pasūtītājs  un   Izpildītājs   slēdz atsevišķu līgumu pēc tam, kad Pasūtītājam būs piešķirts finansējums būvprojekta realizācijai un Pasūtītājam būs zināms termiņš būvprojekta realizācijas uzsākšanai, paredzot autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanas kārtību, termiņus un samaksas kārtību. 
4.8. Pasūtītājs Līgumā noteiktos maksājumus veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu. Līgumā noteiktie Pasūtītāja maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem brīdī, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā maksājumu uzdevumu ir pieņēmusi izpildei. 
4.9. Gadījumā, ja Darbs  tiek veikts daļēji, Pasūtītājam ir tiesības maksāt Līguma summas daļu Izpildītajā un Pasūtītāja pieņemtajā apjomā.
4. PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA

4.1. Līguma noteikto maksājumu samaksas termiņa kavējuma gadījumā Izpildītājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5 % apmērā no summas, kuras samaksa tiek kavēta, par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no savlaicīgi neapmaksātās summas. 

4.2. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek nokavēts Līguma 3.2.punktā noteiktais Būvprojekta izstrādes pabeigšanas, saskaņošanas un nodošanas Pasūtītājam termiņš, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,5% no līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās līguma summas. 

4.3. Ja nokavēts kāds no Līgumā noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par periodu, kas sākas nākamajā dienā pēc Līgumā noteiktā saistību izpildes  termiņa un ietver dienu, kurā saistības izpildītās. 

4.4. Līgumsodu samaksā 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīga paziņojuma saņemšanas dienas. 

4.5. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtība samazināt maksājamo naudas summu Izpildītājam, kas paredzēta par  izpildīto Darbu tādā apmērā, kādā ir aprēķināta līgumsodu summa.

4.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no saistību pienācīgas izpildes.

4.7. Visus ar Līgumu saistītos strīdus Līdzējus risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
5. APAKŠUZŅĒMĒJI UN PERSONĀLS

5.1. Izpildītājs ir atbildīgs par Projekta Dokumentācijas izstrādāšanu un pakalpojumiem, ko veic tā Apakšuzņēmēji
5.2. Izpildītājs Pakalpojuma izpildē iesaista tikai tos apakšuzņēmējus, ko tas norādījis Iepirkumam iesniegtajā piedāvājumā.

5.3. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē.

5.4. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēju nomaiņai, ja tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā minētajiem izslēgšanas gadījumiem.
5.5. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt sertificēta speciālista nomaiņu, par kuru ir sniedzis informāciju iepirkuma piedāvājumā un kuru kvalifikāciju atbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām Pasūtītājs ir vērtējis.  Pasūtītājs nepiekrīt speciālista nomaiņai, ja piedāvātais jaunais speciālists neatbilst iepirkuma nolikumā speciālistam izvirzītajām prasībām. 
5.6. Par līguma 6.3., 6.4.un 6.5.punktos noteikto, Pasūtītājs pieņem lēmumu  iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
6. APDROŠINĀŠANA

6.1. Izpildītājs pirms Būvprojekta izstrādes uzsākšanas iesniedz Pasūtītājam Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā noslēgta būvspeciālista, kas veiks būvprojekta vadītāja (būvprojekta daļas vadītāja) pienākumus (būvprojekta vadītāja vai būvkomersanta, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu) profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma kopiju, uzrādot oriģinālu, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties citiem būvniecības dalībniekiem un trešajām personām, kurus būvspeciālists nodarījis ar savu darbības  vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) dēļ. Apdrošināšanas līgumam jābūt spēkā visa projektēšanas un būvdarbu laikā. Ja būvspeciālista  apdrošināšanas līgums noslēgts uz noteiktu termiņu, Izpildītājs kopā ar apdrošināšanas polisi Pasūtītājam izsniedz izziņu – dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto objektu. 
6.2. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet projektēšanas darbi vai būvdarbi vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (vai pagarināt esošo) ar beigu termiņu līdz būvdarbu beigām. 

6.3. Jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz Izpildītājs. 
7. LĪGUMA GROZĪŠANA

7.1. Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā, tos sagatavo Pasūtītājs un paraksta abas puses pēc abu pušu savstarpējas vienošanās;

7.2. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Līgumā noteikto darba izpildes laika pagarinājumu nemainot kopējo Līgumcenu, gadījumos:

7.2.1. ja ieinteresētās personas (institūcijas), kuras ir izsniegušas tehniskos nosacījumus kavē būvprojekta risinājumu saskaņošanu, Līguma izpildes termiņu drīkst pagarināt līdz 20 kalendārajam dienām;
7.2.2. ja Būvprojekta izstrādei ir jāveic papildus inženierizpētes Līguma izpildes termiņu drīkst pagarināt par termiņu, kas ir nepieciešams inženierizpētes veikšanai, bet ne vairāk kā par 20 dienām. Papildus inženierizpēti pasūta un apmaksa Izpildītājs. 
7.3. Pasūtītājs veic grozījumus Līguma 1.pielikumā “Projektēšanas uzdevums”, nemainot kopējo Līgumcenu, pēc būves tehniskās apsekošanas paveikšanas  atbilstoši  Projektēšanas uzdevumā iekļautajiem nosacījumiem un / vai izstrādes laikā veicot precizējumus uzdevumā atbilstoši faktiskajai situācijai un, ja tas nepieciešams projekta mērķa sasniegšanai. 

7.4. Lemjot par līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 61.panta noteikumi. 

8. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI

8.1. Pušu atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara to par neiespējamu nepārvaramas varas apstākļi (dabas katastrofas, ugunsgrēki, kara darbība, militāras akcijas, masu nekārtības, dumpji, tautas nemieri, enerģētikas kompleksa vai sakaru nozares darbinieku streiki, elektroenerģijas trūkums, valsts pārvaldes institūciju rīkojumi, lēmumi vai aizliegumi, u.c. ārkārtēji apstākļi, kurus puses iepriekš nevarēja paredzēt un novērst ar saviem līdzekļiem un kas nebija atkarīgi no pušu gribas vai ietekmes). 

8.2. Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā jāziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā 3 (triju) kalendāro dienu laikā no to iestāšanās dienas. 

8.3. Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanas Puses rakstiski vienojas par Līguma termiņu attiecīgu pagarināšanu vai tā izbeigšanu. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk nekā sešus mēnešus, tad pēc jebkuras Puses rakstiska paziņojuma līgums zaudē spēku. 
9. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

9.1. Visus strīdus, kas radīsies Pušu starpā sakarā ar Līguma izpildi, Puses mēģinās atrisināt sarunu un vienošanās ceļā, sagatavojot un parakstot par to vienošanos. Ja strīdus un domstarpības neizdodas atrisināt sarunu un vienošanās ceļā, tad tie nododami izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. 
10. LĪGUMA IZBEIGŠANA
10.1. Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji rakstveidā vienojoties. 

10.2. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam: 

10.2.1. ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās saistības, t.sk. kavē Laika grafikā noteiktos termiņus, ar nosacījumu, ka Izpildītājs 10 (desmit) darbu dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi; 
10.2.2. ja Izpildītājs neievēro Latvijas Republikas būvnormatīvu vai normatīvo tiesību aktu prasības; 
10.2.3. ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu vai ierosināts Izpildītāja tiesiskās aizsardzības process. 

10.3. Līguma 11.2. punktā minētajos gadījumos Līgums ir uzskatāms par izbeigtu trešajā dienā no paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma nosūtīšanas dienas. Ja Līgums tiek izbeigts, pamatojoties uz Līguma 11.2. punktu, Pasūtītājs neveic samaksu par daļēju Projektēšanas darbu izpildi.

10.4. Ja Pasūtītājs nokavē maksājumu par vairāk nekā 10 (desmit) darba dienām, Izpildītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma – ar nosacījumu, ka Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīga Izpildītāja rakstiska paziņojuma saņemšanas dienas nav veicis maksājumu Izpildītājam. 
12.CITI NOTEIKUMI

12.1. Ar Līguma izpildi saistītajos dokumentos, tai skaitā aktos un rēķinos norāda līguma numuru, datumu.

12.2. Izpildītājam ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja iesniegto informāciju un dokumentāciju. Izpildītājs šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai Līgumā noteikto darbu veikšanai. Izpildītājs apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav saistītas ar objekta autoruzraudzību. 
12.3. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar Līguma izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tas parakstījušas abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 
12.4. Pušu kontaktpersonas Līguma darbības laikā ir: 
12.4.1. No Pasūtītāja puses – _______________;
12.4.2. No Izpildītāja puses ( projekta vadītājs )______________ .
12.5. Līgums sastādīts 2 (divos) identiskos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet viens – pie Izpildītāja. Visiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

12.6. Līguma pielikumi: 

1.pielikums. Projektēšanas izdevums;

2.pielikums Finanšu piedāvājums.

13. PUŠU PARAKSTI UN REKVIZĪTI

Līgums Nr._____________(projekts iepirkuma 2.daļai)

par būvprojektēšanu   

	Pasūtītāja līgumu reģistrācijas

uzskaites Nr. _____________
	
	Izpildītāja līgumu reģistrācijas 

            uzskaites Nr._________


Daugavpils                               
2018.gada_____________     

Daugavpils novada dome, Reģ.Nr. 90009117568, juridiskā adrese Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, kuru uz Nolikuma pamata pārstāv _____________, (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un ________________ , reģ.Nr.______, juridiskā adrese: ________, kuru uz _______ pamata pārstāv _____________, (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses (turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai abi kopā Līdzēji ), pamatojoties uz Pasūtītāja rīkota iepirkumā „Būvprojektēšanas  un autoruzraudzības pakalpojumi kultūras un dabas  mantojuma objektu saglabāšanai un attīstībai  Daugavpils novada Naujenes pagastā”, iepirkuma identifikācijas Nr. DND 2018/7 rezultātiem un  Izpildītāja iesniegto piedāvājumu iepirkuma 2.daļā (turpmāk tekstā – iepirkuma piedāvājums),  ERAF projekta “RĪTEIROPAS VĒRTĪBAS” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ietvaros,  noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā Līgums) par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas izstrādāt būvprojektu daļā “Būvniecības ieceres dokumentu izstrāde Markovas pilskalna aizsardzības un drošas publiskās pieejamības nodrošināšanai” (turpmāk tekstā -  Būvprojekts) atbilstoši Projektēšanas uzdevumam (1.pielikums) un citām Līguma prasībām un Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām (turpmāk tekstā viss kopā – Darbs).
1.2. Izpildītājs apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar veicamo Darbu, tajā skaitā ar tajā ietvertajiem risinājumiem, apjomiem, pielietojamiem materiāliem un prasībām, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas.
2. LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
2.1. Izpildītāja apliecinājums: Izpildītājs pilnībā ir iepazinies ar Projektēšanas uzdevumu, Projektēšanas uzdevumā iekļautajiem  nosacījumiem un uzdevumiem, veicis projektējamā objekta apskati dabā, apzinājis iespējamos būvprojekta izstrādes riskus saistībā ar plānoto inženierizpētes veikšanu un apliecina, ka Līguma summa ir pilnīgi pietiekama, lai izstrādātu Būvprojektu atbilstoši Pasūtītāja prasībām, ievērojot Būvniecības likumu un būvnormatīvus un pabeigtu darbus Līgumā noteiktajā termiņā.
2.2. Izpildītājs veicot Darbu  apņemas: 

2.2.1. nodrošināt Būvprojekta izstrādi un saskaņošanu Līgumā un normatīvajos aktos noteiktā kvalitātē, apjomā un Līgumā noteiktajos termiņos; 
2.2.2. iesaistīt Būvprojekta izstrādā kvalificētus un sertificētus speciālistus atbilstoši piedāvājumam iepirkumā; 
2.2.3. norīkot sertificētu būvspeciālistu atbilstoši piedāvājumam iepirkumā, kurš vadīs projektēšanu un koordinēs būvprojekta izstrādi,  un kuram ir šādi pienākumi:
2.2.3.1. vadīt projektēšanas darbus, kā arī koordinēt atsevišķo būvprojekta daļu savstarpējo atbilstību    būvprojektam kopumā;
2.2.3.2. pārliecināties, ka ir saņemta pietiekama un aktuāla projektēšanai nepieciešamā informācija, un, ja nepieciešams, pieprasīt papildu informāciju un nodrošināt savlaicīgu tās nodošanu Būvprojekta daļu atbildīgajiem speciālistiem;
2.2.3.3. noformēt būvprojekta daļu izstrādātājus par viņu izstrādei nodoto darbu apjomu;
2.2.3.4. pārbaudīt atsevišķo projekta daļu atbilstību būvniecības iecerei, Projektēšanas uzdevumam un to savstarpējo saskaņotību;
2.2.3.5. darīt zināmu būvniecības procesa dalībniekiem jebkādu saņemto informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt projektēšanas darbu izpildi;
2.2.3.6. Būvprojekta izmaiņu gadījumā nodrošināt atbilstošu to iestrādāšanu visās attiecīgajās Būvprojekta daļās, ja nepieciešams, informēt par izmaiņām būvatļauju izdevušo institūciju un organizēt atbilstošu saskaņošanas procedūru;

2.2.4. ievērot un pildīt Līguma un tā pielikumu nosacījumus, attiecīgos spēkā esošus Latvijas Republikas normatīvos aktus un noteikumus, kas attiecināmi uz Līgumā noteiktā Būvprojekta izstrādi un reglamentē tā izstrādei izvirzītās prasības. Atkāpes no Latvijas būvnormatīvu prasībām, kuras varētu rasties projektējamā objekta īpašās situācijas dēļ, saskaņot ar attiecīgajām institūcijām un Pasūtītāju; 
2.2.5. veikt projektēšanai nepieciešamo tehnisko nosacījumu pieprasīšanu un saņemšanu;
2.2.6. piedalīties Pasūtītāja rīkotajās sapulcēs un informēt Pasūtītāju par projektēšanas gaitu, risinājumiem un sarežģījumiem, sniedzot priekšlikumus to risināšanai; 
2.2.7. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kas ietekmē vai var ietekmēt Būvprojekta izstrādi; 
2.2.8. sniegt nepieciešamos paskaidrojumus un uz sava rēķina novērst visas konstatētās nepilnības un norādītos defektus, ja Būvprojekta saskaņošanas laikā iesaistītās institūcijas lūdz sniegt papildus paskaidrojumus vai norāda uz kādiem Būvprojekta trūkumiem vai nepilnībām; 
2.2.9. 5 (piecu) darba dienu pirms Būvprojekta iesniegšanas Daugavpils novada Būvvaldē (turpmāk – Būvvalde), izstrādāto Būvprojektu iesniegt Pasūtītājam pārbaudei un saskaņošanai un motivēta atteikuma saņemšanas gadījumā novērst visus atteikumā minētos trūkumus Būvprojektā;
2.2.10. veikt visas nepieciešamās darbības Būvprojekta saskaņošanai un akceptēšanai Būvvaldē, atbilstoši Pasūtītāja pilnvarojumam;
2.2.11.  5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas brīža novērst konstatētas nepilnības un trūkumus Būvprojektā, kuri tiek atklāti pēc Darba pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, iesniedzot Pasūtītājam izlabotas Būvprojekta daļas, bez papildus samaksas; 
2.2.12. 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas brīža sniegt paskaidrojumus, kā arī novērst konstatētas nepilnības un trūkumus Būvprojektā, ja būvdarbu iepirkuma procedūras laikā potenciālais būvdarbu veicējs konstatē trūkumus Būvprojektā, bez papildus samaksas. 

2.3. Pasūtītājs apņemas: 

2.3.1. izsniegt Izpildītājam topogrāfisko mērījumu plānu;

2.3.2. veikt izstrādātā Būvprojekta pārbaudi 5 (piecu) darba dienu laikā no Būvprojekta saņemšanas dienas un saskaņot to vai arī nosūtīt Izpildītājam motivētu atteikumu saskaņot Būvprojektu. 

2.3.3. samaksāt Izpildītājam par izpildīto Darbu Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā; 

2.3.4. iesniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju, dokumentāciju un pilnvaras.
2.4. Pasūtītājam ir tiesības Līguma izpildes laikā rīkot sapulces projektēšanas apspriedei un pieprasīt no Izpildītāja informāciju par Darba izpildes gaitu un par Būvprojekta risinājumiem.

2.5. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja segt izdevumus, kuri rodas Pasūtītājam būvdarbu veikšanas laikā sakarā ar kļūdām vai neatbilstībām Būvprojektā. 
3. LĪGUMA TERMIŅI
3.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un darbojas līdz saistību pilnīgai izpildei.
3.2. Izpildītājs izstrādā Būvprojektu, t.sk. nodrošina visu nepieciešamo saskaņojumu (ja nepieciešams, pieprasa papildus tehniskos noteikumus) un Būvvaldes akcepta saņemšanu, un iesniedz pilnībā pabeigtu Būvprojektu Pasūtītājam 4 (četru) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.  
3.3. Būvprojekta iesniegšanas datums Pasūtītājam ir diena, kad Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam Izpildītāja parakstītus Būvprojekta nodošanas un pieņemšanas aktus un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā saskaņotu un Būvvaldē akceptētu Būvprojekta dokumentāciju.
3.4. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Būvprojekta un Būvprojekta nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda Būvprojekta atbilstību Līguma noteikumiem un pieņem Būvprojektu, parakstot Būvprojekta nodošanas un pieņemšanas aktu, vai iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt Būvprojektu.
3.5. Pasūtītāja motivēta atteikuma gadījumā par Būvprojekta iesniegšanas datumu tiek uzskatīta diena, kad Izpildītājs novērsis visus atteikumā minētos trūkumus un atkārtoti Pasūtītājam iesniedzis precizēto Būvprojektu, t.sk. ar visiem nepieciešamajiem saskaņojumiem un Būvvaldes akceptu, un Izpildītāja parakstītus Būvprojekta nodošanas un pieņemšanas aktus. Pasūtītajam arī šajā gadījumā ir Līguma 3.4.punktā noteiktās tiesības.  
3.6. Līguma 3.2.punktā noteikto Būvprojekta izstrādes termiņus var grozīt tikai pēc Pušu savstarpējās rakstveida vienošanās, saskaņā ar Līguma 8.punktā minētajiem nosacījumiem. 
3.7. Nepārvaramas varas apstākļu rašanās gadījumā Projekta izstrādes gala termiņš, kas noteikts Līgumā, tiks pagarināts par laika posmu, kas atbilst nepārvaramas varas apstākļu pastāvēšanas laika posmam.
3.8. Pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par slēptiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem, trūkumiem Būvprojektā.
4. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

1.1. Līguma summa ir EUR ____ (_____ euro, __ centi), PVN 21% ir EUR ____ (____ euro, ___ centi). Līguma kopējā summa ar PVN ir EUR ____ (____ euro, __ centi).
1.2. Līguma kopējā summa ietver visas ar Projektēšanu un Līgumā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, tajā skaitā visas Projektēšanas procesā izmantojamo materiālu un darbu izmaksas, nodokļus un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos, apdrošināšanas izmaksas, izdevumus, kas saistīti ar speciālo izziņu saņemšanu, kā arī izmaksas par darbiem un materiāliem, kas nav norādīti Līguma sastāvā esošajos dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem Būvprojekta pienācīgai un kvalitatīvai izstrādei nolīgtajā termiņā.
1.3. Līgums ir fiksētās summas līgums, kas balstīts uz Izpildītāja kopējo piedāvājuma summu. Projektēšanas darbu sadārdzinājums ne līdz šī Līguma noslēgšanai, ne arī tā izpildes laikā Izpildītājam netiek atlīdzināts.
1.4. Līguma kopējā summa visā Līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka, materiālu, darbu un mehānismu vai pieskaitāmo izdevumu izmaksām, nodokļu likmju vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām, izņemot PVN, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Līguma kopējo summu. Par Līguma kopējās summas palielināšanas pamatu no Izpildītāja puses nevar tikt uzskatīts jebkādas atsauces uz nepilnīgi veiktiem aprēķiniem Piedāvājuma tāmēs, kā arī, pamatojoties uz jebkuriem citiem apstākļiem, ar kuriem profesionāli jārēķinās Izpildītājam, izpildot Līgumu.

1.5. Līguma kopējā summa var tikt koriģēta, atbilstoši PVN izmaiņām.

1.6. Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Līgumā norādīto Izpildītāja norēķinu kontu, Būvprojekta akceptēšanas būvvaldē un atbilstoši saskaņotā Būvprojekta iesniegšanas Pasūtītājam. Maksājums tiek veikts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līdzēju parakstīta Būvprojekta nodošanas un pieņemšanas akta un atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas.

1.7. Par   Būvprojekta   autoruzraudzības   pakalpojumiem   Pasūtītājs  un   Izpildītājs   slēdz atsevišķu līgumu pēc tam, kad Pasūtītājam būs piešķirts finansējums būvprojekta realizācijai un Pasūtītājam būs zināms termiņš būvprojekta realizācijas uzsākšanai, paredzot autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanas kārtību, termiņus un samaksas kārtību.
1.8.  Pasūtītājs Līgumā noteiktos maksājumus veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu. Līgumā noteiktie Pasūtītāja maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem brīdī, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā maksājumu uzdevumu ir pieņēmusi izpildei. 
1.9. Gadījumā, ja Darbs  tiek veikts daļēji, Pasūtītājam ir tiesības maksāt Līguma summas daļu Izpildītajā un Pasūtītāja pieņemtajā apjomā.
2. PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA

2.1. Līguma noteikto maksājumu samaksas termiņa kavējuma gadījumā Izpildītājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5 % apmērā no summas, kuras samaksa tiek kavēta, par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no savlaicīgi neapmaksātās summas. 
2.2. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek nokavēts Līguma 3.2.punktā noteiktais Būvprojekta izstrādes pabeigšanas, saskaņošanas un nodošanas Pasūtītājam termiņš, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,5% no līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās līguma summas. 
2.3. Ja nokavēts kāds no Līgumā noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par periodu, kas sākas nākamajā dienā pēc Līgumā noteiktā saistību izpildes  termiņa un ietver dienu, kurā saistības izpildītās. 
2.4. Līgumsodu samaksā 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīga paziņojuma saņemšanas dienas. 
2.5. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtība samazināt maksājamo naudas summu Izpildītājam, kas paredzēta par  izpildīto Darbu tādā apmērā, kādā ir aprēķināta līgumsodu summa.
2.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no saistību pienācīgas izpildes.
2.7. Visus ar Līgumu saistītos strīdus Līdzējus risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
3. APAKŠUZŅĒMĒJI UN PERSONĀLS

3.1. Izpildītājs ir atbildīgs par Projekta Dokumentācijas izstrādāšanu un pakalpojumiem, ko veic tā Apakšuzņēmēji

3.2. Izpildītājs Pakalpojuma izpildē iesaista tikai tos apakšuzņēmējus, ko tas norādījis Iepirkumam iesniegtajā piedāvājumā.

3.3. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē.

3.4. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēju nomaiņai, ja tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā minētajiem izslēgšanas gadījumiem.

3.5. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt sertificēta speciālista nomaiņu, par kuru ir sniedzis informāciju iepirkuma piedāvājumā un kuru kvalifikāciju atbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām Pasūtītājs ir vērtējis.  Pasūtītājs nepiekrīt speciālista nomaiņai, ja piedāvātais jaunais speciālists neatbilst iepirkuma nolikumā speciālistam izvirzītajām prasībām. 

3.6. Par līguma 6.3., 6.4.un 6.5.punktos noteikto, Pasūtītājs pieņem lēmumu  iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
4. APDROŠINĀŠANA

4.1. Izpildītājs pirms Būvprojekta izstrādes uzsākšanas iesniedz Pasūtītājam Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā noslēgta būvspeciālista, kas veiks būvprojekta vadītāja (būvprojekta daļas vadītāja) pienākumus (būvprojekta vadītāja vai būvkomersanta, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu) profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma kopiju, uzrādot oriģinālu, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties citiem būvniecības dalībniekiem un trešajām personām, kurus būvspeciālists nodarījis ar savu darbības  vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) dēļ. Apdrošināšanas līgumam jābūt spēkā visa projektēšanas un būvdarbu laikā. Ja būvspeciālista  apdrošināšanas līgums noslēgts uz noteiktu termiņu, Izpildītājs kopā ar apdrošināšanas polisi Pasūtītājam izsniedz izziņu – dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto objektu. 
4.2. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet projektēšanas darbi vai būvdarbi vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (vai pagarināt esošo) ar beigu termiņu līdz būvdarbu beigām. 

4.3. Jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz Izpildītājs. 
5. LĪGUMA GROZĪŠANA

5.1. Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā, tos sagatavo Pasūtītājs un paraksta abas puses pēc abu pušu savstarpējas vienošanās;

5.2. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Līgumā noteikto darba izpildes laika pagarinājumu nemainot kopējo Līgumcenu, gadījumos:

5.2.1. ja ieinteresētās personas (institūcijas), kuras ir izsniegušas tehniskos nosacījumus kavē būvprojekta risinājumu saskaņošanu, Līguma izpildes termiņu drīkst pagarināt līdz 20 kalendārajam dienām;
5.2.2. ja Būvprojekta izstrādei ir jāveic papildus inženierizpētes Līguma izpildes termiņu drīkst pagarināt par termiņu, kas ir nepieciešams inženierizpētes veikšanai, bet ne vairāk kā par 20 dienām. Papildus inženierizpēti pasūta un apmaksa Izpildītājs. 

8.3. Pasūtītājs veic grozījumus Līguma 1.pielikumā “Projektēšanas uzdevums”, nemainot kopējo Līgumcenu, pēc būves tehniskās apsekošanas paveikšanas  atbilstoši  Projektēšanas uzdevumā iekļautajiem nosacījumiem un / vai izstrādes laikā veicot precizējumus uzdevumā atbilstoši faktiskajai situācijai un, ja tas nepieciešams projekta mērķa sasniegšanai. 

8.4. Lemjot par līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 61.panta noteikumi. 

6. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI

6.1. Pušu atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara to par neiespējamu nepārvaramas varas apstākļi (dabas katastrofas, ugunsgrēki, kara darbība, militāras akcijas, masu nekārtības, dumpji, tautas nemieri, enerģētikas kompleksa vai sakaru nozares darbinieku streiki, elektroenerģijas trūkums, valsts pārvaldes institūciju rīkojumi, lēmumi vai aizliegumi, u.c. ārkārtēji apstākļi, kurus puses iepriekš nevarēja paredzēt un novērst ar saviem līdzekļiem un kas nebija atkarīgi no pušu gribas vai ietekmes). 

6.2. Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā jāziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā 3 (triju) kalendāro dienu laikā no to iestāšanās dienas. 

6.3. Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanas Puses rakstiski vienojas par Līguma termiņu attiecīgu pagarināšanu vai tā izbeigšanu. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk nekā sešus mēnešus, tad pēc jebkuras Puses rakstiska paziņojuma līgums zaudē spēku. 
7. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

7.1. Visus strīdus, kas radīsies Pušu starpā sakarā ar Līguma izpildi, Puses mēģinās atrisināt sarunu un vienošanās ceļā, sagatavojot un parakstot par to vienošanos. Ja strīdus un domstarpības neizdodas atrisināt sarunu un vienošanās ceļā, tad tie nododami izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. 
8. LĪGUMA IZBEIGŠANA
8.1. Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji rakstveidā vienojoties. 
8.2. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam: 

8.2.1. ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās saistības, t.sk. kavē Laika grafikā noteiktos termiņus, ar nosacījumu, ka Izpildītājs 10 (desmit) darbu dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi; 

8.2.2. ja Izpildītājs neievēro Latvijas Republikas būvnormatīvu vai normatīvo tiesību aktu prasības; 
8.2.3. ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu vai ierosināts Izpildītāja tiesiskās aizsardzības process. 

8.3. Līguma 11.2. punktā minētajos gadījumos Līgums ir uzskatāms par izbeigtu trešajā dienā no paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma nosūtīšanas dienas. Ja Līgums tiek izbeigts, pamatojoties uz Līguma 11.2. punktu, Pasūtītājs neveic samaksu par daļējo Projektēšanas darbu izpildi.

8.4. Ja Pasūtītājs nokavē maksājumu par vairāk nekā 10 (desmit) darba dienām, Izpildītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma – ar nosacījumu, ka Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīga Izpildītāja rakstiska paziņojuma saņemšanas dienas nav veicis maksājumu Izpildītājam. 

12 .CITI NOTEIKUMI

12.1. Ar Līguma izpildi saistītajos dokumentos, tai skaitā aktos un rēķinos norāda līguma numuru, datumu.

12.2. Izpildītājam ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja iesniegto informāciju un dokumentāciju. Izpildītājs šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai Līgumā noteikto darbu veikšanai. Izpildītājs apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav saistītas ar objekta autoruzraudzību. 
12.3. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar Līguma izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tas parakstījušas abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 
12.4. Pušu kontaktpersonas Līguma darbības laikā ir: 
12.4.1. No Pasūtītāja puses – _______________
12.4.2. No Izpildītāja puses ( projekta vadītājs )______________ 
12.5. Līgums sastādīts 2 (divos) identiskos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet viens – pie Izpildītāja. Visiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

12.6. Līguma pielikumi: 

1.pielikums. Projektēšanas izdevums;

2.pielikums Finanšu piedāvājums.

13. PUŠU PARAKSTI UN REKVIZĪTI

3. pielikums

Iepirkuma “Būvprojektēšanas  un autoruzraudzības 

pakalpojumi kultūras un dabas mantojuma objektu saglabāšanai un attīstībai 
Daugavpils novada Naujenes pagastā”
id.Nr.: DND 2018/7  nolikumam
AUTORUZRAUDZĪBAS LĪGUMS (PROJEKTS)

	Pasūtītāja līgumu reģistrācijas

uzskaites Nr. _____________
	
	Izpildītāja līgumu reģistrācijas 

            uzskaites Nr._________


Daugavpilī

2018.gada______________
Daugavpils novada dome, reģ.Nr. 90009117568 , juridiskā adrese Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, kuru uz Nolikuma pamata pārstāv _____________, (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), no vienas puses, un _____________________ (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses (turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai abi kopā PUSE /-ES), pamatojoties uz Pasūtītāja rīkota iepirkumā „Būvprojektēšanas  un autoruzraudzības pakalpojumi kultūras un dabas  mantojuma objektu saglabāšanai un attīstībai  Daugavpils novada Naujenes pagastā”, iepirkuma identifikācijas Nr. DND 2018/7 rezultātiem un  Izpildītāja iesniegto piedāvājumu iepirkuma __.daļā(- s) (turpmāk tekstā – iepirkuma piedāvājums),  ERAF projekta “RĪTEIROPAS VĒRTĪBAS” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ietvaros,  noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā Līgums) par sekojošo:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt autoruzraudzības pakalpojumus objektam <objekta nosaukums, saskaņā ar būvprojektu>, turpmāk tekstā „Autoruzraudzība”, līdz objektu nodošanai ekspluatācijā saskaņā ar Līgumu  un Būvprojektu, turpmāk tekstā “Būvprojekts”. 
2. PUŠU SAISTĪBAS

2.1. Veicot autoruzraudzību Izpildītājs apņemas: 
2.1.1. veikt autoruzraudzību atbilstoši Daugavpils novada pašvaldības būvvaldē (turpmāk – Būvvalde) akceptētajam <objekta nosaukums, saskaņā ar būvprojektu>, Būvniecības likuma, 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”  un citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, lai nepieļautu būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētās ieceres un izstrādātā Būvprojekta, kā arī normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā; 

2.1.2. iecelt par autoruzraugu speciālistu, kurš Būvprojekta izstrādes laikā pildīja būvprojekta vadītāja pienākumus un/vai būvspeciālistu, kurš izstrādājis  būvprojektu. Izpi1dītājs ir atbildīgs par to, lai Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences, sertifikāti un civiltiesiskās atbildības polise, kas ir nepieciešama autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Ja Izpildītājs vairs nenodarbina būvprojekta vadītāju,  vai tas  zaudējis patstāvīgās prakses tiesības, autoruzraudzības veikšanai būvprojekta izstrādātājs norīko citu atbilstošas  jomas būvspeciālistu. 
2.1.3. būvdarbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību Būvprojektam un nepiejaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji Būvprojekta paredzētajiem; 
2.1.4. pārbaudīt, vai ir atbilstoša Būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija; 
2.1.5. nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta vai, ja netiek ievērotas Latvijas Republikas normatīvo aktu, tai skaita būvnormatīvu prasības; 
2.1.6. visas atkāpes no Būvprojekta fiksēt autoruzraudzības žurnālā, attiecībā uz atkāpēm no Būvprojekta, kuras ir saskaņotas ar Izpildītāju, Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara saskaņojuma atzīmi; 

2.1.7. izskatīt būvdarbu veicēja iesniegtos risinājumus un informāciju par lietotajām konstrukcijām, iekārtām, materiāliem un sniegt atzinumus par to atbilstību būvprojektam;

2.1.8.  ja nepieciešams, dot norādījumus būvdarbu vadītājam Būvprojektā paredzēto risinājumu īstenošanai;

2.1.9. pabeidzot objekta būvniecību, autoruzraudzības žurnālā izdarīt atzīmi par izpildīto būvdarbu atbilstību Būvprojektam un ar Izpildītāju saskaņotajām izmaiņām; 
 
2.1.10. ierasties objektā ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc Pasūtītāja būvdarbu veicēja, būvuzrauga, būvinspektora vai citu Būvvaldes amatpersonu rakstiska vai mutiska uzaicinājuma; 
2.1.11. bez papildus atlīdzības veikt izmaiņas Būvprojektā, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību Būvprojektā;

2.1.12. iesniegt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un Pasūtītājam pārskatu par veiktajiem darbiem valsts aizsargājamos kultūras pieminekļos un to aizsardzības zonā;

2.1.14. Izpildītājam pirms autoruzraudzības uzsākšanas ir jāsagatavo autoruzraudzības žurnāls un jāreģistrē Būvvaldē.
2.2. Veicot autoruzraudzību Izpildītājam ir šādas tiesības:

2.2.1. piedalīties būves pieņemšanā ekspluatācijā;
2.2.2. pieprasīt iesniegt izvērtēšanai būvdarbu veicēja izstrādātos risinājumus un informāciju par lietotajām konstrukcijām, iekārtām, materiāliem;
2.2.3. pārbaudīt, vai objektā ir atbilstoša būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija;
2.2.4. pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī normatīvo aktu prasībām;
2.2.5. piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā;

2.2.6. izdarīt izmaiņas Būvprojektā būvdarbu gaitā Izpildītājs var tikai  pēc rakstiskas vienošanās ar pārējiem būvniecības dalībniekiem, ja plānotās izmaiņas neskar būves vizuālo risinājumu, būves apjomu, būvvietu vai būves lietošanas veidu. Izpildītājs ir atbildīgs par būvprojekta apjoma un satura atbilstību Pasūtītāja un normatīvo aktu prasībām pēc izmaiņu veikšanas tajā, kā arī tādu risinājumu izvēli, lai būve pēc tās nodošanas ekspluatācijā atbilstu normatīvajos aktos noteiktajām būtiskajām prasībām.
2.2.7. Izpildītājam ir citas tiesības un pienākumi, kuri ir noteikti spēkā esošajos normatīvajos aktos; 

2.3. Pasūtītāja pienākumi:
2.3.1. Izsniegt Izpildītājam tehnisko dokumentāciju, kas nepieciešama autoruzraudzības veikšanai.

2.3.2. Pieņemt izpildītos pakalpojumus saskaņā ar Līguma nosacījumiem.

2.3.3. Veikt Līgumā paredzētos maksājumus.

3. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA,  PAKALPOJUMU NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
3.1. Līguma summa sastāda EUR ____ (_____ euro, __ centi), PVN 21% ir EUR ____ (____ euro, ___ centi). Līguma kopējā summa ar PVN sastāda EUR ____ (____ euro, __ centi).
3.2. Norēķinu kārtība: 

3.2.1. Apmaksa Izpildītājam tiks veikta proporcionāli paveiktajam būvdarbu apjomam 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas. 

3.2.2. Pasūtītājs galīgo norēķinu ar Izpildītāju veic pēc būvdarbu pabeigšanas, kad ir parakstīts  akts par būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā. Apmaksa tiek veikta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas. 

3.3. Kopējā līgumcenā ietverti visi nodokļi un nodevas, kā arī visi iespējamie Izpildītāja izdevumi, kas nepieciešami Izpildītāja saistību izpildei Līguma ietvaros.
3.4. Pasūtītājs veic tikai tādu autoruzraudzības pakalpojumu apmaksu, kas sniegti atbilstošā kvalitātē saskaņā ar Līguma nosacījumiem, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Darbi ir pieņemti ar Pušu parakstītu nodošanas – pieņemšanas aktu. Gadījumā, ja Pasūtītājs izvirza argumentētus iebildumus vai pretenzijas,  nodošanas – pieņemšanas akts tiek parakstīts pēc visu konstatēto trūkumu novēršanas. 
3.6. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītajam paredzētā maksājuma. 
4. APDROŠINĀŠANA

4.1. Izpildītājs pirms Autoruzraudzības uzsākšanas iesniedz Pasūtītājam Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā noslēgta būvspeciālista, kas veiks atbildīgā autoruzrauga pienākumus (autoruzrauga vai būvkomersanta, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu) profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma kopiju, uzrādot oriģinālu, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties citiem būvniecības dalībniekiem un trešajām personām, kurus būvspeciālists nodarījis ar savu darbības  vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) dēļ. Apdrošināšanas līgumam jābūt spēkā visa būvdarbu un būvdarbu garantijas laikā. Ja būvspeciālista  apdrošināšanas līgums noslēgts uz noteiktu termiņu, Izpildītājs kopā ar apdrošināšanas polisi Pasūtītājam izsniedz izziņu – dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto objektu. 
4.2. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet projektēšanas darbi vai būvdarbi vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (vai pagarināt esošo) atbilstoši līguma 4.1.punktā noteiktajam.

4.3. Jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz Izpildītājs. 

5. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANA

5.1. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi, PUSES ir atbildīgas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma nosacījumiem.
5.2. Par nepienācīgu saistību izpildi Pasūtītājs ir tiesīgs Izpildītājam pieprasīt līgumsodu 1,0 % (viens   procents) no kopējās līgumcenas par katru Pasūtītāja konstatēto gadījumu, ko Pasūtītājs ir tiesīgs arī ieturēt no galīgā norēķina, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līguma cenas.
5.3. Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 1,0 % (viens procents) no nesamaksātās summas par katru nokavēto maksāšanas termiņa darba dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līguma summas.
5.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no saistību pienācīgas izpildes.
5.5. Visus ar Līgumu saistītos strīdus PUSES risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
6. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANAS UN LAUŠANAS KĀRTĪBA

6.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pušu saistību izpildei vai tā laušanai Līgumā noteiktā kārtībā.

6.2. Izņemot 6.3. un 6.4.punktā noteikto kārtību, Līgumu var grozīt vai lauzt puSĒM vienojoties rakstveidā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
6.3. Gadījumā, ja Izpildītājs nepienācīgi pilda savas saistības un pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas turpina tās nepildīt, Pasūtītājs ir tiesīgs atkāpties un vienpusējā kārtā lauzt Līgumu. Līgums tiek uzskatīts par spēku zaudējušu datumā, kāds norādīts iepriekš nosūtītā paziņojumā. Šādā gadījumā Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam visus tiešos un netiešos zaudējumus, kā arī maksā līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās līgumcenas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam tikai par tiem darbiem, kas ir pienācīgi izpildīti.
6.4. Gadījumā, ja Pasūtītājs nepienācīgi pilda savas saistības un pēc Izpildītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas turpina tās nepildīt, Izpildītājs ir tiesīgs atkāpties un vienpusējā kārtā lauzt Līgumu. Līgums tiek uzskatīts par spēku zaudējušu datumā, kāds norādīts iepriekš nosūtītā paziņojumā. Šādā gadījumā Pasūtītājs atlīdzina Izpildītājam visus tiešos un netiešos zaudējumus, kā arī maksā līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās līgumcenas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam arī par visiem pienācīgi izpildītiem darbiem.
6.5. Gadījumā, ja Izpildītājs atteicies no autoruzraudzības veikšanas vai izbeigusies tā tiesībspēja, Pasūtītājs var slēgt līgumu ar citu atbilstošas jomas būvspeciālistu vai komersantu, kas nodarbina atbilstošas jomas būvspeciālistu.   
7. NEPĀRVARAMAS VARAS

7.1. Pušu atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara to par neiespējamu nepārvaramas varas apstākļi (dabas katastrofas, ugunsgrēki, kara darbība, militāras akcijas, masu nekārtības, dumpji, tautas nemieri, enerģētikas kompleksa vai sakaru nozares darbinieku streiki, elektroenerģijas trūkums, valsts pārvaldes institūciju rīkojumi, lēmumi vai aizliegumi, u.c. ārkārtēji apstākļi, kurus puses iepriekš nevarēja paredzēt un novērst ar saviem līdzekļiem un kas nebija atkarīgi no pušu gribas vai ietekmes). 
7.2. Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā jāziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā 3 (triju) kalendāro dienu laikā no to iestāšanās dienas. 
7.3. Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanas Puses rakstiski vienojas par Līguma termiņu attiecīgu pagarināšanu vai tā izbeigšanu. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk nekā sešus mēnešus, tad pēc jebkuras Puses rakstiska paziņojuma līgums zaudē spēku. 
8. CITI NOSACĪJUMI

8.1. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad tas neietekmē citus Līguma noteikumus.

8.2. Gadījumā, ja kāda no PUSĒM tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši PUŠU saistību pārņēmējiem.

8.3. Pušu kontaktpersonas Līguma darbības laikā ir: 

8.3.1. no Pasūtītāja puses: ____________________;

8.3.2.  no Izpildītāja puses: ___________________.
8.4. Līgums sastādīts 2 (divos) identiskos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet viens – pie Izpildītāja. Visiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

9. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

4.pielikums

Iepirkuma “Būvprojektēšanas  un autoruzraudzības 

pakalpojumi kultūras un dabas mantojuma objektu saglabāšanai un attīstībai 
Daugavpils novada Naujenes pagastā”
id.Nr.: DND 2018/7  nolikumam
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
“Būvprojektēšanas  un autoruzraudzības
pakalpojumi kultūras un dabas mantojuma objektu saglabāšanai un attīstībai 
Daugavpils novada Naujenes pagastā”
(id.Nr.: DND 2018/7)
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
	Kam
	Daugavpils novada domei, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV 5401

	Pretendents (personu apvienības gadījumā – papildus arī katra dalībnieka nosaukums) 
	

	Reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, e-pasta adrese, tālr., fakss  
	

	Pretendenta kontaktpersona

(vārds, uzvārds, amats, tālr.)
	

	Citas personas

(uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai balstās Pretendents)
	


Ar šī pieteikuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Būvprojektēšanas  un autoruzraudzības pakalpojumi kultūras un dabas mantojuma objektu saglabāšanai un attīstībai  Daugavpils novada Naujenes pagastā” (identifikācijas Nr.DND 2018/7):
• apņemas sniegt Pakalpojumu atbilstoši tehniskajai specifikācijai, piekrīt iepirkuma Nolikumā izvirzītajām prasībām, Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;

• apliecina, ka piekrīt Nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar Pasūtītāju, saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu;

• garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas.

Norādīt, vai Pretendents atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam*:

	Pretendenta nosaukums
	Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro 
	Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro

	<Pretendenta nosaukums>
	
	

	<………….>
	
	


*Tabulā atzīmēt attiecīgo uzņēmuma veidu.

__________________________________________________________________________

(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
5.pielikums

Iepirkuma “Būvprojektēšanas un autoruzraudzības 

pakalpojumi kultūras un dabas mantojuma objektu saglabāšanai un attīstībai 
Daugavpils novada Naujenes pagastā”
id.Nr.: DND 2018/7  nolikumam
1.tabula 

Pretendenta pieredzes apliecinājums
(par 2015., 2016., 2017. un par 2018.gadu līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai)
	Informācija par būvprojektu 

	Būvprojekta nosaukums 
	Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona)
	Būvprojekta akceptēšanas datums būvvaldē, būvvaldes nosaukums, autoruzraudzības veikšanas termiņi

	
	
	
	


Pielikumā: 

1. Atsauksme;
2. Dokumenta kopija, kurš apliecina, ka būvprojekts ir akceptēts būvvaldē vai būvniecības ieceres dokumentā ir būvvaldes atzīme par būvprojektēšanas nosacījumu izpildi.
	<Pretendenta paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>


2.tabula 
Pretendenta piesaistītā būvprojekta vadītāja 

pieredzes apliecinājums

(par 2015.  2016.  2017.  un par 2018.gada posms līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai)
	Būvprojekta vadītāja vārds, uzvārds, sertifikāta numurs
	Būvprojekta nosaukums 
	Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona)
	Būvprojekta akceptēšanas datums būvvaldē, būvvaldes nosaukums, autoruzraudzības veikšanas termiņi

	
	
	
	


Pielikumā: 

Dokumenta kopija, kurš apliecina, ka būvprojekts ir akceptēts būvvaldē vai būvniecības ieceres dokumentā ir būvvaldes atzīme par būvprojektēšanas nosacījumu izpildi.

	<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
<Pretendenta paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>


6.pielikums

Iepirkuma “Būvprojektēšanas  un autoruzraudzības 

pakalpojumi kultūras un dabas mantojuma objektu saglabāšanai un attīstībai
 Daugavpils novada Naujenes pagastā”

id.Nr.: DND2018/7  nolikumam
LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTO SPECIĀLISTU SARAKSTS
id.Nr.: DND2018/7  

	Speciālista

darbības joma   iepirkuma līgumā 
	Vārds un uzvārds
	Sertifikāta numurs
	Statuss (pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (Norādīt statusu)) vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs vai darba vai uzņēmuma līgums tiks noslēgts, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu (Norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
<Pretendenta paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>


7.pielikums
Iepirkuma “Būvprojektēšanas un autoruzraudzības 

pakalpojumi kultūras un dabas mantojuma objektu saglabāšanai un attīstībai 
Daugavpils novada Naujenes pagastā”
id.Nr.: DND 2018/7  nolikumam
Daugavpils novada domei

Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401

SPECIĀLISTA PIEEJAMĪBAS UN KVALIFIKĀCIJAS APLIECINĀJUMS  
id.Nr.: DND 2018/7  

1. Uzvārds, Vārds:

2. Statuss līguma izpildē un veicamie uzdevumi:

3. Būvprakses sertifikāts: <norādīt Nr. un derīguma termiņu>
4. Speciālista kontaktinformācija: <tālr., e-pasts>
Es apņemos 

saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu Daugavpils novada domes rīkotā iepirkuma “Būvprojektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi kultūras un dabas mantojuma objektu saglabāšanai un attīstībai Daugavpils novada Naujenes pagastā”” (id.Nr. DND 2018/7) kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

	<Speciālista vārds, uzvārds>

	<Paraksts>

	<Datums>


8.pielikums

Iepirkuma “Būvprojektēšanas un autoruzraudzības 

pakalpojumi kultūras un dabas mantojuma objektu saglabāšanai un attīstībai 
Daugavpils novada Naujenes pagastā”

id.Nr.: DND 2018/7  nolikumam
APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO PROJEKTĒŠANAS PAKALPOJUMU  
SARAKSTS 

	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Nododamo pakalpojuma apjoms (% no projektēšanas pakalpojumu kopējās cenas bez PVN)
	Īss apakšuzņēmēja veicamo pakalpojumu apraksts

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Piezīme:  sarakstā jānorāda katru apakšuzņēmēju, kura veicamo projektēšanas pakalpojuma vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības.

	<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
<Pretendenta paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

	

	


9.pielikums

Iepirkuma “Būvprojektēšanas un autoruzraudzības 

pakalpojumi kultūras un dabas mantojuma objektu saglabāšanai un attīstībai 
Daugavpils novada Naujenes pagastā”

id.Nr.: DND 2018/7  nolikumam
“Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, un/vai apakšuzņēmēja, apliecinājuma veidne”

Daugavpils novada domei

Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401

APLIECINĀJUMS

Iepirkuma “Būvprojektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi kultūras un dabas mantojuma objektu saglabāšanai un attīstībai Daugavpils novada Naujenes pagastā” (id.Nr.: DND2018/7) ietvaros.
 Ar šo < Apakšuzņēmēja un/vai Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās nosaukums vai vārds un uzvārds , reģistrācijas numurs  un adrese>:

1. apliecina, ka ir informēts par to, ka  <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu  Daugavpils novada domei, reģistrācijas numurs 90009117568, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma “Būvprojektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi kultūras un dabas mantojuma objektu saglabāšanai un attīstībai Daugavpils novada Naujenes pagastā” (id.Nr. DND 2018/7 ) ietvaros; 
2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

3) sniegt šādus pakalpojumus:

<īss būvprojektēšanas  darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvprojektēšanas  pakalpojumu sarakstā norādītajam> un/vai
4) nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>.

	<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
<Pretendenta paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>


10.pielikums

Iepirkuma “Būvprojektēšanas un autoruzraudzības 

pakalpojumi kultūras un dabas mantojuma objektu saglabāšanai un attīstībai 
Daugavpils novada Naujenes pagastā”
id.Nr.: DND 2018/7  nolikumam
Daugavpils novada domei

Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

id.Nr.: DND 2018/7  

iepirkuma 1.daļai 
Būvprojektēšanas  un autoruzraudzības pakalpojumi kultūras un dabas  mantojuma objektu saglabāšanai un attīstībai  Daugavpils novada Naujenes pagastā 
<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)>, <reģistrācijas numurs vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona)>, <adrese> (turpmāk – Pretendents) ar šo apliecina, ka piekrīt veikt Būvniecības ieceres dokumentu izstrādi un autoruzraudzību apmeklētāju informācijas centra ēkas būvniecībai, pieņemot visas iepirkuma Nolikumā, Tehniskās specifikācijas Projektēšanas uzdevumā iepirkuma 1.daļai un Līgumā par būvprojektēšanu (iepirkuma 1.daļai) un Autoruzraudzības līgumā noteiktās prasības.
Finanšu piedāvājums būvprojektēšanas darbiem un autoruzraudzībai:
	Nr.

p.k
	Pakalpojuma nosaukums
	Līgumcena  EUR bez PVN
	PVN 21%
	Kopējā līguma summa, EUR ar PVN 

	1.
	Būvniecības ieceres dokumentu izstrāde apmeklētāju informācijas centra ēkas būvniecībai 
	
	
	

	2.
	Autoruzraudzība
	
	
	

	Līgumcena  kopā par būvprojektēšanu un autoruzraudzību (1+2): 
	
	
	


	

	

	<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
<Pretendenta paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>




Piezīmes: 

1)Cenas un summas jānorāda ar 2 (divas) decimālzīmēm aiz komata.

2)Finanšu piedāvājums ir jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara).

3)Pretendenta piedāvātās cenas ir fiksētas visā līguma izpildes laikā.

Daugavpils novada domei

Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

id.Nr.: DND 2018/7  

iepirkuma 2.daļai 
Būvprojektēšanas  un autoruzraudzības pakalpojumi kultūras un dabas  mantojuma objektu saglabāšanai un attīstībai  Daugavpils novada Naujenes pagastā 
<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)>, <reģistrācijas numurs vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona)>, <adrese> (turpmāk – Pretendents) ar šo apliecina, ka piekrīt veikt Būvniecības ieceres dokumentu izstrādi un autoruzraudzību Markovas pilskalna aizsardzības un drošas publiskās pieejamības nodrošināšanai, pieņemot visas iepirkuma Nolikumā, Tehniskās specifikācijas Projektēšanas uzdevumā iepirkuma 2.daļai un Līgumā par būvprojektēšanu (iepirkuma 2.daļai) un Autoruzraudzības līgumā noteiktās prasības.
Finanšu piedāvājums būvprojektēšanas darbiem un autoruzraudzībai:
	Nr.

p.k
	Pakalpojuma nosaukums
	Līgumcena  EUR bez PVN
	PVN 21%
	Kopējā līguma summa, EUR ar PVN 

	1.
	Būvniecības ieceres dokumentu izstrāde Markovas pilskalna aizsardzības un drošas publiskās pieejamības nodrošināšanai
	
	
	

	2.
	Autoruzraudzība
	
	
	

	Līgumcena  kopā par būvprojektēšanu un autoruzraudzību (1+2): 
	
	
	


	<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
<Pretendenta paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>


	<Paraksttiesīgās personas paraksts>



	


Piezīmes: 

1)Cenas un summas jānorāda ar 2 (divas) decimālzīmēm aiz komata.

2)Finanšu piedāvājums ir jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara).

3)Pretendenta piedāvātās cenas ir fiksētas visā līguma izpildes laikā.

Neatvērt līdz 2018.gada 16.martam, plkst. 1100


Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401


Pretendenta nosaukums un adrese: ________________________________


Piedāvājums iepirkumam: Būvprojektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi kultūras un dabas mantojuma objektu saglabāšanai un attīstībai Daugavpils novada Naujenes pagastā,  _____.daļa(-s)


Iepirkuma id.Nr. DND 2018/7
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