



EUROPEIS SĀKUMĀ

BŪVDARBU LĪGUMS

Vaboles vidusskolas darbnīcu telpu grupas atjaunošana
par kulinārā mantojuma telpas izveidi

*Interreg V-A Latvijas – Lietuvas sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta Nr.LLI-337 "Radītu,
lai paliktu" ietvaros*

Pasūtītāja līguma reģistrācijas
uzskaites Nr. 1 - 25. 5 - 2018 / 3

Būvuzņēmēja līguma reģistrācijas
uzskaites Nr. G - 18 / 10 / 15 - 1

Daugavpils

2018.gada 15. oktobris

PUSES:

Pasūtītājs: Daugavpils novada Kultūras pārvalde, Reģ. Nr. 90000295873, juridiskā adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, tās vadītājas Ināras Mukānes personā, kura rīkojas pamatojoties uz Nolikumu, turpmāk tekstā Pasūtītājs vai savstarpēji ar Izpildītāju - Līgumslēdzēji, no vienas puses, un

Būvuzņēmējs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VANPRO", Reģ. Nr. 41503039331, juridiskā adrese: Muitas iela 3d, Daugavpils, LV -5401, tās valdes priekšsēdētāja Andreja Sergejeva personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata (turpmāk tekstā Būvuzņēmējs vai savstarpēji ar Pasūtītāju – Līgumslēdzēji), no otras puses,

realizējot *INTERREG V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projektu Nr. Nr.LLI-337 "Zarasu rajona un Daugavpils novada mazaktīvo teritoriju iedzīvotāju radošuma un uzņēmējdarbības aktivitātes atbalstīšana, izmantojot sociālkultūras pasākumus ("Radītu, lai paliktu" / "Create to remain"), pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās iepirkuma procedūras "Būvdarbi " Vaboles vidusskolas darbnīcu telpu grupas atjaunošana par kulinārā mantojuma telpas izveidi" id. Nr.DNKP 2018/02 rezultātiem un Izpildītāja iesniegto Finanšu piedāvājumu iepirkumā (turpmāk tekstā – Iepirkuma piedāvājums), savstarpēji vienojoties, bez maldības, spaudiem un viltus vienam pret otru, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:*

1. TERMINI

1.1. Termini, kas Līgumā ir norādīti ar lielo sākuma burtu tiek lietoti šādā nozīmē:

1.1.1. **būvobjekts** - šī Līguma ietvaros būvējamas un pārbūvējamas būves, būves daļa vai būvju kopums ar būvdarbu veikšanai nepieciešamo teritoriju (būvlaukumu), palīgbūvēm un būviekkārtām;

- 1.1.2. **būvdarbi** – visi darbi, kas jāveic Būvuzņēmējam, lai saskaņā ar apstiprināto Projekta dokumentāciju un norādīto darbu apjomu daudzumu pārbūvēt un nodotu ekspluatācijā Būvi. Būvdarbos ietilpst būvizstrādājumu piegādāšanu, uzstādīšanu, ieregulēšanu un palaišanu, kā arī citu darbu un pasākumu veikšanu, lai izpildītu Līgumā noteiktos pienākumus, kā arī lai nodrošinātu to, ka Būvuzņēmēja apakšuzņēmēji izpilda savus pienākumus;
- 1.1.3. **būve** – II grupas publiskā būve;
- 1.1.4. **būvizstrādājums** — ikviens iestrādāšanai būvē paredzēts izstrādājums vai rūpnieciski izgatavota konstrukcija;
- 1.1.5. **stacionārā iekārta/aprīkojums** — ikviens iestrādāšanai būvē paredzēts izstrādājums vai rūpnieciski izgatavota konstrukcija, materiāls, aprīkojuma priekšmets, un tam obligāti ir jābūt saistītam ar paredzēto būves izmantošanas noliku un nepieciešams būves vai tās daļas nodošanai ekspluatācijā;
- 1.1.6. **būvprojekts** – SIA “Agropunkts D” izstrādātais būvprojekts “Vaboles vidusskolas darbnīcu telpu grupas atjaunošana par kulinārā mantojuma telpas izveidi Vaboles ciemā, Vaboles pagastā, Daugavpils novadā”;
- 1.1.7. **būvdarbu uzsākšana** - datums, kad Apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
- 1.1.8. **būvdarbu pabeigšana** – akta par būvdarbu pieņemšanu - nodošanu parakstīšanas datums.
- 1.1.9. **būves pieņemšana ekspluatācijā** – ēkas pieņemšana ekspluatācija atbilstoši 02.09.2014. MK Noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 8.2. daļā noteiktajai kārtībai.
- 1.1.10. **projektēšanas pakalpojums**- būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde inženiertīklu izbūvei.

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

2.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs par samaksu, ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku uzņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē veikt būvniecības darbus un inženiertīklu projektēšanas pakalpojumu “*Vaboles vidusskolas darbnīcas telpu grupas atjaunošana par kulinārā mantojuma telpas izveidi*”, turpmāk tekstā – Būvdarbi, atbilstoši Iepirkuma piedāvājumam, kura sastāvā ir Finanšu piedāvājums (turpmāk tekstā – Tāmes, Līguma 1.pielikums), kas ir uzskatāms par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

2.2. Būvdarbu veikšanas vieta: “Darbnīca”, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, turpmāk tekstā - Būvobjekts. Zemes vienības kadastra apzīmējums - 44940030223

3. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. Būvuzņēmējs apņemas:

3.1.1. būvdarbus sākt Līgumā noteiktajā termiņā. Būvdarbus veikt precīzi un profesionāli atbilstoši Iepirkuma piedāvājumam, būvprojektam, tāmēm, sastādītajam būvdarbu izpildes kalendārajam laika grafikam, ievērojot Pasūtītāja norādījumus;

3.1.2. veikt visus Būvdarbu sagatavošanas nepieciešamos pasākumus, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties Pasūtītājam vai trešajai personai Būvdarbu izpildes rezultātā;

3.1.3. ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc šī līguma noslēgšanas iesniegt Pasūtītājam šādus dokumentus:

- rīkojumus par atbildīgo personu nozīmēšanu būvdarbu veikšanai, t.sk. par darba aizsardzības koordinadora nozīmēšanu, pievienojot darba aizsardzības koordinatora sertifikātu vai apliecības kopiju,
- sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību raksts,
- būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskas atbildības apdrošināšanas polises kopijas, atbilstoši Līguma 9.1.3. punkta prasībām,
- būvdarbu žurnālu,
- būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopiju, atbilstoši Līguma 9.1.1. punkta prasībām. 7 dienu termiņš var tikt pagarināts, ja apdrošināšanas sabiedrības noteiktais apdrošināšanas līgumu noslēgšanas izsniegšanas termiņš ir garāks par 7 (septiņām) dienām;
- līgumu par būvatkritumu izvešanu.

3.1.4. līdz Būvdarbu uzsākšanai iesniegt būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norādīts apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktinformācija un to pārstāvēt tiesīgā persona, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā jānorāda arī Būvuzņēmēja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus.

3.1.5. nepieļaut darbības, kas izraisa augsnes eroziju un zaudējumu nodarīšanu videi, ūdens piesārņojumu, blakus esošajām teritorijām un zemes un būves īpašniekiem, neierobežot servitūta vai citu apgrūtinājumu izmantošanu bez rakstiska saskaņojuma ar servitūta vai apgrūtinājuma lietotājiem;

3.1.6. Būvuzņēmējs apņemas ievērot Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 353 "Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība" 1. pielikuma 6.3. sadaļā iekļautās prasības, tostarp, veikt atbilstošus apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, lai samazinātu un reģenerētu atkritumus, kas radušies jaunas vai renovētas apgaismojuma sistēmas uzstādīšanas laikā. Visas izlietotās lampas, apgaismes iekārtas un apgaismes vadības ierīces jāsašķiro un jānosūta reģenerēšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumiem Nr.388 "Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un markēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība" un Būvuzņēmēja iesniegto aprakstu.

3.1.7. izgatavot un uzstādīt Būvobjektā informatīvo stendu (būvtāfeli).

3.1.8. atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Būvdarbu veikšanu vai Pasūtītāja saistību izpildi;

3.1.9. nekavējoties mutiski un 2 darba dienu laikā rakstiski ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem un/vai šķēršļiem, kuri kavē Būvdarbu izpildi Būvdarbu veikšanas kalendārajā laika grafikā noteiktajos termiņos;

3.1.10. dot iespēju Pasūtītājam Būvdarbu izpildes laikā veikt izpildīto Būvdarbu vai tā daļu kontrolpārbaudes;

3.1.11. uzņemties atbildību par cilvēku traumu un Būvdarbu, būvizstrādājumu, Pasūtītāja īpašuma, kas nodots Būvuzņēmējam un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas riskiem, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vaines dēļ. Risks pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar Būvdarbu pabeigšanu;

3.1.12. uzņemties atbildību par faktisko paveikto darbu apjomu mērījumu pareizību;

3.1.13. patstāvīgi organizēt un nodrošināt savu nolīgto apakšuzņēmēju darbu, kā arī veikt izpildīto Būvdarbu kontroli un pieņemšanu. Norēķinus ar apakšuzņēmējiem kārtot patstāvīgi. Garantēt, lai ar tā nolīgtajiem apakšuzņēmējiem noslēgto līgumu noteikumi nebūtu pretrunā ar Līgumu;

3.1.14. nodrošināt, ka nolīgtais Apakšuzņēmējs tam uzticēto Būvdarbu daļu nenodos tālāk bez saskaņošanas ar Pasūtītāju. Šī Līguma punkta nosacījumu neievērošanas gadījumā Pasūtītājs var apturēt Būvdarbu izpildi līdz Būvuzņēmējs ir novērsis konstatētus pārkāpumus un Līguma noteiktais Būvdarbu izpildes termiņš netiek pagarināts.

3.1.15. vietās, kur nav iespējama Būvuzņēmēja pieslēgšanās Pasūtītāja inženierkomunikācijām vai kur Pasūtītājs nevar nodrošināt pietiekamu jaudu, nepieciešamos resursus nodrošināt pašam;

3.1.16. segt visus izdevumus par faktiski izlietotajiem resursiem - elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem, norēķinoties ar Pasūtītāju, saskaņā ar Pasūtītāja iesniegto rēķinu atbilstoši skaitītāju rādītājiem vai aprēķinam, vai pa tiešo ar pakalpojumu sniedzēju;

3.1.17. nodrošināt Būvniecības likuma un būvniecības procesu regulējošo normatīvo aktu ievērošanu visā šajā Līgumā paredzēto Būvdarbu veikšanas un dokumentu sagatavošanas laikā. Būvuzņēmējs nodrošina, lai būvniecībā tiktu izmantoti Eiropas standartiem un Latvijas nacionālajiem standartiem un tehniskiem noteikumiem atbilstoši, attiecīgi sertificēti būvizstrādājumi vai to ekvivalenti.

3.2. Izpildīt projektēšanas pakalpojumu Līgumā nolīgtajā termiņā, atbilstošā kvalitātē, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības un saskaņā ar Līgumam pievienoto Finanšu piedāvājumu (1. pielikums). Izsniēdzamo būvniecības ieceres inženiertīklu projekta dokumentācijas skaits: 4 eksemplāros papīrā , 1 eksemplārs grafiskā daļa (*pdf un dwg*) , teksta daļa (*pdf*) un darbu apjomu saraksti (*Excel*) CD formātā.

3.3. Būvuzņēmējs ir tiesīgs pieprasīt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja darbu izpilde tiek kavēta viena (vai vairāku) zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ:

3.3.1. ja nepārvaramas varas rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama Līgumā noteikto Būvdarbu izpilde,

3.3.2. ja Pasūtītāja saistību neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta Būvuzņēmēja saistību izpilde,

3.3.3. ja Būvdarbu veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem rādītājiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, kuri traucē darbu izpildi ēkas ārtelpā.

3.3.4. ja Pasūtītājs liez vai no viņa atkarīgu apstākļu dēļ tiek kavēta pieklūšana būvējamam Būvobjektam pēc Būvdarbu uzsākšanas;

3.3.5. ja Būvdarbu veikšanas laikā ir atklājušies neparedzētie darbi, kurus nevarēja paredzēt Tehniskās dokumentācijas izstrādes laikā un Piedāvājuma sagatavošanas laikā un neveicot kurus nav iespējams turpināt Būvdarbus un ēku nodot ekspluatācijā.

3.4. Pasūtītājs apņemas:

3.4.1. ne vēlāk kā 5 (*piecu*) **darba dienu** laikā pēc līguma 3.1.3.punktā minēto dokumentu saņemšanas izsniegt Būvuzņēmējam Apliecinājumu karti ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un Pasūtītāja rīcībā esošu būvprojektu;

3.4.2. pirms būvdarbu uzsākšanas nodot Būvuzņēmējam Būvobjektu ar nodošanas – pieņemšanas aktu

3.4.3. norīkot savu pārstāvi, kurš ir tiesīgs kontrolēt Būvdarbu izpildi un saņemt no Būvuzņēmēja visu nepieciešamo informāciju un to izskatīt;

3.4.4. nodrošināt Būvuzņēmēju ar Būvdarbu izpildei nepieciešamajiem resursiem (elektroenerģija, ūdens) tādā mērā, kādā Pasūtītājs to var nodrošināt ar Būvobjektā esošajām inženierkomunikāciju pieslēguma iespējām un jaudām;

- 3.4.5. savlaicīgi un Līgumā noteiktajā kārtībā izskatīt visus no Būvuzņēmēja saņemtos paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus un priekšlikumus;
- 3.4.6. nodrošināt Būvobjekta būvuzraudzību un autoruzraudzību;
- 3.4.7. uzņemties atbildību par Būvobjekta pareizu ekspluatāciju un uzturēšanu kārtībā pēc Būvdarbu pabeigšanas;
- 3.4.8. savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš informēt Būvuzņēmēju par jebkuru savu darbību Būvobjektā, ja tas var ietekmēt Būvuzņēmēja darbu.
- 3.5. Pasūtītājam ir tiesības pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu (Darba apjoma un kvalitātes) izpildes pārbaudes. Šādas pārbaudes nemazina Līgumā paredzēto Būvuzņēmēja atbildību.
- 3.6. Pasūtītājam ir tiesības uzaicināt neatkarīgus ekspertus Būvuzņēmēja veikto Būvdarbu kvalitātes pārbaudei. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Būvuzņēmēja vaines, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Būvuzņēmējs.
- 3.7. Neparedzēto Būvdarbu rašanās objektivitātes izvērtēšanai Pasūtītājs var pieaicināt neatkarīgu ekspertu. Ja Būvuzņēmējs ar nodomu vai neuzmanības dēļ kļūdījies Būvdarbu, būvizstrādājumu, cenu vai darbaspēka izmaksu aprēķinos, papildus izdevumi netiek apmaksāti.
- 3.8. Pasūtītājam ir tiesības apturēt Būvdarbus, ja Būvuzņēmējs vai tā personāls neievēro uz Būvdarbiem attiecināmos normatīvos aktus vai Līgumu. Būvdarbus Būvuzņēmējs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Būvuzņēmējam nav tiesību uz Līgumā noteikto Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Būvdarbu apturēšanu.

4. LĪGUMA GROZIŠANA

- 4.1. Līdzēji savstarpēji vienojoties ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.pantā noteikto attiecībā uz grozījumu veikšanu Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Līdzēju parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 4.2. Ir pieļaujami tikai tie Līguma grozījumi, kuri nemaina līguma vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi) un atbilst vienam no šādiem gadījumiem:
- 4.2.1. grozījumi ir nebūtiski;
- 4.2.2. grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti tikai 4.4. apakšpunktā minētajos gadījumos;
- 4.2.3. grozījumi tiek izdarīti šā līguma 7. punktā minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski.
- 4.3. Līguma grozījumi ir būtiski jebkurā no šādiem gadījumiem:
- 4.3.1. grozītie iepirkuma līguma noteikumi, ja tie būtu bijuši paredzēti iepirkuma procedūras dokumentos, pieļautu atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanu vai citu kandidātu un pretendēntu dalību vai izvēli iepirkuma procedūrā;
- 4.3.2. ekonomiskais līdzvars (piemēram, risku sadalījums un tos kompensējošie līdzekļi), ko paredz iepirkuma līgums, tiek mainīts iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta interesēs;
- 4.3.3. iepirkuma līguma priekšmetā ietver piegādes, pakalpojumus vai būvdarbus, ko neparedz sākotnēji noslēgtais iepirkuma līgums;

4.3.4. iepirkuma procedūrā izraudzīto pretendantu (līgumslēdzēju pusī) aizstāj ar citu piegādātāju.

4.4. Būtiski Līguma grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos:

4.4.1. nepieciešams pagarināt Līguma darbības termiņu, pagarinājumam nepārsniedzot 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, pie šādiem nosacījumiem:

4.4.1.1. resursu nepietiekamība, ko radījusi nepārvarama vara vai valdības pieņemtie lēmumi;

4.4.1.2. jebkurš kavējums, traucējums, ko izraisījis vai kas attiecināms uz Pasūtītāju;

4.4.1.3. nepamatota būvdarbu apturēšana;

4.4.2. Pasūtītājam ir nepieciešami papildu būvdarbi vai pakalpojumi, kas nav iekļauti sākotnējā iepirkumā, un Būvuzņēmēja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām, vai piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības;

4.4.3. iepirkuma līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt;

4.4.4. Būvuzņēmēju aizstāj ar citu piegādātāju atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju, un šis piegādātājs atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām, un uz to neattiecas Publisko iepirkuma likuma 9.panta astotajā daļā paredzētie izslēgšanas noteikumi;

4.5. Līgumcenas pieaugums Līguma 4.4.2. un 4.4.3. apakšpunktā minēto grozījumu gadījumā nevar pārsniegt 5 (piecus) procentus no sākotnējās iepirkuma līguma līgumcenas

4.6. Līguma grozījumi ir pieļaujami, ja līguma grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu (neņemot vērā to grozījumu vērtību, kuri izdarīti saskaņā ar Līguma 4.4.2.; 4.4.3. un 4.4.4. apakšpunktu), vienlaikus nesasniedz 15 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma līgumcenas.

4.7. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam aprakstu par nepieciešamajām izmaiņām Līgumā, Būvuzņēmējs norāda to ietekmi uz Līguma cenu. Ja Pasūtītājs atzīst Būvuzņēmēja prasījumu par pamato, tiek sagatavotas izmaiņas Līgumā, kas stājas spēkā pēc abpusējas to parakstīšanas un kļūst par neatņemamu šī Līguma sastāvdaļu.

4.8. Grozījumu veikšanas kārtība:

4.8.1. Būvuzņēmējs un Pasūtītājs pieaicinot būvuzraugu un autoruzraugu sastāda aktu par nepieciešamajām izmaiņām;

4.8.2. Būvuzņēmējs, pamatojoties uz aktu par nepieciešamajām izmaiņām, sagatavo darbu daudzumu izmaņu tāmi, kuru saskaņo ar būvuzraugu un iesniedz Pasūtītājam. Sastādot tāmi darbiem, kuri sākotnēji nav paredzēti iepirkumā, Būvuzņēmējs piemēro iepirkuma (līgumā) piedāvātās darba laika normas un likmes un pieskaitījuma procentus;

4.8.3. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no darbu daudzumu izmaņu tāmes saņemšanas brīža saskaņo to vai arī sniedz pamatotu atteikumu;

4.8.4. pēc tāmes saskaņošanas Būvuzņēmējs un Pasūtītājs noslēdz vienošanas par nepieciešamajām izmaiņām Līgumā.

5. BŪVUZNĒMĒJA APLIECINĀJUMI

5.1. Būvuzņēmējs pilnībā ir iepazinies ar Būvprojektu, projektēšanas un būvdarbu apjomu sarakstos iekļautajiem darbu daudzumiem, veicis Būvobjekta apskati un apliecina, ka Līguma summa ir pilnīgi pietiekama, lai izpildītu projektēšanas pakalpojumā un būvdarbu apjomu sarakstos norādītos darbu daudzumus, Pasūtītāja prasības un pabeigtu būvdarbus saskaņā ar Līgumu.

5.2. Būvuzņēmējs apliecina, ka ir iepazinies ar Būvobjektu un ir izpētījis apstākļus, kas varētu ietekmēt projektēšanas pakalpojuma izpildi, Būvdarbu izpildi un samaksas noteikšanu par to izpildi, tajā skaitā laika apstākļus, veselībai atbilstošus apstākļus, piegādāt būvizstrādājumus, transporta iespējas, Būvobjekta vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni un citus pakalpojumus, un ir ņemis vērā minētos apstākļus un visas papildizmaksas un visa veida riskus, nosakot Līgumā minēto samaksu par Būvdarbu izpildi – Līguma summu. Tāpēc Līguma summu un Būvdarbu izpildes termiņus nevar ietekmēt iepriekš minētie apstākļi.

5.3. Būvuzņēmējs apliecina, ka tam un tā piesaistītajam personālam ir nepieciešamās speciālās atlaujas un sertifikāti Līgumā noteikta projektēšanas pakalpojuma izpildei un Būvdarbu veikšanai un tie būs spēkā (tiks atjaunoti) visā Līguma darbības laikā.

5.4. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par klūdām, kas varētu rasties, nepareizi saprotot vai interpretējot Būvprojektā noteiktās prasības.

6. LĪGUMA TERMINŠ

6.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas un darbojas līdz saistību pilnīgai izpildei.

6.2. Būvuzņēmējs apņemas izstrādāt būvniecības ieceres inženiertīku projekta dokumentāciju **50 (piecdesmit)** kalendāro dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas, saskaņot ar Pasūtītāju un akceptēt Daugavpils novada būvvaldē.

6.3. Būvuzņēmējs apņemas veikt visus Līgumā paredzētos Būvdarbus saskaņā ar sastādīto kalendāro laika grafiku un pabeigt tos no Līguma parakstīšanas dienas **līdz 2019. gada 30. aprīlim**.

6.4. Pasūtītājs apņemas 1 (*viena*) *mēneša laikā* pēc Būvdarbu pabeigšanas nodot Būvi ekspluatācijā atbilstoši 02.09.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" paredzētajai kārtībai.

6.5. Šī Līguma 6.2. punktā izpildes termiņu puses var pagarināt ne vairāk kā par 1 (vienu) mēnesi 3.2.punktā paredzētājos gadījumos par to noslēdzot papildus rakstveida vienošanos.

6.6. Ja Būvuzņēmējs Līguma 3.2. punktā minēto iemeslu dēļ vēlas Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, viņš par to ziņo Pasūtītājam rakstiski. Šāds paziņojums nosūtāms nekavējoties pēc tam, kad Būvuzņēmējs uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa Būvdarbu izpildes kavējumu.

6.7. Būvuzņēmējam nāv tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo Līgumu, tas attiecināms arī uz apstākļiem, kuru sekas Būvuzņēmējs būtu varējis objektīvi sagaidīt vai novērst.

7. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

7.1. Kopējā Līguma summa par šajā līguma noteikto Darbu izpildi, saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (Līguma 1. pielikums) sastāda **EUR 108 046,31** (viens simts astoņi tūkstoši četrdesmit seši euro, 31 cents), kas sastāv no:

Nr. p.k.	Līgumcena	Summa EUR, bez PVN
1.	Būvdarbi Vaboles vidusskolas darbnīcas telpu grupas atjaunošana (kopsavilkums Nr.1.) (ERAF finansējums)	62444,42
2.	Inženierkomunikāciju tīklu projektēšanas darbi (ERAF finansējums)	2530,00
2.	Būvdarbi Vaboles vidusskolas darbnīcas telpu grupas atjaunošana (kopsavilkums Nr.2.)	20067,93
		Kopā: 85042,35
3.	Finanšu rezerve neparedzētajiem darbiem 5%	4252,12
		Līgumsumma bez PVN : 89294,47
		PVN 21% 18751,84
		Kopējā līgumsumma: 108046,31

7.2. Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) tiek piemērots atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta nosacījumiem.

7.3. Līguma summa ietver Būvdarbu procesā izmantojamo būvniecības izstrādājumu, stacionāro iekārtu un aprīkojuma uzstādīšanas darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, būvgružu apglabāšanas un būvlaukumu uzturēšanas izmaksas, iespējamos nodokļus un nodevu maksājumus valsts un pašvaldību budžetos un citus maksājumus, kas būs jāizdara Būvuzņēmējam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Būvdarbus. Līguma summa ietver inženierkomunikāciju tīklu projektēšanas darbi, kā arī visas papildizmaksas un visa veida riskus, kas nepieciešami, lai saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu un Tehniskas specifikācijas īpašajiem noteikumiem uzbūvētu, pabeigtu un nodot ekspluatācijā Būvobjektu.

7.4. Finanšu rezervi Pasūtītājs varēs izmantot Līguma 4.punktā paredzētajos gadījumos. Finanšu rezervi neparedzētajiem darbiem Pasūtītājs varēs izmantot Būvdarbu veikšanas laikā, ja Līguma izpildes laikā atklāsies un radīsies nepieciešamība veikt izmaiņas Līgumā, kuras nevarēja konstatēt un precīzi noteikt vai iepriekš paredzēt, vai kuru izpilde ir nepieciešama vai ekonomiski izdevīga Pasūtītājam, vai bez kuru izpildes nevar pabeigt Būvdarbus. Finanšu rezerves neparedzētiem darbiem izmantošanas nosacījumi tiks atrunātas šī Līguma papildu Vienošanās.

7.5. Ja Būvuzņēmējs ar nodomu vai neuzmanības dēļ klūdījies projektēšanas pakalpojumu, Būvdarbu, būvizstrādājumu, cenu vai darbaspēka izmaksu aprēķinos, papildus izdevumi netiek apmaksāti.

7.6. Pasūtītājs maksā Izpildītājam tikai par faktiski izpildītiem un Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemtiem Darbiem atbilstoši Tāmē paredezētajiem izcenojumiem. Pasūtītājam nav jāmaksā par

Darbiem, kuri Tāmē ir paredzēti, bet faktiski nav izpildīti. Pasūtītāja maksājumu saistību maksimālais lielums saistībā ar Darbu izpildi ir aprobežots ar Darbu kopējo Līguma summu.

7.7. Netiek kompensēti nekādi darbi, kuri jāveic atkārtoti sakarā ar konstatētiem trūkumiem darbu kvalitātē, tāpat netiek kompensēta nekvalitatīvi izbūvēto Būvobjektu demontāža un trūkumu novēršanā izmantoto būvizstrādājumu, tehnikas un darba stundu izmaksas, kas radušās Būvuzņēmēja vainas dēļ.

7.8. Būvuzņēmējam nav tiesību prasīt Līguma summas paaugstināšanu inflācijas u.c. apstākļu dēļ. Būvuzņēmējs uzņemas visu risku, kurš saistīts ar iespējamo būvizstrādājumu cenu sadārdzinājumu Būvdarbu veikšanas gaitā un tas nekādā veidā nevar ietekmēt Līguma summu.

7.9. Izmaksu izmaiņas vai termiņa kavējumi, kuri Būvuzņēmējam rodas nepietiekamas vai nepilnīgas informācijas, kas nav atkarīga no Pasūtītāja, gadījumā, netiek nemti vērā.

7.10. Ikmēneša maksājumus Pasūtītājs veic Būvuzņēmējam par izpildītiem Būvdarbiem, pēc faktiski paveiktā apjoma, kuru akceptējis Būvuzraugs un Pasūtītājs.

7.11. Maksājumi tiek veikti bezskaidras naudas norēķinu veidā *euro* 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, pamatojoties uz ikmēneša akta par iepriekšējā kalendārajā mēnesī izpildītajiem darbiem (akta formu Būvuzņēmējs saskaņo ar Pasūtītāju), ko Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam līdz kārtējā mēneša 10. datumam, kuru apstiprinājuši Pušu pārstāvji un būvuzraugs, un Būvuzņēmēja rēķina.

7.12. Pēc apakšuzņēmēja pieprasījuma maksājumus par apakšuzņēmēja sniegtajiem pakalpojumiem, piegādēm vai būvdarbiem Izpildītājam, kurus tas ir pieņemis un kuru apmaksas termiņš tiek kavēts, ja Pasūtītājs nav izmaksājis visu Izpildītājam pienākošos līguma summu, Pasūtītājs uz apakšuzņēmēja iesniegta rēķina pamata pārskaita tieši apakšuzņēmējam un par attiecīgo summu samazina nākamo maksājumu Izpildītājam. Pasūtītājs pirms apakšuzņēmēja rēķina apmaksas informē par šādu pieprasījumu Izpildītāju un ļauj tam izteikt viedokli septiņu dienu laikā par pieprasījuma pamatotību. Šā punkta paredzētā kārtība neietekmē jautājumus, kas attiecas uz Izpildītāja atbildību par līguma saistību izpildi.

7.13. Gala maksājumu Pasūtītājs apmaksā pēc Būves pieņemšanu ekspluatācijā, kad Pasūtītāja rīcībā būs sekojoši dokumenti:

7.13.1. būvdarbu izpildes aktu (atbilstoši līguma 12.1.punktam), kuru apstiprinājuši Pušu pārstāvji un būvuzraugs;

7.13.2. Pasūtītāja un Būvuzņēmēja parakstīto aktu par pabeigto Būvdarbu pieņemšanu – nodošanu;

7.13.3. būvvalde ir parakstījuši aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā;

7.13.4. garantijas dokumenta par veikto Būvdarbu garantijas perioda apdrošināšanu;

7.13.5. Būvuzņēmēja rēķinu;

7.14. Gala maksājums tiek veikts bezskaidras naudas norēķinu veidā *euro* pēc Līguma 7.13. apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas 30 (trīsdesmit) dienu laikā.

7.15. Gala maksājuma summa nevar būt mazāka par 5% (pieci procenti) no līguma summas.

7.16. Veicot bezskaidras naudas norēķinus, par maksājuma dienu uzskatāma pārskaitījuma veikšanas diena.

7.17. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie inženierīku projektēšanas darbi un Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo Būvdarbu pieņemšanai.

8. SAPULCES

8.1. Regulārās sapulces notiek pušu saskaņotajos laikos, kurās piedalās Būvuzņēmēja un Pasūtītāja pārstāvis, būvuzraugs un autoruzraugs. Sapulcēs tiek risināti ar Būvdarbu izpildi saistītie ikdienas jautājumi.

8.2. Sapulces tiek protokolētas un protokolus paraksta Pušu pārstāvji. Sapulces vada un protokolē Būvuzrauga pārstāvis. Pasūtītājam ir tiesības gan pirms, gan pēc sasauktās sapulces prasīt visiem sapulces dalībniekiem 3 (trīs) darba dienu laikā elektroniski atsūtīt Pasūtītājam risināmos jautājumus, priekšlikumus, viedokli. Jebkuras Puses pārstāvis, kurš nepiekrit protokolam, ir tiesīgs pievienot rakstiskas piezīmes.

8.3. Protokoli tiek noformēti un parakstīti 3 (trijos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Būvuzņēmēja, viens pie būvuzrauga un kopija pie autoruzrauga.

9. APDROŠINĀŠANA UN NODROŠINĀJUMI

9.1. Būvuzņēmējs apņemas pirms būvdarbu uzsākšanas par saviem līdzekļiem noslēgt šādus apdrošināšanas līgumus:

9.1.1. Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu saskaņā ar 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.502 "Noteikumi par būvspecialistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu". Apdrošināšanas līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku. Līgums apdrošina atbildību par zaudējumiem, ko izraisa Būvuzņēmējs un tā apakšuzņēmēju.

9.1.2. Būvdarbu visu risku apdrošināšanu par apdrošināšanas summu, kas nav mazāka par Līguma summu, kā apdrošinātās personas norādot Pasūtītāju un Būvuzņēmēju. Apdrošināšanas līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu laiku.

9.1.3. Līgumā iesaistīto būvspecialistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ar minimālo atbildības limitu saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.502. "Noteikumi par būvspecialistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu". Būvspecialistu apdrošināšanas līgumi jāuztur spēkā projektēšanas un visu būvdarbu un garantijas laiku.

9.2. Jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz Būvuzņēmējs.

9.3. Būvuzņēmējs **7 (septiņu) darba dienu** laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam no Būvuzņēmēja puses neatsaucamu bankas izsniegtu garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas oriģinālu Līguma nodrošinājumam 5% apmērā no Līguma summas bez PVN, ar tajā ietvertu garantijas sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu garantijas maksājumu pēc Pasūtītāja pieprasījuma, par noslēgtā līguma saistību izpildi, gadījumā, ja Būvuzņēmējs nepilda noslēgtā līguma saistības, kurai ir jābūt spēkā visā Līguma darbības laikā. Būvuzņēmējs pēc Pasūtītāja pieprasījuma apņemas pagarināt garantijas saistības termiņu, ja Līguma 6.4.punktā paredzētajos gadījumos Puses vienojas pagarināt Līguma izpildes termiņu. 7 (septiņu) darba dienu termiņš var tikt pagarināts, ja kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības noteiktais apdrošināšanas līgumu noslēgšanas vai garantijas izsniegšanas termiņš ir garāks par 7 (septiņām) dienām, ko pamato ar kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības oficiālu dokumentu.

9.4. Garantijas laika apdrošināšana:

9.4.1. Būvuzņēmējs **7 (septiņu) darba dienu laikā** pēc Būves pieņemšanas ekspluatācijā, veic garantijas laika garantiju apdrošināšanu, kā apdrošināto norādot Pasūtītāju un iesniedz Pasūtītājam polisi, pret iespējamajiem zaudējumiem un bojājumiem, kas atklājušies garantijas perioda laikā, tādu apstākļu dēļ, par kuriem ir atbildīgs Būvuzņēmējs. 7 (septiņu) darba dienu termiņš var tikt pagarināts, ja apdrošināšanas sabiedrības noteiktais apdrošināšanas līgumu noslēgšanas vai garantijas izsniegšanas

termiņš ir garāks par 7 (septiņām) dienām, ko pamato ar apdrošināšanas sabiedrības oficiālu dokumentu.

9.4.2. Garantijas laika apdrošināšanas līgumā noteiktā apdrošinājuma summa ir 5% (pieci procenti) no Līguma summas bez PVN.

9.4.3. Būvuzņēmējs nodrošina būvdarbiem garantijas laika garantiju apdrošināšanu 3 (trīs) gadi garantijas periodam pēc Būves pieņemšanas ekspluatācijā. Minētais būvdarbu garantijas termiņš nav piemērojams iekārtām, kas tiek uzstādītas būvdarbu laikā. Iekārtu garantijas termiņu nosaka attiecīgās iekārtas ražotājs iekārtas tehniskajā dokumentācijā.

9.5. Būvuzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam zaudējumus un novērš bojājumus, kas atklājušies ēkā garantijas perioda laikā, tādu apstākļu dēļ, par kuriem ir atbildīgs Būvuzņēmējs vai Būvuzņēmēja apakšuzņēmējs tādā apjomā, kādā šos zaudējumus nav atlīdzinājis apdrošinātājs.

10. BŪVOBJEKTS

10.1. Pēc būvvaldes atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanas apliecinājuma kartē, Pasūtītājs nodot būvobjektu Būvuzņēmējam ar pieņemšanas – nodošanas aktu.

10.2. Pēc akta par Būvobjekta nodošanu, Būvuzņēmējs nodrošina Būvdarbu veikšanai nepieciešamo atļauju saņemšanu.

10.3. Pirms būvdarbu veikšanas esošās apbūves apstākļos Būvuzņēmējs iezīmē un norobežo bīstamās zonas, nosprauž esošo pazemes komunikāciju un iezīmē būvju robežas, kā arī nodrošina transportam un gājējiem drošu pārvietošanos un pieeju esošajām būvēm un infrastruktūras objektiem. Minētie pasākumi saskaņojami ar inženierkomunikāciju un būvju īpašniekiem vai apsaimniekotājiem, ja tas ir nepieciešams.

10.4. Visā Būvdarbu veikšanas laikā līdz Būvdarbu pabeigšanai t.sk. laikā, kad Būvdarbi netiek veikti, par saviem līdzekļiem nodrošināt visu tiesību aktos noteikto darba drošības, ugunsdrošības, satiksmes drošības, vides aizsardzības noteikumu, sanitāro normu un būvniecības uzraudzības dienestu prasību ievērošanu saistībā ar Būvobjekta būvniecību, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.

10.5. Ja veicot Būvdarbus, tiek atrasta cilvēka veselībai un dzīvībai bīstama lieta vai viela, tad Būvuzņēmējam nekavējoties jāveic attiecīgie drošības pasākumi, piemēram, to atrašanās vietas norobežošana, darbu pārtraukšana, evakuācija. Attiecīgie pasākumi Būvuzņēmējam uz savu atbildību ir jāuztic veikt kādam citam vai arī jāveic uz pašu atbildību. Izmaksas par bīstamības likvidēšanu sedz Pasūtītājs.

10.6. Būvuzņēmējam ir nekavējoties jāinformē Pasūtītāju par jebkuru nelaimes gadījumu Būvobjektā.

10.7. Jebkura būvizstrādājuma (kravas) pārvietošana Būvuzņēmējam jāveic ar piemērotiem transporta līdzekļiem, kas nodrošina kravas neizbārstīšanos.

10.8. Būvuzņēmējam pastāvīgi jāatbrīvo Būvobjekts no būvatkritumiem. Nododot Būvobjektu Pasūtītājam ar nodošanas - pieņemšanas aktu, Būvuzņēmējam ir jānodrošina, ka Būvobjekts ir pilnībā attīrīts no būvatkritumiem. Būvuzņēmēja rīcībā nodotie darba laukumi un piebraucamie ceļi, pabeidzot Būvdarbus, ir jānodod atpakaļ ne sliktākā stāvoklī, kāds bija pirms Būvdarbu uzsākšanas.

10.9. Visas izmaksas par telpām, kas izrētas uz laiku, atļaujām, satiksmes regulēšanu u.c. pasākumiem, jāsedz Būvuzņēmējam, ja tas būs nepieciešams.

11. BŪVDARBI

11.1. Visiem būvizstrādājumiem, kas tiks pielietoti Būvdarbu veikšanā, jābūt jauniem, nelietotiem, ja vien Līgumā nav paredzēts savādāk, kā arī jāatbilst Projektā dokumentācijā izvirzītajām tehniskajām un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Būvuzņēmējs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu Būvdarbu procesā.

11.2. Būvuzņēmējs veicot darbus piemēro Būvizstrādājumus, kuri norādīti Būvprojektā vai pretendenta piedāvājumā, vai ekvivalenta būvizstrādājumu ja tam ir pamatojums (ražotāja vai oficiālā piegādātāja informācija par nespēju, atteikšanu piegādāt vai būvizstrādājums noņemts no ražošanas) ievērojot nosacījumu, ka Būvizstrādājumu aizvietošanai ar ekvivalentu rakstiski piekrīt Pasūtītājs, Autoruzraugs un Būvuzraugs. Par ekvivalentu tiks atzīts būvizstrādājums, kuram CE markējuma kodā vai ekspluatācijas īpašības deklarācijā vai iekārtas pasē ietvertie būtiskie parametri ir precīzi tādi paši kā Būvprojektā vai Tāmē (Līguma 1.pielikums) norādītie vai labāki, ko Izpildītājs pierāda, piestādot aktu, kurā sniedz paskaidrojošo pamatojumu būvizstrādājumu nomaiņai un tiek veikta būvizstrādājumu tehnisko parametu salīdzināšana. Aktā jānorāda nomaiņai piedāvāta būvizstrādājuma priekšrocības salīdzinot ar Būvprojektā paredzēto. Aktam jāpievieno dokumentu kopijas, kuri apliecinā aktā norādītos tehniskus parametrus (ekspluatācijas īpašību deklarācija, iekārtu pase, atbilstības deklarācija). Ja informācija par būvizstrādājumu ir svešvalodā, tad Izpildītājs pievieno tulkojumu valsts valodā saskaņā ar 2000.gada 22.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Pasūtītājs pieņem aktu izskatīšanai, ja to parakstījuši: Izpildītāja atbildīgais būvdarbu vadītājs, specializēto darbu būvdarbu vadītājs, kuram ir sertifikāts atbilstošā jomā, Autoruzraugs un Būvuzraugs un, ja nepieciešams, neatkarīgs eksperts.

11.3. Būvdarbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti starp Pušu norādītajām kontaktpersonām.

11.4. Būvuzņēmēja rīcībā ir jābūt šādiem sertificētiem speciālistiem: ēku būvdarbu vadīšanas, elektroīetaišu un vājstrāvas sistēmu projektēšanas, ūdens un kanalizācijas sistēmu projektēšanas , ventilācijas sistēmu projektēšanas, elektroīetaišu izbūves darbu vadīšanas jomās, ūdens un kanalizācijas sistēmu izbūves darbu vadīšanā. (atbilstoši Iepirkuma piedāvājumam).

11.5. Atbildīgajam būvdarbu vadītājam atbilstoši 19.08.2014. MK noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” veicot būvobjekta vadīšanu ir šādi pienākumi:

11.5.1.nodrošināt kvalitatīvu būvdarbu veikšanu atbilstoši Būvprojektam un darbu veikšanas projektam, kā arī ievērojot citus būvniecību reglamentējošos normatīvos aktus un būvizstrādājumu izmantošanai noteiktās tehnoloģijas. Būvdarbu kvalitātei ir jāatbilst Latvijas būvnormatīvos un citos normatīvajos aktos noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem.

11.5.2. kontrolēt būvlaukuma sagatavošanas darbus pirms būvdarbu uzsākšanas;

11.5.3. atbilstoši plānotajiem darbiem atrasties būvlaukumā;

11.5.4.iesaistīt būvniecības procesā tikai atbilstošas kvalifikācijas būvdarbu izpildītājus;

11.5.5. nodrošināt, ka būvdarbos tiek izmantoti tikai Būvprojektam un Tehniskās specifikācijas īpašajiem noteikumiem atbilstoši būvizstrādājumi, kuriem ir atbilstību apliecināši dokumenti;

11.5.6. ievērot būvdarbu secību un kvalitātes atbilstību Būvprojektam, Tehniskās specifikācijas prasībām, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, vides aizsardzību, darba aizsardzību un ugunsdrošību reglamentējošos normatīvos aktus;

11.5.7. organizēt būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanu;

- 11.5.8. izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā par veiktais būvdarbiem, iebūvētajiem būvizstrādājumiem un darbu kvalitāti;
- 11.5.9. kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi, attiecīg to fiksējot žurnālos;
- 11.5.10. apliecināt būves gatavību ekspluatācijai;
- 11.5.11. pēc būvuzrauga pieprasījuma sniegt detalizētu informāciju par būvdarbu sagatavošanās posmiem un izvēlētajām metodēm darbu izpildē;
- 11.5.12. saskaņot ar būvuzraugu atsevišķu būvdarbu veicējus, ja tie nav minēti šajā Līgumā;
- 11.5.13. nodrošināt, lai būvlaukumā netiku ielaistas un neuzturētos nepiederošas personas;
- 11.5.14. nodrošināt dalītu laika uzskaiti par savu darbu katrā objektā, par to informējot pasūtītāju un attiecīgo būvvaldi vai institūciju, kura veic būvdarbu kontroli, un pēc būvinspektora pieprasījuma sniegt uzskaiti pamatojošo dokumentāciju;
- 11.5.15. atrasties konkrētā objektā laikā, kas norādīts dalītā laika uzskaitē.
- 11.6. Būvuzņēmējam jānozīmē savu darbinieku vai jānolīgst citu kompetentu fizisku vai juridisku personu, darba aizsardzības koordinatora pienākumu izpildei Būvobjektā un jāsedz visas ar to saistītās izmaksas. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, lai tā nozīmētais vai nolīgtais darba aizsardzības koordinators būtu atbilstoši kvalificēts.
- 11.7. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas dokumentāciju, t.sk. iekšējo inženierkomunikāciju izpildshēmas un ārējo inženierkomunikāciju novietojuma uzmērījumus digitālā veidā un rasējumu veidā visā Būvdarbu veikšanas laikā.
- 11.8. Būvuzņēmēja personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē un par kuru sniedzis informāciju iepirkumā un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkumu procedūrā Būvuzņēmējs ir balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma Nolikuma prasībām, kā arī tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 % no kopējas līguma summas vai lielāka, drīkst mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu PIL noteiktajā kārtībā.
- 11.9. Pasūtītājs nepiekrit piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
- 11.9.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
- 11.9.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst PIL 42. panta pirmajā vai otrajā daļā (atbilstoši norādītajam paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos) minētajiem pretendēntu izslēgšanas gadījumiem;
- 11.9.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst PIL 42. panta pirmajā vai otrajā daļā (atbilstoši norādītajam paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos) minētajiem pretendēntu izslēgšanas gadījumiem;

11.9.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem;

11.9.5. pasūtītājs nepiekrit jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

11.10. Ja Būvuzņēmējs vēlas veikt atbildīgā būvdarbu vadītāja, aizvietošanu uz laiku vai nomaiņu, tad ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms plānotās atbildīgā būvdarbu vadītāja aizvietošanas vai nomaiņas jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam. Iesniegumam jāpievieno piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja, kvalifikāciju apliecināša informācija un dokumenti. Pasūtītājs piekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja nomaiņai, ja to kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām personāla kvalifikācijas prasībām.

11.11. Pasūtītājs pieņem lēmumu atlaut vai atteikt Būvuzņēmēja personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbadienu laikā pēc tam, kad no Būvuzņēmēja saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

11.12. Būvuzņēmējs nav tiesīgs nodot Apakšuzņēmējam visu būvdarbu izpildi kopumā (atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumus Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 95.punktam).

11.13. Vienīgi Būvuzņēmējs ir pilnībā atbildīgs Pasūtītājam par Apakšuzņēmēja veiktajiem Būvdarbiem, tāpat kā par sevis veikto. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu savu saistību izpildi pret Apakšuzņēmēju, tai skaitā samaksas veikšanu.

11.14. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par Apakšuzņēmēja būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, ja tas ir nepieciešams.

11.15. Būvuzņēmējam jānodrošina, ka apakšuzņēmējs tam uzticēto Darba daļu nenodos tālāk bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.

11.16. Būvniecības laikā Pasūtītājam ir tiesības pamatoti pieprasīt nomainīt Apakšuzņēmēju gadījumā, ja Apakšuzņēmējs Būvdarbu daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošus normatīvus aktus. Būvuzņēmēja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par pamatotu Apakšuzņēmēja nomaiņu.

11.17. Būvniecības laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Atbildīgā būvdarbu vadītāja nomaiņu, ja tas savus pienākumus veic nekvalitatīvi, neievēro Līguma noteikumus vai spēkā esošos normatīvos aktus. Būvuzņēmēja pienākums ir nodrošināt pamatotu Pasūtītāja prasību, par personāla nomaiņu, izpildi.

11.18. Ja Būvnieks neievēro Līgumā noteikto iesaistītā personāla un Apakšuzņēmēju nomaiņas kārtību, Pasūtītājs var apturēt Darba izpildi līdz Būvnieks ir novērsis konstatētos pārkāpumus un Līgumā noteiktais Darba izpildes termiņš netiek pagarināts.

11.19. Ja Būvuzņēmējs vai tā personāls neievēro uz Būvdarbiem attiecināmos normatīvos aktus vai Līguma 11.1., 11.2., 11.4., 11.7., 11.8., 11.10., 11.12., 11.14. punktos minēto kārtību un nosacījumus, Pasūtītājs var apturēt Būvdarbu izpildi, līdz Būvuzņēmējs ir novērsis konstatētos pārkāpumus un Līguma noteiktais Būvdarbu izpildes termiņš netiek pagarināts.

11.20. Gadījumā, ja Būvdarbu veikšanu nepieciešams apturēt, Puses sastāda attiecīgu aktu par Būvdarbu apturēšanu un aktu par izpildītajiem un pieņemtajiem Būvdarbiem.

11.21. Projektēšanas un Būvdarbu kvalitātes prasības, ko jāievēro Būvuzņēmējam, nosaka Līgums, normatīvie akti.

11.22. Ja Būvizstrādājumu vai Būvdarbu kvalitātes pārbaudes laikā tiek atklāts defekts vai neatbilstība, tad Būvuzņēmējs Pasūtītāja noteiktajā termiņā, uz sava rēķina un ar saviem būvizstrādājumiem novērš defektu. Defektu novēršana nevar būt par pamatu Būvdarbu izpildes termiņa pagarināšanai.

12. BŪVDARBU NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA

12.1. Būvuzņēmējs līdz katra nākamā mēneša desmitajam datumam iesniedz Pasūtītājam Būvuzrauga apstiprinātu aktu par iepriekšējā kalendārajā mēnesī izpildītiem Darbiem (atbilstoši noteiktajai formai - Forma Nr.2). Akts iesniedzams 3(trijos) eksemplāros.

12.2. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā izskata saņemto Būvdarbu izpildes aktu un paraksta to. Parakstīta akta vienu eksemplāru atgriež Būvuzņēmējam.

12.3. Ja Būvdarbu kvalitāte uz nodošanas brīdi neatbilst Līguma prasībām, tad Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt Būvdarbu izpildes aktu, bet 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski iesniegt savus iebildumus un saskaņot jaunu termiņu, kurā Būvuzņēmējam ir jānovērš pieļautās klūdas un neprecizitātes.

12.4. Ja 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Būvdarbu izpildes akta iesniegšanas Pasūtītājs to neparaksta vai netiek sniepts argumentēts atteikums par veikto Būvdarbu pieņemšanu, veiktie Būvdarbi tiek uzskatīti par pieņemtiem.

12.5. Attiecīgā Būvdarbu izpildījuma pieņemšana ar Būvdarbu izpildes aktu ir tikai pamats norēķinu veikšanai un nekādā gadījumā neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības novērst vēlāk konstatētos un atklājušos trūkumus un defektus.

12.6. Ja norēķinam ir nepieciešamas pārbaudes Būvobjektā, tad tās jāveic kopīgi Būvuzņēmējam ar Pasūtītāju. Pasūtītāja piedalīšanās veikto Būvdarbu apjoma noskaidrošanā Būvobjektā nav uzskatāma par Būvdarbu apjomu atzīšanu.

12.7. Pēc visu Būvdarbu izpildes, Būvuzņēmējs nodod Pasūtītājam visu Būvobjekta izpilddokumentāciju (viens oriģināls un viena kopija):

- Būvprojekta izmainītās daļas, kuras būvdarbu veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā ar vispārīgajos būvnoteikumos noteikto;
- ārējo inženiertīku, citu vienlaikus izbūvētu būvju horizontālās un vertikālās novietnes izpildmērījumus (izņemot Ēkas kadastrālās uzmērišanas lietu, kuru pasūta Pasūtītājs), digitāla veidā un rasējumu veidā;
- iekšējo inženiertīku izpildshēmas rasējumu veidā;
- institūciju atzinumus, kuras izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus;
- būvdarbu žurnālu un nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus;
- Būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību;
- iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecināšanai dokumentāciju;
- būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību;
- iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecināšanai dokumentāciju;

- iekārtu apkalpošanas un apkopes instrukcijas, iekārtu darbības aprakstus, pases, ražotāju izsniegto dokumentus;
- elektroinstalācijas pārbaudes dokumentāciju.

12.8. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā pārbauða saņemto Būvobjekta izpilddokumentāciju un paziņo Būvuzņēmējam par Būvdarbu pieņemšanas laiku.

12.9. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no izpildīto Būvdarbu pieņemšanas, ja tie ir nepilnīgi pabeigtī vai pieņemšanas laikā tiek atklāti defekti. Ja pieņemšana nenotiek minēto iemeslu dēļ, tad Būvuzņēmējam pēc Būvdarbu pabeigšanas vai trūkumu novēršanas vēl reiz rakstiski ir jāpaziņo par darbu pabeigšanu Pasūtītājam.

12.10. Būvuzņēmējam, kas pieļāvis atkāpes no Līguma noteikumiem, Pušu saskaņotā, abpusējā aktā norādītajā termiņā ar saviem spēkiem un līdzekļiem līdz galam jāizpilda savas vainas dēļ nepadarītie būvdarbi un jānovērš defekti.

12.11. Pēc akta par Būvdarbu nodošanu - pieņemšanu parakstīšanas Pasūtītājs ierosina ēku nodošanu – pieņemšanu ekspluatācijā Daugavpils novada būvvaldē (turpmāk – Būvvalde) iesniedzot Apliecinājumu par ēku gatavību ekspluatācijai un visus noteiktos dokumentus saskaņā ar Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” noteikto kārtību.

12.12. **Būve** tiek uzskatīta par pieņemu ekspluatācijā, ja iestājas visi šādi nosacījumi:

- 12.12.1. Būvuzņēmējs ir izpildījis Būvobjekta Tāmē paredzētos Būvdarbus atbilstoši Līgumam;
- 12.12.2. Pasūtītājs un Būvuzņēmējs parakstīja Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas aktu;
- 12.12.3. Parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

12.13. Ja ēku pieņem ekspluatācijā ziemā, teritorijas apzalumošanu, piebrauktuvju, ietvju, saimniecības laukumu seguma virsslāņa uzklāšanu, kā arī fasādes fragmentu apdari var pabeigt minētajiem darbiem labvēlīgā sezonā un pieņemšanu pārcelt līdz kārtējā gada 1. jūnijam. Kokus un krūmus stāda tuvākajā piemērotajā laikā.

12.14. Līdz Būves pieņemšanas ekspluatācijā brīdim Būvuzņēmējs nodrošina veikto Būvdarbu uzturēšanu un saglabāšanu.

13. GARANTIJAS

13.1. Būvuzņēmējs garantē veikto Būvdarbu kvalitāti 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu laikā no būves pieņemšanas ekspluatācijā.

13.2. Minētais būvdarbu garantijas termiņš nav piemērojams iekārtām, kas tiek uzstādītas būvdarbu laikā. Iekārtu garantijas termiņu nosaka attiecīgās iekārtas ražotājs iekārtas tehniskajā dokumentācijā.

13.3. Par būvdarbu defektiem, kas radušies garantijas termiņa laikā, netiek uzskatīts būves dabiskais nolietojums, kā arī defekti, kas radušies būves nepareizas ekspluatācijas dēļ, ja Būvuzņēmējs pirms būves nodošanas ekspluatācijā ir nodevis Pasūtītājam būves ekspluatācijas instrukciju ar pilnīgu informāciju par būves ekspluatācijas prasībām.

13.4. Garantijas laikā Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem novērš ēku ekspluatācijas laikā konstatētos Būvdarbu un būvizstrādājumu defektus 10 (desmit) darba dienu laikā no brīža, kad Būvuzņēmējs saņemis no Pasūtītāja rakstisku pretenziju par atklāto defektu, **izņemot avārijas situācijas, kuras jānovērš nekavējoties.**

13.5. Pretenziju Pasūtītājs nodod Būvuzņēmējam pa faksu un/vai pa e-pastu, skaitot, ka Būvuzņēmējs to ir saņemis 1 (vienas) darba dienas laikā pēc izsūtīšanas.

- 13.6. Ja objektīvu iemeslu dēļ 10 (desmit) darba dienu laikā defektu novērst nav iespējams, Puses vienojas par citu termiņu defektu novēšanai, kas nav ilgāks par 30 (trīsdesmit) darba dienām.
- 13.7. Ja Būvuzņēmējs uzskata, ka viņš nav vainojams par garantijas laikā radušos defektu, tad par to 3 (trīs) dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža rakstveidā ziņo Pasūtītājam un sniedz savu iebildumu pamatojumu.
- 13.8. Ja Pasūtītājs līguma 13.7.punktā noteiktajā termiņā nesaņem Būvuzņēmēja paziņojumu, uzskatāms, ka viņš piekritis izvirzītai Pretenzijai. Strīda gadījumā Puses ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgu ekspertu, kurš nosaka defekta cēloni. Izdevumus ekspertam sedz vainīgā Puse.
- 13.9. Ja Garantijas laikā konstatētie Būvdarbu un būvizstrādājumu defekti netiek novērsti Līguma noteiktajā kārtībā, tad Pasūtītājam ir tiesības šo defektu novēšanai pieaicināt citu būvuzņēmēju, bet samaksu par veiktajiem Būvdarbiem pieprasīt no Būvuzņēmēja, piestādot tam attiecīgus rēkinus. Būvuzņēmēja pienākums ir apmaksāt šos rēkinus pilnā apmērā. Pasūtītājs var pieprasīt šo darbu apmaksu no apdrošinātāja, kas izsniedzis Būvuzņēmējam polisi par garantijas perioda garantiju zaudējumu segšanai, ja Būvuzņēmējs neveic garantijas laikā atklāto defektu novēšanu.
- 13.10. Būvuzņēmējs nedrīkst nodot garantijas (par būvdarbu un būvizstrādājumu kvalitāti) saistības citai trešajai personai bez Pasūtītāja piekrišanas.

14. PUŠU ATBILDĪBA

- 14.1. Ja Būvuzņēmējs nav pabeidzis Būvdarbus Līguma 6.2.punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var ieturēt no Būvuzņēmēja līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma summas par katru nokavētu dienu, kopumā ne vairāk par 10% no galvenās saistības apmēra.
- 14.2. Ja Pasūtītājs kavē Līgumā paredzētos maksājumus, Būvuzņēmējs var pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no neapmaksātas summas par katru nokavētu darba dienu, saskaņā ar iesniegto rēkinu kopumā ne vairāk par 10% no galvenās saistības apmēra.
- 14.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.
- 14.4. Būvuzraudzība neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par veikto Būvdarbu kvalitāti, atbilstību projektam, Latvijas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 14.5. Būvuzņēmējs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam gadījumā, ja ar kompetentas institūcijas lēmumu tiek apturēta Būvdarbu veikšana sakarā ar Būvuzņēmēja un/vai apakšuzņēmēju pieļautiem Līguma un normatīvo aktu pārkāpumiem.
- 14.6. Ja Būvdarbu izpildes laikā Būvuzņēmēja vinas dēļ tiek nodarīti materiāli zaudējumi Pasūtītājam, tad Būvuzņēmējs samaksā šos zaudējumus 5 (piecu) darba dienu laikā, savstarpēju norēķinu veidā, pēc Pasūtītāja rēķina saņemšanas. Strīdus gadījumā tiek pieaicināts neatkarīgs eksperts, kura pakalpojumus apmaksā vainīgā puse.
- 14.7. Ja trešā persona nodara Būvuzņēmējam zaudējumus, Pasūtītājs par to nav atbildīgs. Būvuzņēmēja prasības pret zaudējuma radītāju netiek ierobežotas.
- 14.8. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kādus viņš ar savu darbību vai bezdarbību ir nodarījis trešajām personām, kā arī par iespējamiem trešo personu prasījumiem pret Pasūtītāju nekvalitatīvi izpildītu vai termiņā neizpildītu Būvdarbu dēļ.

15. LĪGUMA IZBEIGŠANA UN DARBĪBAS APTURĒŠANA

15.1. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu ar Būvuzņēmēju pēc savas iniciatīvas, nemaksājot Būvuzņēmējam līgumsodu, bet brīdinot par Līguma izbeigšanu Būvuzņēmēju rakstiski 15 (piecpadsmiņi) kalendārās dienas iepriekš un veicot savstarpējos norēķinus, ja:

15.1.1. Būvuzņēmējs Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav novērsis Pasūtītāja Būvdarbu pārbaudes vai uzraudzības rezultātā atklātos defektus vai iebildumus pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas;

15.1.2. Būvuzņēmējs Būvdarbu izpildes gaitā atkārtoti, pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas, neievēro Būvprojekta prasības, Līguma noteikumus, izmanto nesertificētus vai nekvalitatīvus būvizstrādājumus vai pieļauj, ka Būvdarbus veic speciālisti bez attiecīgas kvalifikācijas, licences vai darba atlaujas;

15.1.3. Būvuzņēmējs neievēro jebkuru no Līgumā noteiktajiem Būvdarbu uzsākšanas un izpildes termiņiem, un, ja Būvuzņēmēja nokavējums ir sasniedzis vismaz 10 (desmit) dienas un tas nav saistīts ar nepārvaramas varas vai no Pasūtītāja atkarīgiem apstākļiem;

15.1.4. ir uzsākta Būvuzņēmēja likvidācija vai reorganizācija, vai arī Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu.

15.1.5. ja Būvuzņēmējs no tā atkarīgu apstākļu dēļ pārtrauc savu darbību Būvobjektā ilgāk par 5 (piecām) darba dienām;

15.1.6. ja no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ tiek samazināts, pārtraukts vai nav pieejams finansējums, kas Būvobjekta būvniecībai paredzēts projekta ietvaros.

15.2. Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu ar Būvuzņēmēju, nemaksājot Būvuzņēmējam līgumsodu, ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas (atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹ panta trešajai daļai).

15.3. Citos gadījumos Līgums var tikt izbeigts Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī Līgumā vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

15.4. Izbeidzot Līgumu, Puses noformē atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Noformējot aktu Puses nem vērā izpildīto Būvdarbu kvalitāti un nosaka savstarpējo norēķinu termiņu.

16. KONFIDENCIALITĀTE

16.1. Puses apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaušt trešajām personām konfidenciālu informāciju (pilnīgi vai daļēji Līguma vai citu ar tā izpildi saistītu dokumentu saturu, Pušu finansiālo situāciju vai finanšu avotiem, vadības sistēmu vai saimnieciskajām darbībām, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informācija par citas Puses darbību), kas kļuvusi tām pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.

16.2. Pusēm ir tiesības sniegt informāciju saviem apakšuzņēmējiem, piegādātājiem, darbiniekiem un pārstāvjiem, ja šī informācija ir nepieciešama Līguma izpildei. Puses apņemas nodrošināt minētās informācijas neizpaušanu no darbinieku, apakšuzņēmēju vai trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildīšanā.

16.3. Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu pārkāpšanu.

16.4. Būvuzņēmējs un Pasūtītājs apņemas nodrošināt šajā Līgumā minēto dokumentu un informācijas konfidencialitāti vismaz 2 (divus) gadus pēc šī Līguma darbības beigām, cik tālu to pieļauj normatīvie akti informācijas atklātības nodrošināšanas jomā.

17. NEPĀRVARAMA VARA

17.1. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata dabas katastrofas, militāru agresiju, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē Līguma izpildi un kas nav izveidojušies kā Pušu darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Puses nav paredzējušas vai nav varējušas paredzēt, kā arī tie apstākļi, pret kuriem Puses nav varējušas nodrošināties, noslēdzot Līgumu.

17.2. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm ir pienākums nekavējoties mutiski informēt Pušu pārstāvus, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā pēc minēto apstākļu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu Pusēm. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.

17.3. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatējusi minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu Pusēm par minēto apstākļu beigšanos.

17.4. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgās Puses nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

17.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, tad Puses var lauzt Līgumu, norēķinoties par faktiski izpildīto darbu.

18. PUŠU PĀRSTĀVJI UN KONTAKINFORMĀCIJA

18.1. Pasūtītāja pārstāvis ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Būvdarbu izpildi ir: Daugavpils novada Kultūras pārvaldes saimniecības vadītāja Lubova Koržavina, tālr. 26572705, e-pasts: lubova.korzavina@dnkp.lv, adrese: Dobeles iela 30, Daugavpils.

18.2. Būvuzņēmēja pārstāvis ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Būvdarbu izpildi ir: SIA "VANPRO" valdes priekšsēdētājs Andrejs Sergejevs, tālr. 29141213, e-pasts: as@vanpro.lv, adrese: Muitas iela 3d, Daugavpils.

18.3. Puses vienojas, ka katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt vai atcelt savu Līgumā norādīto pārstāvi. Puses nekavējoties rakstiski informē otru Pusi par pārstāvja nomaiņu. Rakstiski paziņotā pārstāvja pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.

18.4. Šajā Līguma daļā minētie Pušu pārstāvji ir tiesīgi parakstīt Būvdarbu veikšanas dokumentus, kas saistīti ar Līguma izpildi un kuriem saskaņā ar Līgumu nepieciešama Puses piekrišana (paraksts), izņemot savstarpējo norēķinu finanšu dokumentus.

19. NOBEIGUMA NOTEIKUMI UN LĪGUMA GROZĪJUMI

- 19.1. Puses apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pārrunu kārtībā atrisinātu visus strīdus, kas radušies saistībā ar Līguma izpildi. Ja vienošanās netiek panākta, visi strīdi tiek atrisināti tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 19.2. Gadījumos, kurus nereglamentē Līgums, Puses vadās no spēkā esošām Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību normām.
- 19.3. Puses apstiprina, ka tās rūpīgi iepazinušās ar Līgumu un tā pielikumiem un ka visi noteikumi ir tām saprotami un pieņemami. Līgumu var grozīt vienīgi ar Pušu savstarpēju rakstisku vienošanos. Lemjot par līguma grozījumu veikšanu, jāievēro PIL 61.panta noteikumi.
- 19.4. Grozījumi stājas spēkā no to abpusējas parakstīšanas brīža.
- 19.5. Ja Līguma darbības laikā notiks Puses reorganizācija, tās tiesības un pienākumus realizēs tiesību un saistību pārņemējs.
- 19.6. Termini un virsraksti Līgumā ir domāti vienīgi Līguma satura atspoguļošanai.
- 19.7. Līgums ir izstrādāts un noformēts 2 (divos) eksemplāros uz 18 lapām, neskaitot pielikumus, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem katrai Pusei tiek izsniegti viens eksemplārs.

20. LĪGUMA PIELIKUMI

- 20.1. Visi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa un stājas spēkā ar Līguma parakstīšanas brīdi.
- 20.2. Pretrunu gadījumā starp Līguma un/vai tā pielikumu dažādajiem noteikumiem vēlāks noteikums atceļ iepriekš pieņemtu, un speciāls noteikums atceļ vispārēju noteikumu.
- 20.3. Līgumam tiek pievienoti šādi pielikumi:
- 1. pielikums – Finanšu piedāvājums un Tāmes**

21. LĪGUMSLĒDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PASŪTĪTĀJS:

Daugavpils novada Kultūras pārvalde

Reģ. Nr. 90000295873

Juridiskā adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils,
LV-5401


Banka: Valsts kase

Kods: TRELLV22

Konta Nr. LV16TREL981302300700B

Paraksts:

Ināra Mukāne
Daugavpils novada Kultūras pārvaldes vadītāja
Kultūras pārvaldes vadītāja
z.v.



IZPILDĪTĀJS

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību VANPRO

Reģ. Nr. 41503039331

Juridiskā adrese: Muitas iela 3d, Daugavpils,
LV-5401


Banka: A/S "SEB banka"

Kods: UNLALV2X

Konta Nr. LV08UNLA0050013164771LVL

Paraksts:

Andrejs Sergejevs
SIA "VANPRO"
valdes priekšsēdētājs
z.v.



Daugavpils novada Kultūras pārvaldei
Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401

TEHNISKAIS - FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

iepirkumam „Būvdarbi” Vaboles vidusskolas darbnīcu telpu grupas atjaunošana par kulinārā mantojuma telpas izveidi” Interreg V-A Latvijas -Lietuvas sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta Nr.LLI-337 “Radītu, lai paliktu” ietvaros” id.Nr.: DNKP 2018/02

Piedāvājam veikt iepirkuma “Būvdarbi” Vaboles vidusskolas darbnīcu telpu grupas atjaunošana par kulinārā mantojuma telpas izveidi” Interreg V-A Latvijas -Lietuvas sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta Nr.LLI-337 “Radītu, lai paliktu” ietvaros” id.Nr.: DNKP 2018/02

Būvdarbus, t.sk. projektēšanas pakalpojumu, par kopējo līguma summu bez PVN EUR 89294.47 (astoņdesmit deviņi tūkstoši divi simti deviņdesmit četri Euro, četrdesmit septiņi centi), t.sk. finanšu rezerve 5% EUR 4252,12 (četri tūkstoši divi simti piecdesmit divi Euro, divpadsmit centi) apmērā no līguma summas, PVN 21% EUR 18751,84 (astopadsmit tūkstosi septiņi simti piecdesmit viens Euro, astoņdesmit četri centi). Kopējā līguma summa ir EUR 108046,31 (viens simts astoņi tūkstoši četrdesmit seši Euro, trīsdesmit viens cents).

Nr.	Darbu nosaukums	Summa EUR bez PVN
1.	Būvdarbi Vaboles vidusskolas darbnīcas telpu grupas atjaunošana (kopsavilkums Nr. 1. Projekta izmaksas)	62444.42
2.	Inženierkomunikāciju tīklu projektēšanas darbi (Projekta izmaksas)	2530.00
3.	Būvdarbi Vaboles vidusskolas darbnīcas telpu grupas atjaunošana (kopsavilkums Nr. 2.)	20067.93
Kopā:		85042.35
4.	Finanšu rezerve neparedzētajiem darbiem 5%	4252.12
5.	Līgumsumma (1+2+3+4):	
6.	PVN 21 %	
7.	Kopējā līgumsumma	

Pielikumā:

- Būvdarbu tāmes (Lokālās tāmes, Kopsavilkuma aprēķins un Būvdarbu koptāme), tostarp, digitālā formātā ierakstītas CD (Excel formātā).

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: **Andrejs Sergejevs, Valdes priekšsēdētājs**
Paraksts: 
Sastādīts un parakstīts Daugavpilī, 2018. gada 25. septembrī.

(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)

2018.gada



Būvniecības koptāme

ktā nosaukums: Vaboles vidusskolas darbnīca

s nosaukums: Vaboles vidusskolas darbnīcas telpu grupas atjaunošana par kulinārā mantojuma telpas izveidi Interreg V-A jas -Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta Nr.LLI-337 "Darītu , lai paliktu" ietvaros

s adrese: Darbnīca, Vaboles pagasts, Daugavpils novads; LV-5477

lītājs: Daugavpils novada Kultūras pārvalde, Reģ. Nr.90000295873, Rīgas iela2, Daugavpils, LV-5401

sastādīta: 2018.gada 25.septembrī

p/k.	Objekta darbu nosaukums	Objekta izmaksas (EURO)
1	Būvdarbi Vaboles vidusskolas darbnīcas telpu grupas atjaunošana (kopsavilkums Nr.1)	62444.42
2	Inženierkomunikāciju tīklu projektēšanas darbi	2530.00
	Kopā:	64974.42
3	Būvdarbi Vaboles vidusskolas darbnīcas telpu grupas atjaunošana (kopsavilkums Nr.2)	20067.93
	Kopā:	85042.35
4	Finanšu rezerve neparedzētajiem darbiem 5%	4252.12
	Līgumsumma	89294.47
	PVN (21%):	18751.84
	KOPĀ AR PVN:	108046.31

Ieta:

Ilona Laksā-Timinksa, 2018.gada 25.septembrī

data 20-6182

(paraksts un tā atšifrējums,datums)

darsta nosaukums: SIA "VANPRO "

uzvārds, amats: SIA "VANPRO" valdes priekšsēdētājas Andrejs Sergejevs



60

KOPSAVILKUMS Nr.1

Vaboles vidusskolas darbnīcu telpu grupas atjaunošana par kulinārā mantojuma telpas izveidi

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

s nosaukums: „Vaboles vidusskolas darbnīcu telpu grupas atjaunošana par kulinārā mantojuma telpas izveidi”
 da nosaukums: Vaboles vidusskolas darbnīca
 da adrese: Darbnīca, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477
 mājs: Daugavpils novada Kultūras pārvalde, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV -5401

opējo summu: 62444,42 Euro
 jā darboetilpība: 3807,72 c/h


z sastādīta 2015.gada tirgus cenās

r.p.k.	Kods, tāmes Nr.	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksas (euro)	Tai skaitā			Darb- ietilpība (c/h)
				darba algā (euro)	materiāli (euro)	mehānismi (euro)	
1	1	Vispārējie ceļniecības darbi	40553,08 ✓	19567,97	19161,05	1824,06	2899,88
2	2	Elektromontāžas darbi	4208,27	1813,42	2376,81	18,04	266,68
3	3	Ūdensvads, kanalizācija lekšējie tīkli	2821,50	848,45	1692,90	282,15	241,84
4	4	Ārējais ūdensvads	2427,73	779,96	1288,21	359,56	114,70
5	5	Ārēja kanalizācija	1440,75	548,16	565,16	327,43	80,81
6	6	Apkures sistēma	449,47	134,84	269,68	44,95	38,53
7	7	Vedināšana	785,20	235,56	471,12	78,52	67,30
8	8	Tehniska un ugunsdrošības signālizācija	1145,40	343,62	687,24	114,54	98,18
		Kopā	53831,40	24269,98	26512,17	3049,25	3807,72
		Virsizdevumi	10.0%	5383,14			
		t.sk. darba aizsardzība	0.50%	26,92			
		Peipna	6%	3229,88			
		Pavisam kopā	62444,42				

īme:

1. Piedāvājumā lekļauta tikai mehāniskā nosūces ventilācija;
2. Mehāniskā pieplūdes sistēma nav lekļauta piedāvājumā.

ādīja:

 Ilona Laka-Timinska , 2018.gada 25.septembrī

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

fikāta Nr.

20-6182

audīja

 Andrejs Sergejevs , 2018.gadā 25.septembrī

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

fikāta Nr.

4-02219

Lokālā tāme Nr. 1

Vispārceltniecības darbi

(darba veids val konstruktīva elementa nosaukums)

Būves nosaukums: "Vaboles vidusskolas darbnīcu telpu grupas atjaunošana par kulinārā mācību telpas ietvi"

Objekta nosaukums: "Vaboles vidusskolas darbnīca"

Objekta adrese: Darbnīca, Vaboles pagasts, Daugavpils novads., LV-5477

Pasūtītājs: Daugavpils novada Kultūras pārvalde, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401

Tāme sastādīta 2018.gada 11gus očiņas

Tāme sastādīta 2018.gada 25.septembrī
Tāmes izmaksas 46636.04 EUR

Nr. p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr- vienība	Dau- dzums	Vienības izmaksas					Kopā uz visu apjomu					
					laika norma (ch)	darba sama- sas likme (euro/h)	darba algas (euro)	materiāli (euro)	kopā (euro)	darb- leilībā (ch)	darba algas (euro)	materiāli (euro)	kopā (euro)	darba algas (euro)	materiāli (euro)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I Demontāžas darbi															
1		Bērtu lieveja demontāža	m3	1.05	5.88	6.80	39.98	17.53	57.51	6.17	41.98	18.41	60.3		
2		Lagu bloku ar palodzēm demontāža	gb.	9.00	2.61	6.80	17.75	5.20	22.95	23.49	159.75	46.80	206.5		
3		Durvju bloka demontāža	gb.	6.00	2.87	6.80	19.52	5.69	25.21	17.22	117.12	34.14	151.2		
4		Koka starpsienas demontāža	m2	10.18	1.04	6.80	7.07	0.10	7.17	10.59	71.97	1.02	72.9		
5		Kārtu demontāža	gb.	3.00	16.64	6.80	13.15	26.01	139.16	49.92	339.45	78.03	417.4		
6		Grieķu konstrukciju demontāža	m2	112.50	0.21	6.80	1.43	0.22	1.65	23.63	160.88	24.75	185.6		
7		Bēlinu līkas demontāža	gab.	1.00	2.49	6.80	16.93	2.63	19.56	2.49	16.93	2.63	19.51		
8		Būgnāžu savākšana un izvešana	m3	22.65	1.82	6.80	12.38	18.21	30.59	41.22	280.41	412.46	692.8		
II Cokols (1/2 daļa no ēkas)															
1		Cokola virsmas atīrišana	m2	13.68	0.05	6.80	0.34	0.05	0.39	0.58	4.65	0.68	5.3		
2		Fasādes virsmu apmešana ar dekoratīvo ļauvu, iest, logu un durvju atlīšanu	m2	13.68	0.03	6.80	5.64	0.24	5.88	11.35	77.16	3.28	80.4		
dekoratīvais apmetums															
3		kg	82.08				0.22	0.22	0.22	0.22	18.06				
		grunds	1	2.05			1.58	1.58	1.58	1.58	3.24				
		m2	13.68	0.58		6.80	3.94	0.01	3.95	7.93	53.90	0.14	54.04		
		grunds	1	2.05			1.58	1.58	1.58	1.58	3.24				
		krāsa ton.	1	4.79			3.65	3.65	3.65	3.65	17.48				
III Jumts (1/2 daļa no ēkas)															
1		Vilņota azbestcementēta lokšķu jumta seguma nojaukšana	m2	161.65	0.21	6.80	1.43	1.87	3.30	33.95	231.16	302.29	533.45		
2		Jumta latojuma nojaukšana	m2	161.65	0.30	6.80	2.58	0.21	2.79	61.43	417.06	33.95	451.01		
3		Latojums 25x50mm	m2	161.65	0.09	6.80	0.61	0.07	0.68	14.55	98.61	11.32	109.93		
		brusa 25x50mm	m3	0.18				242.00		242.00		43.56			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Latojums 32x100mm dielji 32x100mm	naglās kg	10.51	0.96	0.96	0.44	5.00	108.31	737.12	500.94	10.09	71.13	808.25	10.09	
5	Jumta konstrukciju antisepēšanai un apstrāde ar preturūns sastāvviem	naglās kg	161.65 2.07	6.80 0.67	4.56	242.00	242.00	0.96	10.09	500.94	10.09	455.86	500.94	10.09	
6	Aplikondensāta plēve	m2	161.65 0.26	0.41 6.80	1.80 1.77	0.78 0.73	0.28 0.73	2.82 0.73	64.66 42.03	290.97 286.12	121.24 135.71	43.65 1.62	135.71	287.74	
7	Skārda segums Ruukki Classik vai ekvivalentis skārds profilētais	m2	161.65 169.74	0.53 0.78	6.80 6.80	3.60 0.21	0.07 0.05	3.67 5.35	85.67 41.73	581.94 283.55	11.32 2.68	593.26 203.68	1855.26	203.68	
8	Papildelementu montāža	m	53.50 969.90	0.78 gab	6.80 969.90	5.30 0.21	0.05 0.05	4.74 5.35	4.74 41.73	4.74 283.55	80.58 203.68	53.33 2.68	80.58 203.68		
9	Ventilācijas levdādu ierīkošana	Jumta kore 150*150 Vējmala Ral 3011 0.5mm Skārda elements	m	17.00 13.50 23.00	4.74 3.95 5.15	3.95 5.15 81.35	0.29 0.29 0.29	88.44 88.44 17.89	1.00 1.00 1.05	6.80 180.20 180.20	81.35 266.06 266.06	0.29 27.83 27.83	88.44 118.45 118.45		
10	Teknes montāža	gab	1.00	1.00	6.80	6.80	81.35	5.15	17.89	26.50	180.20	81.35	53.33	118.45	
11	Noteikcaurules montāža	m	26.50 13.65	1.00 1.30	6.80 6.80	6.80 8.84	10.04 10.35	1.05 1.37	20.56 20.56	17.75 17.75	120.67 141.28	141.28 18.70	474.09 280.65	474.09	
12	Sniega barjerā	m	27.50 115.00	1.16 0.29	6.80 6.80	7.89 9.97	16.55 19.97	0.27 0.01	24.71 1.44	31.90 35.58	216.98 223.66	455.13 223.66	7.43 8.52	679.54	
13	Pāseguma siltināšana	m2	115.00 115.00	0.21 0.29	6.80 6.80	1.43 1.97	0.01 0.01	1.44 1.44	24.15 24.15	164.45 164.45	411.70 411.70	1.15 1.15	411.70		
14	Pāseguma siltināšana; -eko vales izolācija 200mm (pēc nosēšanās)	m2	115.00 115.00	0.29 0.21	6.80 6.80	3.58 3.58	0.01 0.01	1.44 1.44	21.33 21.33	21.33 21.33	33.35 33.35	226.55 226.55	1.15 1.15	227.70	
15	Preiņķja membrānas ierīkošana:	-preiņķja membrāna -dimēnta membrānai -impregnēts koka latojums	m2	0.50 0.13 0.50	0.50 0.43 0.50	0.67 0.67 251.64	0.67 0.67 31.46	0.67 0.67 31.46	251.64 251.64	21.33 21.33	27.77 27.77	411.70 411.70	1.15 1.15	411.70	
16	Inspekcijas laipas montāža:	-inspekcijas laipa -slipinājumi, skrūves	m	40.50 0.99	40.50 6.80	0.50 6.73	0.07 0.07	4.37 6.80	4.37 40.10	31.46 272.57	125.82 393.25	125.82 393.25	27.77 393.25	27.77	
17	Bēniņu lūka ugunsdrošā	kompl. gab.	m 1.00	1.00 8.11	0.50 6.80	0.50 55.15	0.50 223.66	35.38 8.52	35.38 287.33	4.37 8.11	219.00 55.15	35.38 223.66	219.00 8.52	35.38 287.33	
IV Slēna , starpsienas															
1	Esošās atlases atzīmēšanai	kiegelijs tukst. java	m3	2.04 0.47 0.42	9.36 6.80 9.36	6.80 63.65 63.65	0.77 208.06 57.87	65.42 208.06 46.81	19.09 104.68	129.85 104.68	166.45 27.20	3.61 22.00	133.46 49.20	133.46	
2	Esošās atlies paplašināšanai	kiegelijs tukst. java	m3	0.16 0.10	6.80 17.92	6.80 14.14	1.77 0.21	65.42 14.35	3.93	26.73	0.74	27.47	166.45		
3	Reģipsa starpsienu izbūve 120mm pa metāla karkasu ar reģipsa plātņu apēriju no abām pusēm , ar akmens vates aizpildījumu 100mm	CW profils 100mm UW 100profils	m	39.20 17.82	2.06	6.80	14.14	14.35	37.07	251.97	3.74	20.78	20.78	8.20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		U skāvā gab.	29.22		0.04				0.04				1.17		1.17
		Stūra elements m	44.55		0.21				0.21				9.36		9.36
		Dībeijs gab.	35.64		0.03				0.03				1.07		1.07
		Amortizējošā lenta m	36.35		0.11				0.11				4.00		4.00
		Šķiņu sklets m	46.33		0.04				0.04				1.85		1.85
		Šķiņu lepe kg	10.69		0.69				0.69				7.38		7.38
		Regipis GKB m2	37.78		1.17				1.17				44.20		44.20
		Akmens valo UNS 37 100mm m2	19.00		2.69				2.69				52.72		52.72
		Skrūves gab.	891.00		0.01				0.01				8.91		8.91
		pastiprināts UA profils m	15.00		1.98				1.98				29.70		29.70
		kg	145.72		0.10				0.14				166.12		166.12
		m2	9.20		1.67				6.80				21.86		21.86
		Amortizējošā lenta cementa java kg	36.80		0.15				0.10				104.51		104.51
		m2	232.40		1.04				6.80				14.57		14.57
		"Röltband" kg	2788.80		0.15				0.01				15.36		15.36
		m2	195.03		0.83				6.80				0.15		0.15
		Šķiektēlošķķeteleksa m2	624.10		0.47				0.09				5.73		5.73
		smilšpapīrs m2	9.75		3.06				0.47				0.47		0.47
		m2	195.03		0.58				6.80				3.86		3.86
		Ūde krāsa kg	68.26		3.94				0.01				3.95		3.95
		gruntskrāsa l	39.01		3.11				1.70				3.11		3.11
		Sienu krāsošana m2	46.05		2.61				6.80				1.78		1.78
		m2	54.34		4.37				0.41				18.16		18.16
		filzū lime kg	230.25		0.24				0.37				4.37		4.37
		šķiņu aizplētnējs kg	23.03		0.73				0.24				0.73		0.73
		V Logi							120.19				120.19		120.19
		Koka logu bloku montāža m2	31.57		5.20				35.36				0.53		0.53
		PVC logu bloks balts 2100x1900mm m2	27.93						70.74				70.74		70.74
		PVC logu bloks balts 600x1900mm m2	2.28						70.74				70.74		70.74
		frontona logs ar vent. resīti m2	1.36						92.59				92.59		92.59
		Celtniecības pūtas balons m	25.00		1.25				9.51				2.91		2.91
		MDF palodze m	15.90		8.80				9.51				0.05		0.05
		Celtniecības pūtas balons m	17.49		1.25				2.91				8.55		8.55
		MDF palodze m	15.90		8.80				17.95				2.91		2.91
		Celtniecības pūtas balons m	17.49		1.25				2.91				3.27		3.27
		MDF palodze m	9.00		7.81				17.95				73.80		73.80
		Celtniecības pūtas kompl. m	9.00		7.81				2.91				0.05		0.05
		Vl Durvis							2.91				19.88		19.88
		Koka durvju bloka uzstādīšana koka durvju bloks 2100x1200mm m2	5.04		5.20				303.44				135.15		135.15
		makrofiksās balons m2	5.04		6.80				2.03				2.91		2.91
		MDF durvju bloks 2100x1000mm m2	12.18		5.20				98.83				2.03		2.03
		MDF durvju bloks 2100x1000mm m2	10.50		6.80				98.83				35.89		35.89
									98.83				63.34		63.34
													98.83		98.83
													1025.34		1025.34
													4.06		4.06
													1037.72		1037.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		MDF durvju bloks 2100x800mm	m2	1.68	98.83	98.83								166.03	166.03
3	Furnitūras uzstādīšana durvīm	makrofiks balons	6.00	3.12	3.12									18.72	18.72
4	Durvju aizsānu apdare	kpl	8.00	3.65	6.80	24.82	26.01	0.10	50.93	29.20	198.56	208.08	0.80	407.44	
5	Metāla nosēdgās uzstādīšana	kompl.	8.00	7.81	6.80	53.11	7.54	2.74	63.39	62.48	424.88	60.32	24.92	507.12	
	VII Griesti	t.m.	8.00	0.31	6.80	2.11	5.44	0.01	7.56	2.48	16.88	43.52	0.08	60.48	
1	Griestu apšūtēšana ar reģipsis	reģipsis skrubes	m2	114.80	1.30	6.80	3.84	0.06	8.90	149.24	1014.83		6.89	1021.72	
		gab	m2	123.98				1.61	1.61					199.61	
		3214.40						0.03	0.03					96.43	
		šķūju tepe kg		34.44				1.04		1.04				35.82	
		šķūju slets m		149.24				0.06		0.06				8.95	
		metāla profili m		378.84				0.53		0.53				200.79	
		plekāres ar kronsējumu gab		172.20				0.74		0.74				127.43	
2	Griestu virsmas špaktelesāni, sagatavošana apdarei	m2	114.80	0.63	6.80	4.28		0.01	4.29	72.32	491.34		1.15	492.49	
		špaktele smilšpapīrs	kg	367.36				0.45		0.45				165.31	
		m2	5.74					3.86		3.86				22.16	
		93.80						0.21		0.21				22.16	
3	Griestu krāsošana ar latēksa emulsijas krāsām	m2	114.80	0.58	6.80	3.94		0.01	3.95	66.58	452.31		1.15	453.46	
		grunts krāsa	kg	17.22				1.64		1.64				28.24	
		28.70						3.33		3.33				95.57	
	VIII Gridas														
1	Pamatu siltināšana no lekšas	m2	23.45	0.46	6.80	3.13		0.41	3.54	10.79	73.40		9.61	83.07	
		putupolišķiots EPS-100 50mm	m2	24.62				2.84		2.84				69.92	
		lime	kg	93.80				0.21		0.21				19.70	
2	Grunts nobliegtēšana ar šķēršķiem, b=100mm dzīļumā	m2	114.80	0.16	6.80	1.09		0.26	1.35	18.37	125.13		29.85	154.88	
		šķēršķis	m3	12.63				18.21		18.21				229.99	
		m2	114.80	0.53	6.80	3.60		0.26	3.86	60.84	413.28		29.85	443.13	
		m3	9.64					57.58		57.58				150.38	
3	Pamatķarts no betona B-7,5 b=80mm	betons B-7,5	m2	114.80	0.21	6.80	1.43		1.87	0.01	3.31			229.99	
4	Gridu hidroizolācija		m2	114.80	0.22	6.80	1.50		0.01	1.57	25.26			443.13	
5	Gridu siltumizolācijas ieklāšana uz betona pamata b=50mm		m2	114.80										705.45	
6	Izliedzinošā karba no betona ar istiegošanu, b=60mm	pilaine EPS 100 b=50mm	m2	118.24				2.84		2.84				379.99	
		betons B-20	m2	114.80	0.67	6.80	4.56		0.31	4.87	76.92			1.15	
		7.23												173.35	
		132.02												335.80	
7	Gridu virsmas izliedzinošāsāna ar pašizliedzinošajiem sastāviem b=3-5mm		m2	114.80	0.16	6.80	1.09		0.01	1.10	18.37			35.59	
			m2	114.80										559.08	
8	Gridas ūju ieklāšana		kg	734.72					0.21					112.79	
		m2	82.30	2.61	6.80	17.75								567.56	
		97.11												143.90	
		411.50												1494.57	
		41.15												708.90	
		akmens masas filzes	kg											98.76	
		filžu lime	kg											30.04	
		šķūju aizpildītājs	kg												

67

9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8
Filžu grīdīstu līmēšana , h=100mm		m	15.40	0.28	6.80	1.90	0.41
filžes	m2	2.62			7.30	2.31	4.31
filžu fine	kg	77.00			7.30	29.26	19.13
šūvju aizpildītājs	kg	7.70			0.24		19.13
Gridas lamināta seguma iekāšana					0.73	0.24	18.48
lamināts	m2	32.50	1.38	6.80	9.38	0.05	0.73
paklājs	kg	32.50			8.42	9.43	44.85
Gridīstes montāža	m	86.58	0.73	6.80	4.96	2.44	8.42
grīdīstes	m	90.91			2.18	4.97	63.20
skrūves	gab.	173.16			0.02	2.18	429.44
IX Betona aizsargapmale (1/2 daļa no ēkas)							
Esošās betona aizsargapmales demontāža							
Betona aizsargapmales ierīkošana	m2	17.10	0.73	6.80	4.96	0.77	5.73
betons B-20 b=150mm	m2	17.10	1.33	6.80	9.04	0.36	9.40
šķērslīnijas b=150mm	m3	2.57				62.90	15.60
zālgmateriali	m3	2.57				18.21	78.50
Kopā:	m3	0.04				251.64	251.64
Materiālu, grunts apmaihas un būvgrūžu transporta izdevumi		10.00%					
Tiesās izmaksas kopā:							
						1741.91	1741.91
						2699.88	19567.97
						19161.05	1824.06
							40553.08

Sastādīja: *Ilona Īaka-Timinska*, 2018.gada 25.septembrī
 (paraksts un tā atsliežums, datums)
 Pārbaudīja: *Andris Segejevs*, 2018.gada 25.septembrī
 (paraksts un tā atsliežums, datums)
 Sertifikata Nr. 20-6182
 Sertifikata Nr. 4-02219

KOPSAVILKUMS Nr.2

Vaboles vidusskolas darbnīcu telpu grupas atjaunošana par kulinārā mantojuma telpas izveidi
 (darba veids val konstruktīvā elementa nosaukums)


Būves nosaukums: „Vaboles vidusskolas darbnīcu telpu grupas atjaunošana par kulinārā mantojuma telpas Izveidi”
 Objekta nosaukums: „Vaboles vidusskolas darbnīca”
 Objekta adrese: Darbnīca, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477
 Pasūtītājs: Daugavpils novada Kultūras pārvalde, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV -5401

Par kopējo summu: 20067.93 Euro
 Kopējā darbietilpība: 1076.38 c/h

Tāmējā sastādīts 2018.gada 25.septembrī

Nr.p.k.	Kods, tāmes Nr.	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksas (euro)	Tāl skaitā			Darb- ietilpība (c/h)
				darba algas (euro)	materiāli (euro)	mehānismi (euro)	
1	1	Jumts 1/2 daļa	17299.94	7169.80	8505.10	1625.04	1076.38
			Kopā	17299.94	7169.80	8505.10	1625.04
			Virsizdevumi	1729.99			1076.38
			t.sk. darba aizsardzība	0.50%	8.65		
			Pelna	6%	1038.00		
			Pavisam kopā	20067.93			


Sastādīja


 Ilona Laksa-Timinska , 2018.gada 25.septembrī
 (paraksts un tā atlīdzīgums, datums)

Sertifikāta Nr.

20-6182

Pārbaudīja


 Andrejs Sergejevs , 2018.gadā 25.septembrī
 (paraksts un tā atlīdzīgums, datums)

Sertifikāta Nr.

4-02219

Lokālā tāme Nr. 1

Vispārceltniecības darbi

(darba veids val konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: "Vaboles vidusskolas datubūcu telpu grupas atjaunošana par kulinārā mantojuma telpas izveidi"

Objekta nosaukums - "Vaboles vidusskolas darbnīca"

Objekta adrese: Darbnīca, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477

Pastilījums: Daugavpils novada Kultūras pārvalde, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV -5401

Tāme sastādīta 2018.gada līgus cēnās
Tāme sastādīta 2018.gada līgus cēnās
Tāmes izmaksas

2018.gada 25.septembrī

19894.93 EUR

Vienības izmaksas

Nr. p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mar- vienība	Dau- dzums	laika norma (č/h)	darba samak- sas likme (euro/h)	darba alga (euro)	meha- nisma (euro)	kopā (euro)	Kopā uz visu apjomu				
										4	5	6	7	8
I Demontāžas darbi														
1		Bugružu konteinera noma	komp. m3	1.00 2.95	5.20 1.32	6.80 6.80	35.36 12.38	260.08 18.21	295.44 30.59	5.20 5.37	35.36 36.52	260.08 53.72	298 91	
2		Bugružu savākšana un izvešanā												
II Cokols (1/2 daļa no ēkas)														
1		Cokola virsmas atlinšana	m2	13.68	0.05	6.80	0.34	0.05	0.39	0.68	4.65	0.68		
2		Fasādes virsmu apmešanai ar dekoratīvo jau, iest. logu un durvju aizsaru	m2	13.68	0.83	6.80	5.64	0.24	5.88	11.35	77.16	3.28	8	1
III Jumts (1/2 daļa no ēkas)														
1		Vilpota azbestcementa lokšņu jumta seguma nojaukšana	m2	161.65	0.21	6.80	1.43	1.87	3.30	33.95	231.16	302.29	5	
2		Jumta latojuma nojaukšana	m2	161.65	0.38	6.80	2.58	0.21	2.79	61.43	417.06	33.95	4	
3		Latojums 25x50mm	m3	161.65	0.09	6.80	0.61	0.07	0.68	14.55	98.61	11.32	1	
4		Latojums 32x100mm	m3	161.65	0.51	6.80	0.96	0.96	5.00	106.31	737.12	43.56	1	
		Naglias	kg	2.07	0.67	6.80	4.56	0.44	242.00	242.00	242.00	500.94		
		Naglias	kg	10.51				0.96	0.96			10.09		
													10.09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Jumta konstrukciju aizsargēšanai un apstādāt ar pretrūkums sastāvīiem	m2	161.65	0.41	6.90	1.90	0.78	0.28	2.82	64.66	290.97	121.24	43.65	455.86	
6	Antikondensāta plāve	m2	161.65	0.26	6.80	1.77	0.01	1.78	42.03	286.12	135.71	1.62	287.74		
7	Skāda segums Runkki Classik vai ekvivalentis skāds profiliem	m2	161.65	0.53	6.80	3.60	0.07	3.67	85.67	581.94	11.32	135.71	593.26		
8	Papildelementu montāža	gab	969.90	0.21	0.21	0.05	0.21	0.05	5.35	41.73	283.55	2.68	286.23		
9	Ventilācijas ievadu ierīkošana	m	53.50	0.78	6.80	5.30	4.74	4.74	80.58	80.58	53.33	53.33	53.33		
10	Teknes montāža	m	17.00	1.00	6.80	6.80	81.35	0.29	88.44	1.00	6.80	81.35	0.29	88.44	
11	Nolekcaunes montāža	m	13.50	23.00	6.80	6.80	3.95	3.95	5.15	118.45	118.45	118.45	118.45	118.45	
12	Sniega barjera	m	169.74	0.93	10.93	10.93	10.93	10.93	126.50	185.26	203.68	203.68	203.68	203.68	
13	Pārseguma siltināšana:	m	969.90	0.21	0.21	0.05	0.21	0.05	5.35	41.73	283.55	2.68	286.23	286.23	
14	Pretvēja membrānas ierīkošana:	m2	150*150	1.00	6.80	6.80	1.00	1.00	1.00	17.89	26.50	180.20	268.06	27.83	
15	Inspekcijas laipas montāža:	m	150*150	0.21	6.80	1.43	0.01	0.01	1.44	24.15	164.45	411.70	1.15	411.70	
16	Zāģmateriāli, skāves kompl.	m2	115.00	0.50	0.50	0.67	0.67	0.67	21.33	21.33	10.67	10.67	10.67	10.67	
17	-impregnēts koka lātjums	m3	0.13	0.13	0.13	251.64	251.64	251.64	31.46	31.46	32.71	32.71	32.71	32.71	
18	-skāves, skavas kompl.	m	12.50	0.99	6.80	6.73	0.07	6.80	4.37	12.38	84.13	176.99	16.73	16.73	
19	-inspekcijas laipa	m	40.50	0.50	0.50	35.38	35.38	35.38	35.38	35.38	17.69	17.69	17.69	17.69	
20	-stiprinājumi, skāves kompl.	m	40.50	0.50	0.50	35.38	35.38	35.38	35.38	35.38	17.69	17.69	17.69	17.69	
21	Esotās betona aizsargapmale (1/2 daļa no ēkas)	m2	17.10	0.73	6.80	4.96	0.77	5.73	12.48	84.82	13.17	97.99	97.99		
22	Betona aizsargapmales ierīkošana	m2	17.10	1.33	6.80	9.04	0.36	9.40	22.74	154.58	6.16	160.74	160.74		
23	betons B=20 b=150mm	m3	2.57	6.80	6.80	62.90	15.60	78.50	161.65	40.09	201.74	201.74			
24	šķembas b=150mm	m3	2.57	6.80	6.80	18.21	18.21	18.21	46.80	46.80	46.80	46.80			
25	zāģmateriāli	m3	0.04	251.64	251.64	251.64	251.64	251.64	10.07	10.07	10.07	10.07			
26	V Lievenis ar uzbrauktuvi	m3	4.83	3.38	6.80	22.98	18.21	6.77	47.96	16.33	110.99	87.95	32.70	231.64	
27	Šķembu pamatnes izveidošana	m3	4.83	26.01	6.80	176.87	10.40	187.27	125.63	854.28	50.23	904.51	904.51		
28	Lievena ierīcēs ierīkošana	betons	5.07	6.80	6.80	68.08	15.60	83.68	245.17	85.56	85.56	85.56	85.56		
29	zāģmateriāli	m3	0.34	251.64	251.64	251.64	251.64	251.64	8.47	8.47	8.47	8.47	8.47		
30	Ūdens izlūkīgs ierīcis	m2	9.66	6.80	6.80	1.14	0.15	1.97	24.15	164.22	275.31	36.23	424.26		
31	Lievena stiegošana	kg	241.50	0.10	6.80	0.68	0.46	18.21	63.03	428.66	11.11	439.77	439.77		
32	Betona briuja iemēšana	m2	24.15	2.61	6.80	17.75	7.49	1.50	0.99	189.95	38.04	227.99	227.99		
33	pelēks brūgakmens 200x100 60min biezumā	m2	25.36	6.80	6.80	0.41	0.41	0.41	451.61	99.02	99.02	99.02	99.02		
34	betons	kg	241.50	1.00	16.64	6.80	113.15	328.06	10.40	113.15	328.06	10.40	451.61		
35	Jumta montāža	kompl.													

