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	APSTIPRINĀTS

Daugavpils novada Kultūras pārvaldes 

iepirkumu komisijas sēdē

2018. gada 13. septembrī  

protokols Nr.1


.
Daugavpils novada Kultūras pārvalde

Saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 9. panta nosacījumiem
IEPIRKUMA 
Būvdarbi  ”Vaboles vidusskolas darbnīcu telpu grupas atjaunošana par kulinārā mantojuma telpas izveidi ” Interreg V-A Latvijas – Lietuvas sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta Nr.LLI-337 ”Radītu, lai paliktu” ietvaros
ar identifikācijas numuru Nr. DNKP Nr.2018/02
NOLIKUMS
2018. gads

1. Vispārīgā informācija

	1.1.
	Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti
	Daugavpils novada Kultūras pārvalde

Juridiskā adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000295873

Interneta adrese: www.daugavpilsnovads.lv, sadaļa- IEPIRKUMI

https://www.daugavpilsnovads.lv/pasvaldiba/iepirkumi_saraksts/

	1.2.
	Pasūtītāja kontaktpersona
	Daugavpils novada Kultūras pārvaldes saimniecības vadītāja

Ļubova Koržavina.
E-pasts: lubova.korzavina@dnkp.lv; tālr. 65435515, mob.26572705.


	1.3.
	Iepirkuma identifikācijas numurs
	DNKP 2018/02


	1.4.
	Iepirkuma procedūras veids
	atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta prasībām, piemērojot zaļā publiskā iepirkuma principus

	1.5.
	Iepirkumu organizē un realizē ar Daugavpils novada Kultūras pārvaldes vadītājas 2018.gada 06. augusta rīkojumu Nr. 1-20/ 36 apstiprināta Iepirkuma komisija.




2. Informācijas apmaiņa

2.1. Saziņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem Piegādātājiem iepirkuma ietvaros notiek valsts valodā, rakstiski, pa pastu vai elektroniski. Elektroniski sūtītā informācija uzskatāma par saņemtu, ja Pasūtītāja kontaktpersona elektroniski nosūtījusi apstiprinošu atbildes vēstuli tās sūtītājam vienas darba dienas laikā. 

2.2. Informācijas pieprasījums iepirkuma priekšmeta jautājumos jānosūta šā Nolikuma 1.2.punktā norādītajai kontaktpersonai.

2.3. Ja Piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma Nolikumā iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta Piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju tīmekļvietnē pie iepirkuma Nolikuma, norādot arī uzdoto jautājumu.

2.4. Mutvārdos sniegtā informācija iepirkuma ietvaros nav saistoša.
3. Informācija par iepirkuma priekšmetu

Iepirkuma priekšmets:
3.1. Būvdarbu veikšana un projektēšanas pakalpojumi Būvprojekta “Vaboles vidusskolas darbnīcu telpu grupas atjaunošana par kulinārā mantojuma telpas izveidi Vaboles ciemā, Vaboles pagastā, Daugavpils novadā” (Nolikuma 1.pielikums) īstenošana atbilstoši Nolikumam un tā pielikumos noteiktajām prasībām.
3.2.  CPV iepirkumu klasifikatora kods:
 45212000-6 – galvenais priekšmets ( Ar atpūtu, sportu, kultūru, nakšņošanu un ēdināšanu  saistītu ēku būvniecība) , 
71322000-1 - ( Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi inženiertehniskajām būvēm)
3.1. Iepirkums tiek organizēts INTERREG V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta Nr.LLI-337 “Zarasu rajona un Daugavpils novada mazaktīvo teritoriju iedzīvotāju radošuma un uzņēmējdarbības aktivitātes atbalstīšana, izmantojot sociālkultūras pasākumus ( “Radītu, lai paliktu”/ “Create to remain” ) ietvaros. 
3.2. Iepirkums tiek finansēts no Eiropas reģionālās attīstības fonda ( ERAF) un Daugavpils novada pašvaldības līdzekļiem.
3.3. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. 

3.4. Piedāvājuma izvēles kritērijs - saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka ņemot vērā tikai cenu. (Pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu, kas būs atbilstošs visām iepirkuma procedūras dokumentācijas prasībām un kura cena būs zemākā). Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums ar zemāko cenu, ņemot vērā, ka ir detalizēta tehniskā specifikācija un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājuma izvēlē.

3.5. Līguma izpildes termiņš:
3.5.1. būvniecības  ieceres dokumentācijas izstrāde  inženiertīklu izbūvei -  50 (piecdesmit) kalendāras dienas no Līguma noslēgšanas dienas; 

3.5.2.  kopējais Līguma izpildes termiņš - līdz 2019. gada 30. aprīlim.

3.6. Līguma izpildes vieta: “Darbnīca”, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, Latvijas Republika. 

3.7. Šī Nolikuma izpratnē Darbs ir iepirkuma Līguma priekšmets. Darba detalizēts sastāvs sniegts nolikuma 2.pielikumā „Būvdarbu Līgums (projekts)” un 1.pielikumā Tehniskā specifikācija – “Vaboles vidusskolas darbnīcu telpu grupas atjaunošana par kulinārā mantojuma telpas izveidi Vaboles ciemā, Vaboles pagastā,  Daugavpils novadā” (t.sk. „Darbu apjomu saraksts”)” (turpmāk – Tehniskā specifikācija).

3.8. Norēķinu kārtība noteikta iepirkuma Līguma projektā. 

4. Iespējas saņemt Nolikumu un   iepazīties ar iepirkuma priekšmetu

4.1. Internetā: Daugavpils novada domes mājaslapā, iepirkumu tiešsaitē: https://www.daugavpilsnovads.lv/pasvaldiba/iepirkumi_saraksts .

4.2. Klātienē uz vietas: Daugavpils novada Kultūras centrs “Vārpa”,  ( 2. stāvs, administrācijas telpa)  pēc adreses: Dobeles ielā 30, Daugavpils,
darbdienās no plkst. 8.30 līdz 12.00 un no plkst. 12.30 līdz 16.00. pārtraukums – plkst.12.00 - 12.30, iepriekš informējot Nolikuma 1.2.punktā norādīto kontaktpersonu.
4.3. Iepirkuma priekšmeta izpildes vieta ir brīvi pieejama apskatei. Nepieciešamības gadījumā apskati var pieteikt telefoniski, informējot vismaz vienu dienu iepriekš Vaboles Skrindu dzimtas muzeja direktori Annu Lazdāni pa tālr. 26420547
5. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

5.1. Pretendents iesniedz tikai vienu piedāvājuma variantu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.

5.2. Piedāvājumu var iesniegt, sākot ar dienu, kad paziņojums par Līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.

5.3.  Piedāvājumi jāiesniedz personīgi Daugavpils novada Kultūras centrā “Vārpa” darba dienās Nolikuma 4.2.punktā norādītajā vietā un darba laikā līdz 2018.gada 26. septembrim plkst.10:00, vai jāatsūta pa pastu, vai ar kurjera starpniecību jāpiegādā adresē, kas ir norādīta 4.2.punktā.  Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

5.4.  Piedāvājums neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ tā iesniedzējam, ja:

5.4.1. piedāvājums iesniegts pēc iesniegšanas termiņa beigām;

5.4.2. piedāvājums nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama
līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim.

5.5. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

6. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu

6.1. Piedāvājums iesniedzams divos identiskos eksemplāros – viens oriģināls un viena kopija ar attiecīgu atzīmi – ORIĢINĀLS un KOPIJA.

6.2. Piedāvājumus jāievieto aizlīmētā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

6.3. Uz aploksnes vai cita izvēlētā iepakojuma jābūt sekojošām norādēm:


6.4. Piedāvājumā iekļaujami dokumenti šādā secībā:

6.4.1. titullapa. Uz piedāvājuma titullapas jābūt norādei:

Piedāvājums iepirkumam ar id. Nr. DNKP 2018/02
“Būvdarbi  ”Vaboles vidusskolas darbnīcu telpu grupas atjaunošana par kulinārā mantojuma telpas izveidi ” Interreg V-A Latvijas – Lietuvas sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta Nr.LLI-337 ”Radītu, lai paliktu” ietvaros”
<pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, kontakttālrunis, e-pasts>
6.4.2. satura rādītājs ar lapu numerāciju;

6.4.3. parakstīts pieteikums dalībai iepirkumā, saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumu;
6.4.4. pilnvara, kas apliecina pilnvarotās personas tiesības parakstīt iepirkuma piedāvājumu,
ja to paraksta pilnvarotā persona; 
6.4.5. kvalifikācijas (atlases) dokumenti ( 4.; 5.; 6.; 7.; 8. un 9. pielikums)
6.4.6. parakstīts tehniskais un finanšu piedāvājums, saskaņā ar Nolikuma 10.pielikumu.

6.5. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt sanumurētiem un cauršūtiem kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt.

6.6. Piedāvājumu jāsagatavo latviešu valodā. 

6.7. Ja kāds dokuments vai citi pieteikumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tiem jāpievieno tulkojums latviešu valodā ar apliecinājumu par tulkojuma pareizību. 

6.8. Iesniedzot dokumentu kopijas, dokumenta kopijas jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja Iepirkumu komisijai radīsies šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasīs, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu.

6.9. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

6.10. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un kopiju, noteicošais būs oriģināls. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

6.11. Ja piedāvājums satur komercnoslēpumu un/vai konfidenciālu informāciju, kuru Pasūtītājs nedrīkst atklāt, jānorāda, kura informācija uzskatāma par komercnoslēpumu un/vai konfidenciālu. 

7. Iepirkuma Līguma noteikumi

7.1. Iepirkums paredz iepirkuma Līguma slēgšanu.

7.2. Iepirkuma Līguma izpildes laiku, vietu un svarīgākos nosacījumus paredz Tehniskā specifikācija (1.pielikums) un iepirkuma Līguma projekts – “Būvdarbu līgums (projekts)” (2.pielikums).

7.3. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma Līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš iesniedzis iepirkuma Nolikuma prasībām  atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu. 
8. Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti

	Prasība:
	Iesniedzamais dokuments:

	8.1. Pretendents var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kā arī šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, neatkarīgi no tās reģistrācijas un darbības vietas, kas attiecīgi piedāvā veikt būvdarbus, un ir iesniegusi piedāvājumu atbilstoši šī nolikuma prasībām.

Pretendentam, juridiskai personai jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai ārvalstīs attiecīgās valsts likumdošanā paredzētajā kārtībā. 
Prasība attiecas arī uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tās kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība,  kā arī uz visiem personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība).
	a) Parakstīts pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (Nolikuma 3.pielikums);
b) Pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija), kas apliecina pilnvarotās personas tiesības parakstīt iepirkuma piedāvājumu, ja to paraksta pilnvarotā persona; Ja pieteikumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumu paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem;

c) Pasūtītājs patstāvīgi nodrošina minētās prasības pārbaudi Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra  informācijas sistēmā. Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevarēs iegūt attiecīgu informāciju vai neiegūs pilnīgu informāciju, to pieprasīs pretendentam.

Ārvalstīs reģistrēts pretendents iesniedz šādus dokumentus, kuri izsniegti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu:

1. attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu (tulkotu un apliecinātu dokumenta kopiju), kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, vai pretendenta pārstāvja parakstītu un tulkotu attiecīgās ārvalsts publiskā reģistra izdruku, kas apliecina pretendenta reģistrācijas faktu (ja kompetentās institūcijas izziņas netiek izdotas);

2. attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu (tulkotu un apliecinātu dokumenta kopiju), kas apliecina pretendenta likumiskā pārstāvja (vadītāja, direktora) paraksta tiesības. Ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona – papildus pievieno pilnvaras oriģināla eksemplāru.

	8.2. Pretendentam, tai skaitā personai, uz kuru iespējām kvalifikācijas pieradīšanai Pretendents balstās, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām ir tiesības veikt būvdarbus. 

	a) Pasūtītājs patstāvīgi pārbaudīs konkrētās prasības izpildi attiecībā uz pretendentu, iegūstot informāciju publiskajā datu bāzē www.bis.gov.lv  

b) Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā (turpmāk – Būvkomersantu reģistrs), jāpievieno attiecīgajā ārvalstī reģistrācijas/licencēšanas/sertificēšanas faktus apliecinoši dokumenti, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa. 

c) Pretendentam, kas  uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju,   uz būvdarbu uzsākšanas brīdi, tas  reģistrēsies atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai Būvkomersantu reģistrā.  
Vēršam uzmanību, ka Pretendents (un pārējās iepriekš minētās personas) tiesīgs veikt komercdarbību būvniecības jomās, kurās tas reģistrēts Latvijas Būvkomersantu reģistrā, tas ir, kurās tam ir attiecīgi speciālisti ar patstāvīgās prakses tiesībām.

	8.3. Pretendents ir spējīgs apzināties, vai iepirkuma līguma izpildei ir vai nav jāpiesaista apakšuzņēmēji.
	a) Pretendents iesniedz sarakstu ar apakšuzņēmējiem, norādot tikai tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu (6.pielikums).

b) gadījumā, ja pretendents neplāno piesaistīt apakšuzņēmējus, pretendents iesniedz rakstisku apliecinājumu par to, ka iepirkuma līgumam izpildei nav plānots piesaistīt apakšuzņēmējus



	8.4. Pretendents ir spējīgs  nodrošināt  visas nolikuma 2.pielikumā “Būvdarbu līgums (projekts)” paredzētās garantijas saistības:

a)  līguma nodrošinājums – 5% (pieci procenti) apmērā no līguma summas (bez PVN) bankas garantijas vai apdrošināšanas polises veidā;

b) garantijas laika garantija 5% (pieci procenti) apmērā no līguma summas (bez PVN) apdrošināšanas polises veidā uz garantijas laiku 3 (trīs) gadi pēc Būves pieņemšanas ekspluatācijā.  


	Pretendenta apliecinājums par to, ka tas noteiktajā termiņā iesniegs visas nolikuma 2.pielikumā “Būvdarbu līgums (projekts)” paredzētās garantijas saistības:

a) līguma izpildes nodrošinājumu 5% (pieci procenti) apmērā no Līguma summas bez PVN;

b) garantijas laika nodrošinājumu 5% (pieci procenti) apmērā no Līguma summas bez PVN uz garantijas laiku 3 (trīs) gadi pēc Būvdarbu pieņemšanas ekspluatācijā.



	8.5. Pretendenta kopējam finanšu apgrozījumam iepriekšējo trīs auditēto (ja to nosaka normatīvo aktu prasības) un apstiprināto gada pārskatu gados  vidēji jābūt vismaz 85000 euro bez PVN.
	Pretendenta apliecinājums (8.pielikums) par tā vidējo finanšu apgrozījumu būvniecībā bez PVN par iepriekšējiem trim finanšu gadiem, norādot vidējo un atsevišķi katra gada apgrozījumu.

Ja Pretendenta komercdarbības laiks ir īsāks, tad vidējo kopējā finanšu apgrozījuma lielumu aprēķina proporcionāli, no komercdarbības uzsākšanas brīža. Ja piedāvājums iesniegts atbilstoši šī nolikuma 8.10., 8.11., 8.12. apakšpunktiem, dalībnieku/uzņēmēju finanšu apgrozījumu drīkst skaitīt kopā. 

	8.6. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (proti par 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., un 2018. skaitot līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk, jābūt šādai pieredzei: 

1) izpildītam un pabeigtam vismaz vienam būvdarbu līgumam, kura līgumcena ir ne mazāka par 85 000 euro bez PVN. Izbūvētajam objektam jābūt pieņemtam ar darbu pabeigšanas aktu vai nodotam ekspluatācijā, ja tas paredzēts, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
	Aizpildīts un parakstīts nolikuma 4.pielikums “Pretendenta pieredzes apliecinājums” pievienojot:
-
pozitīvu atsauksmi(-es) no 4.pielikumā norādītā (-ajiem) pasūtītāja(-iem).



	8.7. Pretendentam iepirkuma līguma izpildei ir pieejami kvalificēti un sertificēti speciālisti  projektēšanas jomā:
a)  elektroietaišu tīklu projektētājs; 
b) ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētājs; 
c)   vedināšanas sistēmas projektētājs;

d) drošības un ugunsaizsardzības sistēmas projektētājs.

8.8. Pretendentam iepirkuma Līguma izpildē ir pieejami sertificēti speciālisti  būvdarbu vadīšanai:
a)  ēku būvdarbu vadīšanā; 
b)   ventilācijas  sistēmu būvdarbu vadīšana;

c) ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas būvdarbu vadīšana;

d) elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā;
e) tehniskās apsardzes un ugunsdrošības sistēmas  darbu vadīšana.

Pretendenta iepirkuma līguma izpildei piedāvātajam elektroietaišu izbūves darbu vadītājam un speciālistiem, kas veiks apgaismojuma sistēmas uzstādīšanu/renovēšanu jābūt pieredzei līdzīgu pakalpojumu sniegšanā (iekštelpu apgaismojuma uzstādīšanā) un /vai  ar piemērotu  profesionālo kvalifikāciju elektronikā un inženiertīklu jomā, vai dalību profesionālā organizācijā apgaismojuma jomā.

	Informācija par līgumā iesaistītajiem speciālistiem saskaņā ar nolikuma 9.pielikumu “Darbu veikšanai paredzēto galveno speciālistu saraksts” tabula Nr.1.
Lai apliecinātu 8.7. un 8.8. apakšpunktā minēto  speciālistu atbilstību, Pretendents iesniedz aizpildītu Nolikuma 9.pielikuma “Darbu veikšanai paredzēto galveno speciālistu saraksts”  tabulu Nr.2.
b) Pasūtītājs patstāvīgi pārbaudīs speciālistu būvprakses sertifikātu esamības faktu attiecībā uz Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā reģistrētiem speciālistiem, iegūstot informāciju publiskajā datu bāzē www.bis.gov.lv  Atsevišķus dokumentus papīra formātā Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā reģistrētiem speciālistiem (to būvprakses sertifikātiem) nav jāiesniedz.

c) Speciālistu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (sertifikātu vai licenču) kopijas, ja attiecīgajam speciālistam nav nepieciešama reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

d) Ja Pretendents līguma izpildei plāno piesaistīt speciālistu, kuram profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs un šis speciālists nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāpievieno dokumenti, kas pierāda, ka speciālists ir atbilstoši kvalificēts ārvalstī, kur tas ir reģistrēts (vai kurā ieguvis izglītību, ja speciālistu reģistrāciju neparedz attiecīgās valsts normatīvie akti). Papildus šiem dokumentiem, Pretendentam jāiesniedz rakstveida apliecinājumu, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tas 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems.

	8.9. Pretendenta iepirkuma līguma izpildei piedāvātais atbildīgais ēku būvdarbu vadītājs piecos iepriekšējos (proti, 2013., 2014., 2015.; 2016.; 2017. un 2018.gads) gados, kā atbildīgais būvdarbu vadītājs ir vadījis vismaz vienu pabeigtu būvdarbu līgumu, kura ietvaros veikta ēkas vai ēkas telpu grupu ar platību ne mazāk kā 200 kv2 pārbūve vai atjaunošana. Būvdarbiem ir jābūt pieņemtiem ar darbu pabeigšanas aktu vai nodotam ekspluatācijā, ja tas paredzēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

	Informācija par līgumā iesaistītā atbildīgā ēku būvdarbu vadītāja kvalifikāciju un darba pieredzi saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu “Informācija par līguma izpildē iesaistīto būvdarbu vadītāju un būvdarbu vadītāja pieejamības apliecinājums”, pievienojot dokumentus pievienojot dokumentu(-s), kas apliecina atbildīgā būvuzrauga nolikuma 5.pielikumā norādīto pieredzi (pozitīvu atsauksmi(-es) vai alternatīvu(-s) dokumentu(-us). 


	8.10. Pretendentam iepirkuma Līguma izpildei jāievēro 2017.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”  1. pielikuma 6.3.sadaļā iekļautās prasības.
	Pretendents iesniedz rakstisku apliecinājumu tam, ka būvniecības laikā tiks ievērotas Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”  1. pielikuma 6.3.sadaļā iekļautās prasības. 




8.1. Pretendents  var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. Pretendents iesniedz personu, uz kuru tehniskajām un profesionālajām iespējām tas balstās, apliecinājumu (Nolikuma 7.pielikums) vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. Piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
8.2. Ja Pretendents ir personālsabiedrība, papildus jāiesniedz: Sabiedrības līguma apliecināta kopija, kurā norādīts, kuras personas ir apvienojušas personālsabiedrībā, kā arī katras personas uzņemto saistību apjomu un atbildības sadalījumu.
8.3. Ja Pretendents ir personu apvienība, papildus jāiesniedz: ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu apvienību iepirkumā. Jāiesniedz apliecinājums, ka uzvaras gadījumā līdz Būvdarbu līguma noslēgšanai personu apvienība vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, vai  nodibinās personālsabiedrību.
8.4. Papildus iesniedzamie dokumenti speciālistiem, kuriem profesionālā kvalifikācija iegūta ārzemēs: Būvdarbu vadītāja kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai. Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems.  Minētais speciālists  savu darbību pie līguma izpildes drīkst uzsākt tikai pēc atļaujas, no atzīšanas institūcijas, saņemšanas. 

9. Tehniskais un finanšu piedāvājums

9.1. Pretendents Tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo, saskaņā ar Nolikuma 10.pielikumu “Tehniskais un finanšu piedāvājums”.
Tehnisko piedāvājumu veido aizpildītas būvdarbu tāmes – Lokālās tāmes un Būvdarbu koptāme, kas aizpildāmas balstoties uz būvdarbu apjomiem (1.pielikums - Tehniskā specifikācija). 
9.2. Būvdarbu tāmju veidnes atrodamas: https://likumi.lv/ta/id/291029-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-501-17-buvizmaksu-noteiksanas-kartiba-.
9.3. Ņemot vērā, ka detalizētas būvizmaksas tiek norādītas būvdarbu tāmēs, tad būvdarbu tāmes ir uzskatāmas arī par finanšu piedāvājuma sastāvdaļu.

10. Piedāvājumu vērtēšana un izvēle, lēmuma pieņemšana

10.1. Iepirkumu komisija veic pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi, vērtējot iesniegtos dokumentus un/vai pārbaudot informāciju publiski pieejamos reģistros.

10.2. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, ja Pretendents neatbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām vai iesniegto kvalifikācijas dokumentu saturs neatbilst nolikuma 8. punkta prasībām.

10.3. Pēc Pretendenta kvalifikācijas atbilstības pārbaudes Iepirkumu komisija veic pretendentu Tehniskā un finanšu piedāvājuma vērtēšanu.

10.4. Pretendents tiek noraidīts, ja:

49.1. Tehniskais un finanšu piedāvājums (vai tā daļa) nav iesniegts;

49.2. būvdarbu tāmes nav iesniegtas par visu apjomu;

49.3. būvdarbu tāmju pozīcijas neatbilst būvdarbu apjomiem; 

49.4.būvdarbu tāmēs ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, un šādu informāciju nav iespējams pieprasīt no pretendenta piedāvājumu vērtēšanas laikā, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem.

10.5. Tehniskajā un finanšu piedāvājumā (t.sk. būvdarbu tāmēs) pieļautās aritmētiskās kļūdas tiek labotas saskaņā ar PIL normatīvo regulējumu, paziņojot par to Pretendentam. Vērtējot pretendenta piedāvājumu, Pasūtītājs ņems vērā veiktos labojumus.

10.6. Vērtējot pretendenta piedāvājumu, komisija ņem vērā piedāvājuma līgumcenu euro bez PVN.

10.7. Ja iepirkuma komisija, pirms pieņem lēmumu par iepirkuma Līguma slēgšanu, konstatē, ka vismaz divu Pretendentu piedāvātās līgumcenas ir vienādas, komisija izvēlas piedāvājumu, ko iesniedzis Pretendents, kas ir nacionālā līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un ir noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre (ja piedāvājumu iesniegusi personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība, koplīgumam jābūt noslēgtam ar katru personālsabiedrības biedru vai katru piegādātāju apvienības dalībnieku). 
10.8. Ja uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības, attiecas jebkurš no PIL 9.panta astotajā daļā minētajiem gadījumiem, Iepirkumu komisija Pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.
10.9. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, iepirkuma komisija veic pārbaudi par Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma pantā minēto izslēgšanas gadījumu esamību Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteiktajā kārtībā. 
10.10. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, kas pilnībā atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām un vērtēšanas kritērijam un nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar PIL 9. panta astoto daļu un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteikto. 
10.11. Piedāvājumu izvēles kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu.  Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums ar zemāko cenu, ņemot vērā, ka ir detalizēta Tehniskā specifikācija un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes.
10.12. Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas Pasūtītājs informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu, kā arī savā mājaslapā internetā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi   minētajam lēmumam. 

11. Pretendenta pienākumi un tiesības

11.1. Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju. 

11.2. Ja pasūtītājs nepieciešamo informāciju par pretendentu ir ieguvis tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais  pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

11.3. Segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

11.4. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

11.5. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā iepirkuma komisijas lēmumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

11.6. Citas pretendenta tiesības, kas noteiktas PIL un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.

12. Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības

12.1. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

12.2. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju par Pretendentu kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai Pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai.

12.3. Pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju, ja pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu.

12.4. Ja pasūtītājs konstatē, ka piedāvājumā ietvertā pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt, lai pretendents, vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina pretendenta piedāvājuma iesniegtu informāciju vai dokumentu vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem. 

12.5. Labot aritmētiskās kļūdas Pretendenta piedāvājumā, informējot par to Pretendentu.

12.6. Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

12.7. Pārtraukt iepirkumu un apturēt iepirkuma Līguma slēgšanu, ja tam ir objektīvs pamatojums – nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma Nolikuma vai tā pielikumos noteiktajām prasībām, ja Pasūtītājam nav pietiekami finanšu resursi, vai zudusi nepieciešamība pēc pakalpojumu saņemšanas, kā arī citos gadījumos saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

12.8. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma Līgumu ar Pasūtītāju, izvēlēties nākamo piedāvājumu, kurš atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. 

12.9. Citas iepirkuma komisijas tiesības, kas noteiktas PIL un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.

13. Pielikumu saraksts

Nolikumam ir pievienoti pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums – Tehniskā specifikācija “Būvprojekts “Vaboles vidusskolas darbnīcu telpu grupas atjaunošana par kulinārā mantojuma telpas izveidi Vaboles ciemā, Vaboles pagastā, Daugavpils novadā” (t.sk. „Darbu apjomu saraksts”)”;
2.pielikums -  Būvdarbu līgums (projekts);

3.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā;

4.pielikums -  Pretendenta pieredzes apliecinājums;

5.pielikums – Informācija par līguma izpildē iesaistīto būvdarbu vadītāju un būvdarbu vadītāja 

pieejamības apliecinājums;

6.pielikums – Apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksts;
7.pielikums – Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās un/vai  apakšuzņēmēja  apliecinājuma veidne;

8.pielikums – Apliecinājums par finanšu apgrozījumu;
9. pielikums – Darbu veikšanai paredzēto galveno speciālistu saraksts;
10.pielikums – Tehniskais un finanšu piedāvājums.
 1.pielikums
Iepirkuma “Būvdarbi  ”Vaboles vidusskolas darbnīcu telpu grupas atjaunošana par kulinārā mantojuma telpas izveidi ” Interreg V-A Latvijas – Lietuvas sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta Nr.LLI-337 ”Radītu, lai paliktu” ietvaros”  id.Nr.: DNKP 2018/02  Nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

	Nr. 
	Darba uzdevums, prasības

	1.
	Veikt būvniecību saskaņā ar izstrādāto un Daugavpils novada būvvaldē akceptētu Būvprojektu “Vaboles vidusskolas darbnīcu telpu grupas atjaunošana par kulinārā mantojuma telpas izveidi Vaboles ciemā, Vaboles pagastā, Daugavpils novada ”, kurš atrodams Daugavpils novada domes tīmekļa vietnē https://www.daugavpilsnovads.lv/pasvaldiba/iepirkumi_saraksts/ pie attiecīgā iepirkuma dokumentācijas.


	2.
	Sagatavot būvniecības ieceres dokumentāciju  nepieciešamo inženiertīklu pievadu  izbūvei.

( pamatojums: 09.05.2017.MK Noteikumi Nr.253”Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”


	2.1.
	Pirms inženiertīklu izbūves izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju, saskaņot ar  Pasūtītāju un akceptēt Daugavpils novada būvvaldē.
Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāt atbilstoši šādām prasībām:

	2.2.
	Elektroapgādei


	
	Pamatojums:

30.09.2014. MK noteikumi Nr.573”Elektroenerģījas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”, ievērojot 20.06.2017. MK noteikumu Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”  1. pielikuma 6.3. sadaļā iekļautās prasības.
  Iekšējie tīkli: veikt elektroapgādes sistēmas pārbūvi ēkas daļai, kur paredzēti telpu pārplānošanas darbi ( 4.;5.;6.;7.;8.;9. telpās ) . Veicot pārbūvi , jāierīko jaunu spēka un apgaismojuma elektroinstalācija. Apgaismojumam paredzēt ekonomisku LED lampu apgaismojumu.

· Veikt elektriskā boilera pieslēgumu virtuves telpā, kā paredzēts projektā un izskatīt iespēju elektriskā boilera pieslēgumu palīgtelpā -  virtuves, tualetes u palīgtelpas vajadzībām. 
·     Virtuves telpā ar degustācijas zāli (4. telpā) paredzēt:

iebūvētas elektriskās plīts ar cepeškrāsns pieslēgšanu, kontaktrozetes 2 - vietīgas 220 V , telpas apgaismojumam griestos un virs darba letes iebūvēti (vai pie griestiem stiprinātie) gaismekļi.

 -     Radošo darbnīcu ( 5.) telpā   paredzēt 2- vietīgas kontaktrozetes 220 V, griestos iebūvēti (vai pie griestiem stiprinātie) gaismekļi. 
 -      Koridorā ( 6. ) telpā paredzēt 2- vietīgas kontaktrozetes 220 V, griestos iebūvēti (vai pie griestiem stiprinātie) gaismekļi.

·  -    Jaunizveidotās telpās ( tualetē ( 7.), palīgtelpā ( 8.) ) paredzēt 1- vietīgas kontaktrozetes 220 V, griestos iebūvēti (vai pie griestiem stiprinātie) gaismekļi.

· Uzstādīt  gaismekli pie ieejas durvīm. 
· Tualetes telpā paredzēt palīdzības pogu (1,20 m augstumā no grīdas līmeņa) cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.


	2.3.
	  Apkures sistēmai

	
	· Paredzēt cauruļvadu un radiatoru nokrāsošanu.

	2.4.
	          Ventilācijai 

	
	· Pārbūvējamām telpām paredzēt dabisko ventilāciju.   

·  Tualetē un virtuves telpā  papildus paredzēt mehānisku nosūces un pieplūdes ventilāciju.

	2.5.
	Ūdensvadam un kanalizācijai

	
	1.    Iekšējie tīkli
 Iekšēja ūdensvada un kanalizācijas ierīkošana virtuves telpā, tualetē un palīgtelpā:  
·     virtuvēs telpā  paredzēt nerūsējoša tērauda trauku mazgātni ar sifonu  un maisītāju iebūvēšanai letē;  ūdens sildīšanai paredzēt elektrisko boileri ar tilpumu 15 L vai pieslēgumu pie elektriskā boilera palīgtelpā; 
1. -    tualetē uzstādīt  vienu keramikas klozetpodu ar skalojamo kasti ar  slīpo izlaidi, vienu pisuāru ar sifonu un skalošanas krānu  un 1 izlietni ar sifonu un maisītāju, ūdens sildīšanai paredzēt elektrisko boileri palīgtelpā  /vai  pieslēgumu pie elektriskā boilera vituves  telpā;   
·   palīgtelpā  paredzēt  jaucējkrānu un šļūteni  un nerūsējoša tērauda izlietni uzstādīšanai uz zema paliktņa un karsta ūdens apgādei pieslēgumu  pie boilera palīgtelpā /vai pieslegumu virtuves  telpā;   

·   ievadā uzstādīt aukstā ūdens patēriņa mērītāju; 
· ūdensapgādes sistēmai paredzēt noslēgventiļu uzstādīšanu pie katras ierīces un sistēmai kopā, un iztukšošanas krānu;  
-  ūdensapgādes sistēmai paredzēt daudzslāņu plastmasas  caurules  ar pretkondensāta izolāciju, kanalizācijai  plastmasas PP caurules;

-  kanalizācijai paredzēt ventilācijas izvadu un tīrīšanas lūciņas. 

  2. Ārējie tīkli

  -     Ūdensvada  pievadu izbūve un pieslēgums pagasta tīklam  atbilstoši pievienotajai situācijas shēmai;
· Kanalizācijas tīklu izbūve un pieslēgums pagasta tīklam  atbilstoši pievienotajai situācijas shēmai.

 

	2.6.
	    Ugunsdrošībai un apsardzes sistēmai 

	
	Uzstādīt tehniskās apsardzes un ugunsdrošības sistēmas renovētajā ēkas daļā

	2.7.
	    Prasības inženierizpētei

	
	Veikt mērījumus un sastādīt  topogrāfisko plānu zemes gabalam, kur paredzēta tīklu pievadu izbūve un pieslēgšana pagasta tīkliem.



	2.8.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes līguma ietvaros tehnisko noteikumu izsniegšanu nodrošina Pasūtītājs.

	2.9.
	Izsniedzamo būvniecības ieceres dokumentācijas inženiertīklu izbūvei eksemplāru skaits:   

4 eksemplāros  papīrā ( pa vienam eks. būvvaldei,  pasūtītājam, būvuzraugam un  būvuzņēmējam), + 1 eksemplārs grafiskā daļa (pdf un dwg) , teksta daļa (pdf ) un darbu apjomu saraksti (Excel)  CD formātā.

	2.10.
	Būvuzņēmējs apņemas nodrošināt būvdarbu garantijas termiņu 36 ( trīsdesmit seši) mēnešu laikā pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā.


2.pielikums
 Iepirkuma “Būvdarbi  ”Vaboles vidusskolas darbnīcu telpu grupas atjaunošana par kulinārā mantojuma telpas izveidi ” Interreg V-A Latvijas – Lietuvas sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta Nr.LLI-337 ”Radītu, lai paliktu” ietvaros”  id.Nr.: DNKP 2018/02  Nolikumam
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BŪVDARBU LĪGUMS (projekts)
Vaboles vidusskolas darbnīcu telpu grupas atjaunošana 
par kulinārā mantojuma telpas izveidi 
Interreg V-A Latvijas – Lietuvas sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta Nr.LLI-337 ”Radītu, lai paliktu” ietvaros

Pasūtītāja līgumu reģistrācijas 


                        Būvuzņēmēja līguma reģistrācijas

uzskaites Nr._______________ 


                        uzskaites Nr.___________________

Daugavpils   

2018.gada ____.______________
PUSES:
Pasūtītājs: Daugavpils novada Kultūras pārvalde, Reģ. Nr. 90000295873, juridiskā adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, tās vadītājas Ināras Mukānes personā, kura rīkojas pamatojoties uz Nolikumu, turpmāk tekstā Pasūtītājs vai savstarpēji ar Izpildītāju  - Līgumslēdzēji, no vienas puses,

un 

Būvuzņēmējs: __________________, vien. Reģ. Nr. ____________________, juridiskā adrese: ____________________________, tās _____________________ personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata (turpmāk tekstā Būvuzņēmējs vai savstarpēji ar Pasūtītāju – Līgumslēdzēji), no otras puses, 


realizējot INTERREG V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projektu Nr. Nr.LLI-337 “Zarasu rajona un Daugavpils novada mazaktīvo teritoriju iedzīvotāju radošuma un uzņēmējdarbības aktivitātes atbalstīšana, izmantojot sociālkultūras pasākumus ( “Radītu, lai paliktu”/ “Create to remain” ),  pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās iepirkuma procedūras  “Būvdarbi ” Vaboles vidusskolas darbnīcu telpu grupas atjaunošana par kulinārā mantojuma telpas izveidi” id. Nr.DNKP 2018/02 rezultātiem un Izpildītāja iesniegto finanšu piedāvājumu iepirkumā (turpmāk tekstā – Iepirkuma piedāvājums), savstarpēji vienojoties, bez maldības, spaidiem un viltus vienam pret otru, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:
1. TERMINI

1.1. Termini, kas Līgumā ir norādīti ar lielo sākuma burtu tiek lietoti šādā nozīmē:

1.1.1. būvobjekts - šī Līguma ietvaros būvējamas un pārbūvējamas būves, būves daļa vai būvju kopums ar būvdarbu veikšanai nepieciešamo teritoriju (būvlaukumu), palīgbūvēm un būviekārtām;
1.1.2. būvdarbi – visi darbi, kas jāveic Būvuzņēmējam, lai saskaņā ar apstiprināto Projekta dokumentāciju un norādīto darbu apjomu daudzumu pārbūvēt un nodotu ekspluatācijā Būvi. Būvdarbos ietilpst būvizstrādājumu  piegādāšanu, uzstādīšanu, ieregulēšanu un palaišanu, kā arī citu darbu un pasākumu veikšanu, lai izpildītu Līgumā noteiktos pienākumus, kā arī lai nodrošinātu to, ka Būvuzņēmēja apakšuzņēmēji izpilda savus pienākumus; 

1.1.3. būve – II grupas publiskā būve;
1.1.4. būvizstrādājums — ikviens iestrādāšanai būvē paredzēts izstrādājums vai rūpnieciski izgatavota konstrukcija;
1.1.5. stacionārā iekārta/aprīkojums — ikviens iestrādāšanai būvē paredzēts izstrādājums vai rūpnieciski izgatavota konstrukcija, materiāls, aprīkojuma priekšmets, un tam obligāti ir jābūt saistītam ar paredzēto būves izmantošanas nolūku un nepieciešams būves vai tās daļas nodošanai ekspluatācijā;
1.1.6.  būvprojekts – SIA “Agroprojekts D” izstrādātais būvprojekts “Vaboles vidusskolas darbnīcu
telpu grupas atjaunošana par kulinārā mantojuma telpas izveidi Vaboles ciemā, Vaboles pagastā, Daugavpils novadā”;
1.1.7. būvdarbu uzsākšana - datums, kad Apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi; 
1.1.8. būvdarbu pabeigšana – akta par būvdarbu  pieņemšanu - nodošanu   parakstīšanas datums.
1.1.9. būves pieņemšana ekspluatācijā – ēkas pieņemšana ekspluatācija atbilstoši 02.09.2014. MK Noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 8.2. daļā noteiktajai kārtībai. 
1.1.10.projektēšanas pakalpojums- būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde   inženiertīklu izbūvei.

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

2.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs par samaksu, ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku uzņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē veikt būvniecības darbus un inženiertīklu projektēšanas pakalpojumu Vaboles vidusskolas darbnīcas telpu grupas atjaunošanu par kulinārā mantojuma telpas izveidi , turpmāk tekstā – Būvdarbi, atbilstoši Iepirkuma piedāvājumam, kura sastāvā ir Finanšu piedāvājums (turpmāk tekstā – Tāmes, Līguma 1.pielikums), kas ir uzskatāms par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

2.2. Būvdarbu veikšanas vieta: “Darbnīca”, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, turpmāk tekstā - Būvobjekts. Zemes vienības kadastra apzīmējums  44940030223
3. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. Būvuzņēmējs apņemas:
3.1.1. būvdarbus sākt Līgumā noteiktajā termiņā. Būvdarbus veikt precīzi un profesionāli atbilstoši Iepirkuma piedāvājumam, būvprojektam, tāmēm, sastādītajam būvdarbu izpildes kalendārajam laika grafikam, ievērojot Pasūtītāja norādījumus;

3.1.2. veikt visus Būvdarbu sagatavošanas nepieciešamos pasākumus, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties Pasūtītājam vai trešajai personai Būvdarbu izpildes rezultātā;

3.1.3. ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc šī līguma noslēgšanas iesniegt Pasūtītājam šādus dokumentus: 

· rīkojumus par atbildīgo personu nozīmēšanu būvdarbu veikšanai, t.sk. par darba aizsardzības koordinatora nozīmēšanu, pievienojot darba aizsardzības koordinatora sertifikātu vai apliecības kopiju, 

· sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību raksts,

· būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskas atbildības apdrošināšanas polises kopijas, atbilstoši  Līguma  9.1.3. punkta prasībām,

· būvdarbu žurnālu, 

· būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopiju, atbilstoši  Līguma  9.1.1. punkta prasībām. 7 dienu termiņš var tikt pagarināts, ja apdrošināšanas sabiedrības noteiktais apdrošināšanas līgumu noslēgšanas izsniegšanas termiņš ir garāks par 7 (septiņām) dienām; 

· līgumu par būvatkritumu izvešanu.

3.1.4. līdz Būvdarbu uzsākšanai iesniegt būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norādīts apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktinformācija un to pārstāvēt tiesīgā persona, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā jānorāda arī Būvuzņēmēja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. 
3.1.5. nepieļaut darbības, kas izraisa augsnes eroziju un zaudējumu nodarīšanu videi, ūdens piesārņojumu, blakus esošajām teritorijām un zemes un būves īpašniekiem, neierobežot servitūta vai citu apgrūtinājumu izmantošanu bez rakstiska saskaņojuma ar servitūta vai apgrūtinājuma lietotājiem; 

3.1.6.  Būvuzņēmējs apņemas ievērot Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”  1. pielikuma 6.3. sadaļā iekļautās prasības, tostarp, veikt atbilstošus apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, lai samazinātu un reģenerētu atkritumus, kas radušies jaunas vai renovētas apgaismojuma sistēmas uzstādīšanas laikā. Visas izlietotās lampas, apgaismes iekārtas un apgaismes vadības ierīces jāsašķiro un jānosūta reģenerēšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumiem Nr.388 "Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība" un Būvuzņēmēja iesniegto aprakstu.

3.1.7. izgatavot un uzstādīt Būvobjektā informatīvo stendu (būvtāfeli).
3.1.8. atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Būvdarbu veikšanu vai Pasūtītāja saistību izpildi;

3.1.9. nekavējoties mutiski un 2 darba dienu laikā rakstiski ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem un/vai šķēršļiem, kuri kavē Būvdarbu izpildi Būvdarbu veikšanas kalendārajā laika grafikā noteiktajos termiņos;

3.1.10. dot iespēju Pasūtītājam Būvdarbu izpildes laikā veikt izpildīto Būvdarbu vai tā daļu kontrolpārbaudes;

3.1.11. uzņemties atbildību par cilvēku traumu un Būvdarbu, būvizstrādājumu, Pasūtītāja īpašuma, kas nodots Būvuzņēmējam un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas riskiem, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Risks pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar Būvdarbu pabeigšanu;

3.1.12. uzņemties atbildību par  faktisko paveikto darbu apjomu mērījumu pareizību;

3.1.13. patstāvīgi organizēt un nodrošināt savu nolīgto apakšuzņēmēju darbu, kā arī veikt izpildīto Būvdarbu kontroli un pieņemšanu. Norēķinus ar apakšuzņēmējiem kārtot patstāvīgi. Garantēt, lai ar tā nolīgtajiem apakšuzņēmējiem noslēgto līgumu noteikumi nebūtu pretrunā ar Līgumu; 

3.1.14.  nodrošināt, ka nolīgtais Apakšuzņēmējs tam uzticēto Būvdarbu daļu nenodos tālāk bez saskaņošanas ar Pasūtītāju.  Šī Līguma punkta nosacījumu neievērošanas gadījumā Pasūtītājs var apturēt Būvdarbu izpildi līdz Būvuzņēmējs ir novērsis konstatētus pārkāpumus un Līguma noteiktais Būvdarbu izpildes termiņš netiek pagarināts.

3.1.15. vietās, kur nav iespējama Būvuzņēmēja pieslēgšanās Pasūtītāja inženierkomunikācijām vai kur  Pasūtītājs nevar nodrošināt pietiekamu jaudu, nepieciešamos resursus nodrošināt pašam;

3.1.16. segt visus izdevumus par faktiski izlietotajiem resursiem - elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem, norēķinoties ar Pasūtītāju, saskaņā ar Pasūtītāja iesniegto rēķinu atbilstoši skaitītāju rādītājiem vai  aprēķinam, vai pa tiešo  ar pakalpojumu sniedzēju;

3.1.17. nodrošināt Būvniecības likuma un būvniecības procesu regulējošo normatīvo aktu ievērošanu visā šajā Līgumā paredzēto Būvdarbu veikšanas un dokumentu sagatavošanas laikā. Būvuzņēmējs nodrošina, lai būvniecībā tiktu izmantoti Eiropas standartiem un Latvijas nacionālajiem standartiem un tehniskiem noteikumiem atbilstoši, attiecīgi sertificēti  būvizstrādājumi vai to ekvivalenti.
3.2. Izpildīt projektēšanas pakalpojumu Līgumā nolīgtajā termiņā, atbilstošā kvalitātē, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības un saskaņā ar Līgumam pievienoto Finanšu piedāvājumu ( 1. pielikums). Izsniedzamo būvniecības ieceres inženiertīklu projekta dokumentācijas skaits:  4 eksemplāros  papīrā , 1 eksemplārs grafiskā daļa (pdf un dwg) , teksta daļa (pdf ) un darbu apjomu saraksti (Excel)  CD formātā.
3.3. Būvuzņēmējs ir tiesīgs pieprasīt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja darbu izpilde tiek kavēta viena (vai vairāku) zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ: 

3.3.1. ja nepārvaramas varas rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama Līgumā noteikto Būvdarbu izpilde, 

3.3.2. ja Pasūtītāja  saistību neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta Būvuzņēmēja  saistību izpilde,

3.3.3. ja Būvdarbu veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem rādītājiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, kuri traucē darbu izpildi ēkas ārtelpā.  

3.3.4. ja Pasūtītājs liedz vai no viņa atkarīgu apstākļu dēļ tiek kavēta piekļūšana būvējamam Būvobjektam pēc Būvdarbu uzsākšanas;

3.3.5. ja Būvdarbu veikšanas laikā ir atklājušies neparedzētie darbi, kurus nevarēja paredzēt Tehniskās dokumentācijas izstrādes laikā un Piedāvājuma sagatavošanas laikā un neveicot kurus nav iespējams turpināt Būvdarbus un ēku nodot ekspluatācijā.

3.4. Pasūtītājs apņemas:
3.4.1. ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma 3.1.3.punktā minēto dokumentu saņemšanas izsniegt Būvuzņēmējam Apliecinājumu karti ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un Pasūtītāja rīcībā esošu būvprojektu; 
3.4.2. pirms būvdarbu uzsākšanas nodot Būvuzņēmējam  Būvobjektu ar nodošanas – pieņemšanas aktu
3.4.3. norīkot savu pārstāvi, kurš ir tiesīgs kontrolēt Būvdarbu izpildi un saņemt no Būvuzņēmēja visu nepieciešamo informāciju un to izskatīt;

3.4.4. nodrošināt Būvuzņēmēju ar Būvdarbu izpildei nepieciešamajiem resursiem (elektroenerģija, ūdens) tādā mērā, kādā Pasūtītājs to var nodrošināt ar Būvobjektā esošajām inženierkomunikāciju pieslēguma iespējām un jaudām;

3.4.5. savlaicīgi un Līgumā noteiktajā kārtībā izskatīt visus no Būvuzņēmēja saņemtos paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus un priekšlikumus;

3.4.6. nodrošināt Būvobjekta  būvuzraudzību un autoruzraudzību;

3.4.7. uzņemties atbildību par Būvobjekta pareizu ekspluatāciju un uzturēšanu kārtībā pēc Būvdarbu pabeigšanas;

3.4.8. savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) darba  dienas iepriekš informēt Būvuzņēmēju par jebkuru savu darbību Būvobjektā, ja tas var ietekmēt Būvuzņēmēja darbu.

3.5. Pasūtītājam ir tiesības pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu (Darba apjoma un kvalitātes) izpildes pārbaudes. Šādas pārbaudes nemazina Līgumā paredzēto Būvuzņēmēja atbildību. 

3.6. Pasūtītājam ir tiesības uzaicināt neatkarīgus ekspertus Būvuzņēmēja veikto Būvdarbu kvalitātes pārbaudei. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Būvuzņēmēja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Būvuzņēmējs.

3.7. Neparedzēto Būvdarbu rašanās objektivitātes izvērtēšanai Pasūtītājs var pieaicināt neatkarīgu ekspertu. Ja Būvuzņēmējs ar nodomu vai neuzmanības dēļ kļūdījies Būvdarbu, būvizstrādājumu, cenu vai darbaspēka izmaksu aprēķinos, papildus izdevumi netiek apmaksāti.

3.8. Pasūtītājam ir tiesības apturēt Būvdarbus, ja Būvuzņēmējs vai tā personāls neievēro uz Būvdarbiem attiecināmos normatīvos aktus vai Līgumu. Būvdarbus Būvuzņēmējs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Būvuzņēmējam nav tiesību uz Līgumā noteikto Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Būvdarbu apturēšanu.

4. LĪGUMA GROZĪŠANA 
4.1. Līdzēji savstarpēji vienojoties ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.pantā noteikto attiecībā uz grozījumu veikšanu Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Līdzēju parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.  

4.2. Ir pieļaujami tikai tie Līguma grozījumi, kuri nemaina līguma vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi) un atbilst vienam no šādiem gadījumiem: 

4.2.1. grozījumi ir nebūtiski; 

4.2.2. grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti tikai 4.4. apakšpunktā  minētajos gadījumos; 

4.2.3. grozījumi tiek izdarīti šā līguma 7. punktā minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski. 

4.3. Līguma grozījumi ir būtiski jebkurā no šādiem gadījumiem: 

4.3.1. grozītie iepirkuma līguma noteikumi, ja tie būtu bijuši paredzēti iepirkuma procedūras dokumentos, pieļautu atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanu vai citu kandidātu un pretendentu dalību vai izvēli iepirkuma procedūrā; 

4.3.2. ekonomiskais līdzsvars (piemēram, risku sadalījums un tos kompensējošie līdzekļi), ko paredz iepirkuma līgums, tiek mainīts iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta interesēs; 

4.3.3. iepirkuma līguma priekšmetā ietver piegādes, pakalpojumus vai būvdarbus, ko neparedz sākotnēji noslēgtais iepirkuma līgums; 

4.3.4. iepirkuma procedūrā izraudzīto pretendentu (līgumslēdzēju pusi) aizstāj ar citu piegādātāju. 

4.4. Būtiski Līguma grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos: 

4.4.1. nepieciešams pagarināt Līguma darbības termiņu, pagarinājumam nepārsniedzot 30 (trīsdessmit) kalendārās dienas, pie šādiem nosacījumiem: 

4.4.1.1. resursu nepietiekamība, ko radījusi nepārvarama vara vai valdības pieņemtie lēmumi; 

4.4.1.2. jebkurš kavējums, traucējums, ko izraisījis vai kas attiecināms uz Pasūtītāju;
4.4.1.3. nepamatota būvdarbu apturēšana; 

4.4.2. pasūtītājam ir nepieciešami papildu būvdarbi vai pakalpojumi, kas nav iekļauti sākotnējā iepirkumā, un Būvuzņēmēja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām, vai piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības; 

4.4.3. iepirkuma līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt; 

4.4.4. Būvuzņēmēju aizstāj ar citu piegādātāju atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju, un šis piegādātājs atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām, un uz to neattiecas Publisko iepirkuma likuma 9.panta astotajā daļā paredzētie izslēgšanas noteikumi;   

4.5. Līgumcenas pieaugums Līguma 4.4.2. un 4.4.3. apakšpunktā minēto grozījumu gadījumā nevar pārsniegt 5 (piecus) procentus no sākotnējās iepirkuma līguma līgumcenas  

4.6. Līguma grozījumi ir pieļaujami, ja  līguma grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu (neņemot vērā to grozījumu vērtību, kuri izdarīti saskaņā ar Līguma 4.4.2.; 4.4.3. un 4.4.4. apakšpunktu), vienlaikus nesasniedz 15 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma līgumcenas.  
4.7. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam aprakstu par nepieciešamajām izmaiņām Līgumā, Būvuzņēmējs norāda to ietekmi uz Līguma cenu. Ja Pasūtītājs atzīst Būvuzņēmēja prasījumu par pamatotu,  tiek sagatavotas izmaiņas Līgumā, kas stājas spēkā pēc abpusējas to parakstīšanas un kļūst par neatņemamu šī Līguma sastāvdaļu. 
4.8. Grozījumu veikšanas kārtība:   
4.8.1. Būvuzņēmējs un Pasūtītājs pieaicinot būvuzraugu un autoruzraugu sastāda aktu par nepieciešamajām izmaiņām;
4.8.2. Būvuzņēmējs,  pamatojoties uz aktu par nepieciešamajām izmaiņām, sagatavo darbu daudzumu izmaņu tāmi, kuru saskaņo ar būvuzraugu un iesniedz Pasūtītājam. Sastādot tāmi darbiem, kuri sākotnēji nav paredzēti iepirkumā, Būvuzņēmējs piemēro iepirkuma (līgumā) piedāvātās darba laika normas un likmes un pieskaitījuma procentus; 
4.8.3. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no darbu daudzumu izmaņu tāmes saņemšanas brīža saskaņo to vai arī sniedz pamatotu atteikumu;
4.8.4. pēc tāmes saskaņošanas Būvuzņēmējs un Pasūtītājs noslēdz vienošanas par nepieciešamajām izmaiņām Līgumā.
5. BŪVUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMI

5.1. Būvuzņēmējs pilnībā ir iepazinies ar Būvprojektu, projektēšanas un būvdarbu apjomu sarakstos iekļautajiem  darbu daudzumiem, veicis Būvobjekta apskati un apliecina, ka Līguma summa ir pilnīgi pietiekama, lai izpildītu projektēšanas pakalpojumā un būvdarbu apjomu sarakstos norādītos darbu daudzumus, Pasūtītāja prasības un pabeigtu būvdarbus saskaņā ar Līgumu. 

5.2. Būvuzņēmējs apliecina, ka ir iepazinies ar Būvobjektu un ir izpētījis apstākļus, kas varētu ietekmēt projektēšanas pakalpojuma izpildi, Būvdarbu izpildi un samaksas noteikšanu par to izpildi, tajā skaitā laika apstākļus, veselībai atbilstošus apstākļus, piegādāt būvizstrādājumus, transporta iespējas, Būvobjekta vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni un citus pakalpojumus, un ir ņēmis vērā minētos apstākļus un visas papildizmaksas un visa veida riskus, nosakot Līgumā minēto samaksu par Būvdarbu izpildi – Līguma summu. Tāpēc Līguma summu un Būvdarbu izpildes termiņus nevar ietekmēt iepriekš minētie apstākļi.

5.3. Būvuzņēmējs apliecina, ka tam un tā piesaistītajam personālam ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti Līgumā noteikta projektēšanas pakalpojuma izpildei un Būvdarbu veikšanai un tie būs spēkā (tiks atjaunoti) visā Līguma darbības laikā. 

5.4. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par kļūdām, kas varētu rasties, nepareizi saprotot vai interpretējot Būvprojektā noteiktās prasības.

6. LĪGUMA TERMIŅŠ

6.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas un darbojas līdz saistību pilnīgai izpildei.
6.2. Būvuzņēmējs apņemas izstrādāt būvniecības ieceres inženiertīklu projekta dokumentāciju 50 ( piecdesmit) kalendāro dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas, saskaņot ar pasūtītāju un akceptēt Daugavpils novada būvvaldē.
6.3. Būvuzņēmējs apņemas veikt visus Līgumā paredzētos Būvdarbus saskaņā ar pievienoto kalendāro laika grafiku (2.pielikums) un pabeigt tos no Līguma parakstīšanas dienas līdz 2019. gada 30. aprīlim. 
6.4. Pasūtītājs apņemas 1 (viena) mēneša laikā  pēc Būvdarbu pabeigšanas nodot Būvi ekspluatācijā  atbilstoši 02.09.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” paredzētajai kārtībai. 

6.5. Šī Līguma 6.2. punktā izpildes termiņu puses var pagarināt ne vairāk kā par 1 (vienu)  mēnesi  3.2.punktā paredzētājos gadījumos par to noslēdzot papildus rakstveida vienošanos.  

6.6. Ja Būvuzņēmējs Līguma 3.2. punktā minēto iemeslu dēļ vēlas Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, viņš par to ziņo Pasūtītājam rakstiski. Šāds paziņojums nosūtāms nekavējoties pēc tam, kad Būvuzņēmējs uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa Būvdarbu izpildes kavējumu. 

6.7. Būvuzņēmējam nav tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo Līgumu, tas  attiecināms arī uz apstākļiem, kuru sekas Būvuzņēmējs būtu varējis objektīvi sagaidīt vai novērst.

7. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

7.1. Kopējā Līguma summa par šajā līguma noteikto Darbu izpildi, saskaņā ar Finanšu piedāvājumu ( pielikums Nr.  10 ) sastāda EUR _______( ______euro, ____ centi) (summa vārdiem), kas sastāv no:

	N.p.k.
	Līgumcena 
	Summa EUR, bez PVN
	21% PVN
	Summa EUR, ar PVN

	1.
	Būvdarbi Vaboles vidusskolas darbnīcas telpu grupas atjaunošana ( kopsavilkums Nr.1.) 
( ERAF finansējums) 
	
	
	

	2.
	Inženierkomunikāciju tīklu projektēšanas darbi
	
	
	

	2.
	Būvdarbi Vaboles vidusskolas darbnīcas telpu grupas atjaunošana ( kopsavilkums Nr.2.)

	
	
	

	3.
	Finanšu rezerve neparedzētajiem darbiem 5%


	
	
	


7.2. Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) tiek piemērots atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta nosacījumiem. 

7.3. Līguma summa ietver Būvdarbu procesā izmantojamo būvniecības izstrādājumu, stacionāro iekārtu un aprīkojuma uzstādīšanas darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, būvgružu apglabāšanas un būvlaukumu uzturēšanas izmaksas, iespējamos nodokļus un nodevu maksājumus valsts un pašvaldību budžetos un citus maksājumus, kas būs jāizdara Būvuzņēmējam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Būvdarbus. Līguma summa ietver inženierkomunikāciju tīklu projektēšanas darbi, kā arī visas papildizmaksas un visa veida riskus, kas nepieciešami, lai saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu un Tehniskas specifikācijas īpašajiem noteikumiem uzbūvētu, pabeigtu un nodot ekspluatācijā Būvobjektu. 
7.4. Finanšu rezervi Pasūtītājs varēs izmantot Līguma 4.punktā paredzētajos gadījumos. Finanšu rezervi neparedzētajiem darbiem Pasūtītājs varēs izmantot Būvdarbu veikšanas laikā, ja Līguma izpildes laikā atklāsies un radīsies nepieciešamība veikt izmaiņas Līgumā, kuras nevarēja konstatēt un precīzi noteikt vai iepriekš paredzēt, vai kuru izpilde ir nepieciešama vai ekonomiski izdevīga Pasūtītājam, vai bez kuru izpildes nevar pabeigt Būvdarbus. Finanšu rezerves neparedzētiem darbiem izmantošanas nosacījumi tiks atrunātas šī Līguma papildu Vienošanās. 

7.5.  Ja Būvuzņēmējs ar nodomu vai neuzmanības dēļ kļūdījies projektēšanas pakalpojumu, Būvdarbu, būvizstrādājumu, cenu vai darbaspēka izmaksu aprēķinos, papildus izdevumi netiek apmaksāti. 

7.6. Pasūtītājs maksā Izpildītājam tikai par faktiski izpildītiem un Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemtiem Darbiem atbilstoši Tāmē paredzētajiem izcenojumiem. Pasūtītājam nav jāmaksā par Darbiem, kuri Tāmē ir paredzēti, bet faktiski nav izpildīti. Pasūtītāja maksājumu saistību maksimālais lielums saistībā ar Darbu izpildi ir aprobežots ar Darbu kopējo Līguma summu. 

7.7. Netiek kompensēti nekādi darbi, kuri jāveic atkārtoti sakarā ar konstatētiem trūkumiem darbu kvalitātē, tāpat netiek kompensēta nekvalitatīvi izbūvēto Būvobjektu demontāža un trūkumu novēršanā izmantoto būvizstrādājumu, tehnikas un darba stundu izmaksas, kas radušās Būvuzņēmēja vainas dēļ.

7.8. Būvuzņēmējam nav tiesību prasīt Līguma summas paaugstināšanu inflācijas u.c. apstākļu dēļ. Būvuzņēmējs uzņemas visu risku, kurš saistīts ar iespējamo būvizstrādājumu cenu sadārdzinājumu Būvdarbu veikšanas gaitā un tas nekādā veidā nevar ietekmēt Līguma summu.

7.9. Izmaksu izmaiņas vai termiņa kavējumi, kuri Būvuzņēmējam rodas nepietiekamas vai nepilnīgas informācijas, kas nav atkarīga no Pasūtītāja, gadījumā, netiek ņemti vērā.

7.10. Ikmēneša maksājumus Pasūtītājs veic Būvuzņēmējam par izpildītiem Būvdarbiem, pēc faktiski paveiktā apjoma, kuru akceptējis Būvuzraugs un Pasūtītājs.  

7.11. Maksājumi tiek veikti bezskaidras naudas norēķinu veidā euro  30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, pamatojoties uz ikmēneša akta par iepriekšējā kalendārajā mēnesī izpildītajiem darbiem (akta formu Būvuzņēmējs saskaņo ar Pasūtītāju) , ko Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam līdz kārtējā mēneša 10. datumam, kuru apstiprinājuši Pušu pārstāvji un būvuzraugs, un  Būvuzņēmēja rēķina.  

7.12. Pēc apakšuzņēmēja pieprasījuma maksājumus par apakšuzņēmēja sniegtajiem pakalpojumiem, piegādēm vai būvdarbiem Izpildītājam, kurus tas ir pieņēmis un kuru apmaksas termiņš tiek kavēts, ja Pasūtītājs nav izmaksājis visu Izpildītājam pienākošos līguma summu, Pasūtītājs uz apakšuzņēmēja iesniegta rēķina pamata pārskaita tieši apakšuzņēmējam un par attiecīgo summu samazina nākamo maksājumu Izpildītājam. Pasūtītājs pirms apakšuzņēmēja rēķina apmaksas informē par šādu pieprasījumu Izpildītāju un ļauj tam izteikt viedokli septiņu dienu laikā par pieprasījuma pamatotību. Šā punkta paredzētā kārtība neietekmē jautājumus, kas attiecas uz Izpildītāja atbildību par līguma saistību izpildi. 

7.13. Gala maksājumu Pasūtītājs apmaksā pēc Būves pieņemšanu ekspluatācijā, kad  Pasūtītāja rīcībā būs sekojoši dokumenti:

7.13.1. būvdarbu izpildes aktu  (atbilstoši līguma 12.1.punktam), kuru apstiprinājuši Pušu pārstāvji un būvuzraugs;

7.13.2. Pasūtītāja un Būvuzņēmēja parakstīto aktu par pabeigto Вūvdarbu pieņemšanu – nodošanu;



7.13.3. būvvalde ir parakstījuši aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā;



7.13.4. garantijas dokumenta par veikto Būvdarbu garantijas perioda apdrošināšanu;
             7.13.5. Būvuzņēmēja rēķinu;
7.14. Gala maksājums tiek veikts bezskaidras naudas norēķinu veidā euro pēc Līguma 7.13. apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas 30 (trīsdesmit) dienu laikā. 
7.15.    Gala maksājuma summa nevar būt mazāka par 5% (pieci procenti)  no līguma  summas. 
7.16. Veicot bezskaidras naudas norēķinus, par  maksājuma dienu uzskatāma pārskaitījuma veikšanas 
diena.
7.17. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie inženiertīklu projektēšanas darbi un Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo Būvdarbu pieņemšanai.

8. SAPULCES

8.1. Regulārās sapulces notiek pušu saskaņotajos laikos, kurās piedalās Būvuzņēmēja un Pasūtītāja pārstāvis, būvuzraugs un autoruzraugs. Sapulcēs tiek risināti ar Būvdarbu izpildi saistītie ikdienas jautājumi. 

8.2. Sapulces tiek protokolētas un protokolus paraksta Pušu pārstāvji. Sapulces vada un protokolē Būvuzrauga pārstāvis. Pasūtītājam ir tiesības gan pirms, gan pēc sasauktās sapulces prasīt visiem sapulces dalībniekiem 3 (trīs) darba dienu laikā elektroniski atsūtīt Pasūtītājam risināmos jautājumus, priekšlikumus, viedokli. Jebkuras Puses pārstāvis, kurš nepiekrīt protokolam, ir tiesīgs pievienot rakstiskas piezīmes.

8.3. Protokoli tiek noformēti un parakstīti 3 (trijos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Būvuzņēmēja, viens pie būvuzrauga un kopija pie autoruzrauga.

9. APDROŠINĀŠANA UN NODROŠINĀJUMI

9.1. Būvuzņēmējs apņemas pirms būvdarbu uzsākšanas par saviem līdzekļiem noslēgt šādus apdrošināšanas līgumus:

9.1.1. Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu saskaņā ar 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Apdrošināšanas līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku. Līgums apdrošina atbildību par zaudējumiem, ko izraisa Būvuzņēmējs un tā apakšuzņēmēju. 

9.1.2. Būvdarbu visu risku apdrošināšanu par apdrošināšanas summu, kas nav mazāka par Līguma summu, kā apdrošinātās personas norādot Pasūtītāju un Būvuzņēmēju.  Apdrošināšanas līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu laiku. 

9.1.3. Līgumā iesaistīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ar minimālo atbildības limitu saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.502. “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Būvspeciālistu apdrošināšanas līgumi jāuztur spēkā projektēšanas un visu būvdarbu un garantijas laiku.

9.2. Jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz Būvuzņēmējs. 

9.3. Būvuzņēmējs 7 (septiņu) darba dienu laikā  pēc Līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam no Būvuzņēmēja puses neatsaucamu bankas izsniegtu garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas oriģinālu Līguma nodrošinājumam 5% apmērā no Līguma summas bez PVN, ar tajā ietvertu garantijas sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu garantijas maksājumu pēc Pasūtītāja pieprasījuma, par noslēgtā līguma saistību izpildi, gadījumā, ja Būvuzņēmējs nepilda noslēgtā līguma saistības, kurai ir jābūt spēkā visā Līguma darbības laikā. Būvuzņēmējs pēc Pasūtītāja pieprasījuma apņemas pagarināt garantijas saistības termiņu, ja Līguma 6.4.punktā paredzētajos gadījumos Puses vienojas pagarināt Līguma izpildes termiņu. 7 (septiņu) darba dienu termiņš var tikt pagarināts, ja kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības noteiktais apdrošināšanas līgumu noslēgšanas vai garantijas izsniegšanas termiņš ir garāks par 7 (septiņām) dienām, ko pamato ar kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības oficiālu dokumentu. 
9.4. Garantijas laika apdrošināšana:
9.4.1. Būvuzņēmējs 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc Būves pieņemšanas ekspluatācijā, veic garantijas laika garantiju apdrošināšanu, kā apdrošināto norādot Pasūtītāju un iesniedz Pasūtītājam polisi, pret iespējamajiem zaudējumiem un bojājumiem, kas atklājušies garantijas perioda laikā, tādu apstākļu dēļ, par kuriem ir atbildīgs Būvuzņēmējs. 7 (septiņu) darba dienu termiņš var tikt pagarināts, ja apdrošināšanas sabiedrības noteiktais apdrošināšanas līgumu noslēgšanas vai garantijas izsniegšanas termiņš ir garāks par 7 (septiņām) dienām, ko pamato ar apdrošināšanas sabiedrības oficiālu dokumentu.

9.4.2. Garantijas laika apdrošināšanas līgumā noteiktā apdrošinājuma summa ir 5% (pieci procenti) no Līguma summas bez PVN.
9.4.3. Būvuzņēmējs nodrošina būvdarbiem garantijas laika garantiju apdrošināšanu 3 (trīs) gadi garantijas periodam pēc Būves pieņemšanas ekspluatācijā.  Minētais būvdarbu garantijas termiņš nav piemērojams iekārtām, kas tiek uzstādītas būvdarbu laikā. Iekārtu garantijas termiņu nosaka attiecīgās iekārtas ražotājs iekārtas tehniskajā dokumentācijā.
9.5. Būvuzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam zaudējumus un novērš bojājumus, kas atklājušies ēkā garantijas perioda laikā, tādu apstākļu dēļ, par kuriem ir atbildīgs Būvuzņēmējs vai Būvuzņēmēja apakšuzņēmējs tādā apjomā, kādā šos zaudējumus nav atlīdzinājis apdrošinātājs. 
10. BŪVOBJEKTS

10.1. Pēc būvvaldes atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanas apliecinājuma kartē,    Pasūtītājs nodot būvobjektu Būvuzņēmējam ar pieņemšanas – nodošanas aktu.  

10.2. Pēc akta par Būvobjekta nodošanu, Būvuzņēmējs nodrošina Būvdarbu veikšanai nepieciešamo atļauju saņemšanu.

10.3. Pirms būvdarbu veikšanas esošās apbūves apstākļos Būvuzņēmējs iezīmē un norobežo bīstamās zonas, nosprauž esošo pazemes komunikāciju un iezīmē būvju robežas, kā arī nodrošina transportam un gājējiem drošu pārvietošanos un pieeju esošajām būvēm un infrastruktūras objektiem. Minētie pasākumi saskaņojami ar inženierkomunikāciju un būvju īpašniekiem vai apsaimniekotājiem, ja tas ir nepieciešams.

10.4. Visā Būvdarbu veikšanas laikā līdz Būvdarbu pabeigšanai t.sk. laikā, kad Būvdarbi netiek veikti, par saviem līdzekļiem nodrošināt visu tiesību aktos noteikto darba drošības, ugunsdrošības, satiksmes drošības, vides aizsardzības noteikumu, sanitāro normu un būvniecības uzraudzības dienestu prasību ievērošanu saistībā ar Būvobjekta būvniecību, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.

10.5. Ja veicot Būvdarbus, tiek atrasta cilvēka veselībai un dzīvībai bīstama lieta vai viela, tad Būvuzņēmējam nekavējoties jāveic attiecīgie drošības pasākumi, piemēram, to atrašanās vietas norobežošana, darbu pārtraukšana, evakuācija. Attiecīgie pasākumi Būvuzņēmējam uz savu atbildību ir jāuztic veikt kādam citam vai arī jāveic uz pašu atbildību. Izmaksas par bīstamības likvidēšanu sedz Pasūtītājs.

10.6. Būvuzņēmējam ir nekavējoties jāinformē Pasūtītāju par jebkuru nelaimes gadījumu Būvobjektā.

10.7. Jebkura būvizstrādājuma (kravas) pārvietošana Būvuzņēmējam jāveic ar piemērotiem transporta līdzekļiem, kas nodrošina kravas neizbārstīšanos. 

10.8. Būvuzņēmējam pastāvīgi jāatbrīvo Būvobjekts no būvatkritumiem. Nododot Būvobjektu Pasūtītājam ar nodošanas - pieņemšanas aktu, Būvuzņēmējam ir jānodrošina, ka Būvobjekts ir pilnībā attīrīts no būvatkritumiem. Būvuzņēmēja rīcībā nodotie darba laukumi un piebraucamie ceļi, pabeidzot Būvdarbus, ir jānodod atpakaļ ne sliktākā stāvoklī, kāds bija pirms Būvdarbu uzsākšanas. 

10.9. Visas izmaksas par telpām, kas izīrētas uz laiku, atļaujām, satiksmes regulēšanu u.c. pasākumiem, jāsedz Būvuzņēmējam, ja tas būs nepieciešams. 

11. BŪVDARBI

11.1.Visiem būvizstrādājumiem, kas tiks pielietoti Būvdarbu veikšanā, jābūt jauniem, nelietotiem, ja vien Līgumā nav paredzēts savādāk, kā arī jāatbilst Projektā dokumentācijā izvirzītajām tehniskajām un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Būvuzņēmējs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu Būvdarbu procesā.

11.2. Būvuzņēmējs veicot darbus piemēro Būvizstrādājumus, kuri norādīti Būvprojektā vai pretendenta piedāvājumā, vai ekvivalenta būvizstrādājumu ja tam ir pamatojums (ražotāja vai oficiālā piegādātāja informācija par nespēju, atteikšanu piegādāt vai būvizstrādājums noņemts no ražošanas) ievērojot nosacījumu, ka Būvizstrādājumu aizvietošanai ar ekvivalentu rakstiski piekrīt Pasūtītājs, Autoruzraugs un Būvuzraugs. Par ekvivalentu tiks atzīts būvizstrādājums, kuram CE marķējuma kodā vai ekspluatācijas īpašības deklarācijā vai iekārtas pasē ietvertie būtiskie parametri ir precīzi tādi paši kā Būvprojektā vai Tāmē (Līguma 1.pielikums) norādītie vai labāki, ko Izpildītājs pierāda, piestādot aktu, kurā sniedz paskaidrojošo pamatojumu būvizstrādājumu nomaiņai un tiek veikta būvizstrādājumu tehnisko parametru salīdzināšana. Aktā jānorāda nomaiņai piedāvāta būvizstrādājuma priekšrocības salīdzinot ar Būvprojektā paredzēto. Aktam jāpievieno dokumentu kopijas, kuri apliecina aktā norādītos tehniskus parametrus (ekspluatācijas īpašību deklarācija, iekārtu pase, atbilstības deklarācija). Ja informācija par būvizstrādājumu ir svešvalodā, tad Izpildītājs pievieno tulkojumu valsts valodā saskaņā ar 2000.gada 22.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Pasūtītājs pieņem aktu izskatīšanai, ja to parakstījuši: Izpildītāja atbildīgais būvdarbu vadītājs, specializēto darbu būvdarbu vadītājs, kuram ir sertifikāts atbilstošā jomā, Autoruzraugs un Būvuzraugs un, ja nepieciešams, neatkarīgs eksperts.  

11.3. Būvdarbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti starp Pušu norādītajām kontaktpersonām.
11.4.  Būvuzņēmēja rīcībā ir jābūt šādiem sertificētiem speciālistiem: ēku būvdarbu vadīšanas, elektroietaišu un vājstrāvas sistēmu projektēšanas, ūdens un kanalizācijas sistēmu projektēšanas , ventilācijas  sistēmu  projektēšanas,  elektroietaišu izbūves darbu vadīšanas  jomās, ūdens un kanalizācijas sistēmu izbūves darbu vadīšanā. (atbilstoši Iepirkuma piedāvājumam).
11.5. Atbildīgajam būvdarbu vadītājam atbilstoši 19.08.2014. MK noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” veicot būvobjekta vadīšanu ir šādi pienākumi:
11.5.1.nodrošināt kvalitatīvu būvdarbu veikšanu atbilstoši Būvprojektam un darbu veikšanas projektam, kā arī ievērojot citus būvniecību reglamentējošos normatīvos aktus un būvizstrādājumu izmantošanai noteiktās tehnoloģijas. Būvdarbu kvalitātei ir jāatbilst Latvijas būvnormatīvos un citos normatīvajos aktos noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem.

11.5.2. kontrolēt būvlaukuma sagatavošanas darbus pirms būvdarbu uzsākšanas;

11.5.3. atbilstoši plānotajiem darbiem atrasties būvlaukumā;

11.5.4.iesaistīt būvniecības procesā tikai atbilstošas kvalifikācijas būvdarbu izpildītājus;

11.5.5. nodrošināt, ka būvdarbos tiek izmantoti tikai Būvprojektam un Tehniskās specifikācijas īpašajiem noteikumiem atbilstoši būvizstrādājumi, kuriem ir atbilstību apliecinoši dokumenti;

11.5.6. ievērot būvdarbu secību un kvalitātes atbilstību Būvprojektam, Tehniskās specifikācijas prasībām, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, vides aizsardzību, darba aizsardzību un ugunsdrošību reglamentējošos normatīvos aktus;

11.5.7. organizēt būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanu;

11.5.8. izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā par veiktajiem būvdarbiem, iebūvētajiem būvizstrādājumiem un darbu kvalitāti;

11.5.9. kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi, attiecīgi to fiksējot žurnālos;

11.5.10. apliecināt būves gatavību ekspluatācijai;

11.5.11. pēc būvuzrauga pieprasījuma sniegt detalizētu informāciju par būvdarbu sagatavošanās posmiem un izvēlētajām metodēm darbu izpildē;

11.5.12. saskaņot ar būvuzraugu atsevišķu būvdarbu veicējus, ja tie nav minēti šajā Līgumā;

11.5.13. nodrošināt, lai būvlaukumā netiktu ielaistas un neuzturētos nepiederošas personas;

11.5.14. nodrošināt dalītu laika uzskaiti par savu darbu katrā objektā, par to informējot pasūtītāju un attiecīgo būvvaldi vai institūciju, kura veic būvdarbu kontroli, un pēc būvinspektora pieprasījuma sniegt uzskaiti pamatojošo dokumentāciju;

11.5.15. atrasties konkrētā objektā laikā, kas norādīts dalītā laika uzskaitē.

11.6. Būvuzņēmējam jānozīmē savu darbinieku vai jānolīgst citu kompetentu fizisku vai juridisku personu, darba aizsardzības koordinatora pienākumu izpildei Būvobjektā un jāsedz visas ar to saistītās izmaksas. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, lai tā nozīmētais vai nolīgtais darba aizsardzības koordinators būtu atbilstoši kvalificēts. 

11.7. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas dokumentāciju, t.sk. iekšējo inženierkomunikāciju izpildshēmas un ārējo inženierkomunikāciju novietojuma uzmērījumus digitālā veidā un rasējumu veidā visā Būvdarbu veikšanas laikā.

11.8. Būvuzņēmēja personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē un par kuru sniedzis informāciju iepirkumā un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkumu procedūrā Būvuzņēmējs ir balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma Nolikuma prasībām, kā arī tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 % no kopējas līguma summas vai lielāka, drīkst mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu PIL noteiktajā kārtībā. 

11.9. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

11.9.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

11.9.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst PIL 42. panta pirmajā vai otrajā daļā (atbilstoši norādītajam paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

11.9.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst PIL 42. panta pirmajā vai otrajā daļā (atbilstoši norādītajam paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

11.9.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem;

11.9.5. pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

11.10. Ja Būvuzņēmējs vēlas veikt atbildīgā būvdarbu vadītāja, aizvietošanu uz laiku vai nomaiņu, tad ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms plānotās atbildīgā būvdarbu vadītāja aizvietošanas vai nomaiņas jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam. Iesniegumam jāpievieno piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja, kvalifikāciju apliecinoša informācija un dokumenti. Pasūtītājs piekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja nomaiņai, ja to kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām personāla kvalifikācijas prasībām.

11.11. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Būvuzņēmēja personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbadienu laikā pēc tam, kad no Būvuzņēmēja saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

11.12. Būvuzņēmējs nav tiesīgs nodot Apakšuzņēmējam visu būvdarbu izpildi kopumā (atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumus Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 95.punktam). 

11.13. Vienīgi Būvuzņēmējs ir pilnībā atbildīgs Pasūtītājam par Apakšuzņēmēja veiktajiem Būvdarbiem, tāpat kā par sevis veikto. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu savu saistību izpildi pret Apakšuzņēmēju, tai skaitā samaksas veikšanu.
11.14. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par Apakšuzņēmēja būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, ja tas ir nepieciešams.

11.15. Būvuzņēmējam jānodrošina, ka apakšuzņēmējs tam uzticēto Darba daļu nenodos tālāk bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.

11.16. Būvniecības laikā Pasūtītājam ir tiesības pamatoti pieprasīt nomainīt Apakšuzņēmēju gadījumā, ja Apakšuzņēmējs Būvdarbu daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošus normatīvus aktus. Būvuzņēmēja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par pamatotu Apakšuzņēmēja nomaiņu.

11.17. Būvniecības laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Atbildīgā būvdarbu vadītāja nomaiņu, ja tas savus pienākumus veic nekvalitatīvi, neievēro Līguma noteikumus vai spēkā esošos normatīvos aktus. Būvuzņēmēja pienākums ir nodrošināt pamatotu Pasūtītāja prasību, par personāla nomaiņu, izpildi.
11.18. Ja Būvnieks neievēro Līgumā noteikto iesaistītā personāla un Apakšuzņēmēju nomaiņas kārtību, Pasūtītājs var apturēt Darba izpildi līdz Būvnieks ir novērsis konstatētos pārkāpumus un Līgumā noteiktais Darba izpildes termiņš netiek pagarināts.

11.19. Ja Būvuzņēmējs vai tā personāls neievēro uz Būvdarbiem attiecināmos normatīvos aktus vai Līguma 11.1., 11.2., 11.4., 11.7., 11.8., 11.10., 11.12., 11.14.  punktos minēto kārtību un nosacījumus, Pasūtītājs var apturēt Būvdarbu izpildi, līdz Būvuzņēmējs ir novērsis konstatētos pārkāpumus un Līguma noteiktais Būvdarbu izpildes termiņš netiek pagarināts. 

11.20. Gadījumā, ja Būvdarbu veikšanu nepieciešams apturēt, Puses sastāda attiecīgu aktu par Būvdarbu apturēšanu un aktu par izpildītajiem un pieņemtajiem Būvdarbiem.

11.21. Projektēšanas un Būvdarbu kvalitātes prasības, ko jāievēro Būvuzņēmējam, nosaka Līgums, normatīvie akti. 

11.22. Ja Būvizstrādājumu vai Būvdarbu kvalitātes pārbaudes laikā tiek atklāts defekts vai neatbilstība, tad Būvuzņēmējs Pasūtītāja noteiktajā termiņā, uz sava rēķina un ar saviem būvizstrādājumiem novērš defektu. Defektu novēršana nevar būt par pamatu Būvdarbu izpildes termiņa pagarināšanai.

12. BŪVDARBU NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA
12.1. Būvuzņēmējs līdz katra nākamā mēneša desmitajam datumam iesniedz Pasūtītājam Būvuzrauga apstiprinātu aktu par iepriekšējā kalendārajā mēnesī izpildītiem Darbiem (atbilstoši noteiktajai formai  - Forma Nr.2). Akts iesniedzams 3(trijos) eksemplāros.

12.2. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā izskata saņemto Būvdarbu izpildes aktu un paraksta to. Parakstīta akta  vienu eksemplāru atgriež Būvuzņēmējam. 
12.3.   Ja Būvdarbu kvalitāte uz nodošanas brīdi neatbilst Līguma prasībām, tad Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt Būvdarbu izpildes aktu, bet 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski iesniegt savus iebildumus un saskaņot jaunu termiņu, kurā Būvuzņēmējam ir jānovērš pieļautās kļūdas un neprecizitātes.

12.4.    Ja 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Būvdarbu izpildes akta iesniegšanas Pasūtītājs to neparaksta vai netiek sniegts argumentēts atteikums par veikto Būvdarbu pieņemšanu, veiktie Būvdarbi tiek uzskatīti par pieņemtiem.

12.5. Attiecīgā Būvdarbu izpildījuma pieņemšana ar Būvdarbu izpildes aktu ir tikai pamats norēķinu veikšanai un nekādā gadījumā neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības novērst vēlāk konstatētos un atklājušos trūkumus un defektus.

12.6.  Ja norēķinam ir nepieciešamas pārbaudes Būvobjektā, tad tās jāveic kopīgi Būvuzņēmējam ar Pasūtītāju. Pasūtītāja piedalīšanās veikto Būvdarbu apjoma noskaidrošanā Būvobjektā nav uzskatāma par Būvdarbu apjomu atzīšanu.

12.7.    Pēc visu Būvdarbu izpildes, Būvuzņēmējs nodod Pasūtītajam visu Būvobjekta izpilddokumentāciju (viens oriģināls un viena kopija):    

· Būvprojekta izmainītās daļas, kuras būvdarbu veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā ar vispārīgajos būvnoteikumos noteikto;

· ārējo inženiertīklu, citu vienlaikus izbūvētu būvju horizontālās un vertikālās novietnes izpildmērījumus  (izņemot Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu, kuru pasūta Pasūtītājs), digitāla veidā un rasējumu veidā;
· iekšējo inženiertīklu izpildshēmas rasējumu veidā;
· institūciju atzinumus, kuras izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus;  

· būvdarbu žurnālu un nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus;

· Būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību;

· iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju;
· būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību;
· iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju;

· iekārtu apkalpošanas un apkopes instrukcijas, iekārtu darbības aprakstus, pases, ražotāju izsniegtos dokumentus;

· elektroinstalācijas pārbaudes dokumentāciju.
12.8. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā pārbauda saņemto Būvobjekta izpilddokumentāciju un paziņo Būvuzņēmējam par Būvdarbu pieņemšanas laiku.
12.9. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no izpildīto Būvdarbu pieņemšanas, ja tie ir nepilnīgi pabeigti vai pieņemšanas laikā tiek atklāti defekti. Ja pieņemšana nenotiek minēto iemeslu dēļ, tad Būvuzņēmējam pēc Būvdarbu pabeigšanas vai trūkumu novēršanas vēl reiz rakstiski ir jāpaziņo par darbu pabeigšanu Pasūtītājam.
12.10. Būvuzņēmējam, kas pieļāvis atkāpes no Līguma noteikumiem, Pušu saskaņotā, abpusējā aktā norādītajā termiņā ar saviem spēkiem un līdzekļiem līdz galam jāizpilda savas vainas dēļ nepadarītie būvdarbi un jānovērš defekti.
12.11. Pēc akta par Būvdarbu nodošanu - pieņemšanu parakstīšanas Pasūtītājs ierosina ēku nodošanu – pieņemšanu ekspluatācijā Daugavpils novada būvvaldē (turpmāk – Būvvalde) iesniedzot Apliecinājumu par ēku gatavību ekspluatācijai un visus noteiktos dokumentus saskaņā ar Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”  noteikto kārtību.
12.12. Būve tiek uzskatīta par pieņemtu ekspluatācijā, ja iestājas visi šādi nosacījumi:
12.12.1. Būvuzņēmējs ir izpildījis Būvobjekta Tāmē paredzētos Būvdarbus atbilstoši Līgumam;

12.12.2. Pasūtītājs un Būvuzņēmējs parakstīja Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas aktu;

12.12.3.   Parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

12.13. Ja ēku pieņem ekspluatācijā ziemā, teritorijas apzaļumošanu, piebrauktuvju, ietvju, saimniecības  laukumu seguma virsslāņa uzklāšanu, kā arī fasādes fragmentu apdari var pabeigt minētajiem darbiem labvēlīgā sezonā un pieņemšanu pārcelt līdz kārtējā gada 1. jūnijam. Kokus un krūmus stāda tuvākajā piemērotajā laikā.

12.14. Līdz Būves pieņemšanas ekspluatācijā brīdim Būvuzņēmējs nodrošina veikto Būvdarbu uzturēšanu un saglabāšanu.

13. GARANTIJAS
13.1. Būvuzņēmējs garantē veikto Būvdarbu kvalitāti 36 (trīsdesmit sešu ) mēnešu laikā no būves pieņemšanas ekspluatācijā. 

13.2. Minētais būvdarbu garantijas termiņš nav piemērojams iekārtām, kas tiek uzstādītas būvdarbu laikā. Iekārtu garantijas termiņu nosaka attiecīgās iekārtas ražotājs iekārtas tehniskajā dokumentācijā.
13.3. Par būvdarbu defektiem, kas radušies garantijas termiņa laikā, netiek uzskatīts būves dabiskais nolietojums, kā arī defekti, kas radušies būves nepareizas ekspluatācijas dēļ, ja Būvuzņēmējs pirms būves nodošanas ekspluatācijā ir nodevis Pasūtītājam būves ekspluatācijas instrukciju ar pilnīgu informāciju par būves ekspluatācijas prasībām.
13.4. Garantijas laikā Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem novērš ēku ekspluatācijas laikā konstatētos Būvdarbu un  būvizstrādājumu defektus 10 (desmit) darba dienu laikā no brīža, kad Būvuzņēmējs saņēmis no Pasūtītāja rakstisku pretenziju par atklāto defektu, izņemot avārijas situācijas, kuras jānovērš nekavējoties. 
13.5. Pretenziju Pasūtītājs nodod Būvuzņēmējam pa faksu un/vai pa e-pastu, skaitot, ka Būvuzņēmējs to ir saņēmis 1 (vienas) darba dienas laikā pēc izsūtīšanas.

13.6. Ja objektīvu iemeslu dēļ 10 (desmit) darba dienu laikā defektu novērst nav iespējams, Puses vienojas par citu termiņu defektu novēršanai, kas nav ilgāks par 30 (trīsdesmit) darba dienām.

13.7. Ja Būvuzņēmējs uzskata, ka viņš nav vainojams par garantijas laikā radušos defektu, tad par to 3 (trīs) dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža rakstveidā ziņo Pasūtītājam un sniedz savu iebildumu pamatojumu. 

13.8. Ja Pasūtītājs līguma 13.7.punktā noteiktajā termiņā nesaņem Būvuzņēmēja paziņojumu, uzskatāms, ka viņš piekritis izvirzītai Pretenzijai. Strīda gadījumā Puses ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgu ekspertu, kurš nosaka defekta cēloni. Izdevumus ekspertam sedz vainīgā Puse.

13.9. Ja Garantijas laikā konstatētie Būvdarbu un būvizstrādājumu  defekti netiek novērsti Līguma noteiktajā kārtībā, tad Pasūtītājam ir tiesības šo defektu novēršanai pieaicināt citu būvuzņēmēju, bet samaksu par veiktajiem Būvdarbiem pieprasīt no Būvuzņēmēja, piestādot tam attiecīgus rēķinus. Būvuzņēmēja pienākums ir apmaksāt šos rēķinus pilnā apmērā. Pasūtītājs var pieprasīt šo darbu apmaksu no apdrošinātāja, kas izsniedzis Būvuzņēmējam polisi par garantijas perioda garantiju zaudējumu segšanai, ja Būvuzņēmējs neveic garantijas laikā atklāto defektu novēršanu.

13.10. Būvuzņēmējs nedrīkst nodot garantijas (par būvdarbu un būvizstrādājumu kvalitāti) saistības citai trešajai personai bez Pasūtītāja piekrišanas.

14. PUŠU ATBILDĪBA

14.1. Ja Būvuzņēmējs nav pabeidzis Būvdarbus Līguma 6.2.punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var  ieturēt no Būvuzņēmēja līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma summas par katru nokavētu dienu,  kopumā ne vairāk par 10% no galvenās saistības apmēra.  

14.2. Ja Pasūtītājs kavē Līgumā paredzētos maksājumus,  Būvuzņēmējs var pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no neapmaksātas summas par katru nokavētu darba dienu, saskaņā ar iesniegto rēķinu kopumā ne vairāk par 10% no galvenās saistības apmēra.
14.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.

14.4. Būvuzraudzība neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par veikto Būvdarbu kvalitāti, atbilstību projektam, Latvijas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

14.5. Būvuzņēmējs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam gadījumā, ja ar kompetentas institūcijas lēmumu tiek apturēta Būvdarbu veikšana sakarā ar Būvuzņēmēja un/vai apakšuzņēmēju pieļautiem Līguma un normatīvo aktu pārkāpumiem

14.6. Ja Būvdarbu izpildes laikā Būvuzņēmēja vainas dēļ tiek nodarīti materiāli zaudējumi Pasūtītājam, tad Būvuzņēmējs samaksā šos zaudējumus 5 (piecu) darba dienu laikā, savstarpēju norēķinu veidā, pēc Pasūtītāja rēķina saņemšanas. Strīdus gadījumā tiek pieaicināts neatkarīgs eksperts, kura pakalpojumus apmaksā vainīgā puse.

14.7. Ja trešā persona nodara Būvuzņēmējam zaudējumus, Pasūtītājs par to nav atbildīgs. Būvuzņēmēja prasības pret zaudējuma radītāju netiek ierobežotas.
14.8. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kādus viņš ar savu darbību vai bezdarbību ir nodarījis trešajām personām, kā arī par iespējamiem trešo personu prasījumiem pret Pasūtītāju nekvalitatīvi izpildītu vai termiņā neizpildītu Būvdarbu dēļ.

15. LĪGUMA IZBEIGŠANA UN DARBĪBAS APTURĒŠANA

15.1. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu ar Būvuzņēmēju pēc savas iniciatīvas, nemaksājot Būvuzņēmējam līgumsodu, bet brīdinot par Līguma izbeigšanu Būvuzņēmēju rakstiski 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas iepriekš un veicot savstarpējos norēķinus, ja:

15.1.1. Būvuzņēmējs Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav novērsis Pasūtītāja Būvdarbu pārbaudes vai uzraudzības rezultātā atklātos defektus vai iebildumus pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas;

15.1.2. Būvuzņēmējs Būvdarbu izpildes gaitā atkārtoti, pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas, neievēro Būvprojekta prasības, Līguma noteikumus, izmanto nesertificētus vai nekvalitatīvus būvizstrādājumus vai pieļauj, ka Būvdarbus veic speciālisti bez attiecīgas kvalifikācijas, licences vai darba atļaujas;

15.1.3. Būvuzņēmējs neievēro jebkuru no Līgumā noteiktajiem Būvdarbu uzsākšanas un izpildes termiņiem, un, ja Būvuzņēmēja nokavējums ir sasniedzis vismaz 10 (desmit) dienas un tas nav saistīts ar nepārvaramas varas vai no Pasūtītāja atkarīgiem apstākļiem;

15.1.4. ir uzsākta Būvuzņēmēja likvidācija vai reorganizācija, vai arī Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu. 

15.1.5. ja Būvuzņēmējs no tā atkarīgu apstākļu dēļ pārtrauc savu darbību Būvobjektā ilgāk par 5 (piecām) darba dienām; 

15.1.6. ja no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ tiek samazināts, pārtraukts vai nav pieejams finansējums, kas Būvobjekta būvniecībai paredzēts projekta ietvaros.

15.2. Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu ar Būvuzņēmēju, nemaksājot Būvuzņēmējam līgumsodu, ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas (atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta trešajai daļai).
15.3. Citos gadījumos Līgums var tikt izbeigts Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī Līgumā vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

15.4. Izbeidzot Līgumu, Puses noformē atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Noformējot aktu Puses ņem vērā izpildīto Būvdarbu kvalitāti un nosaka savstarpējo norēķinu termiņu.

16. KONFIDENCIALITĀTE

16.1. Puses apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju (pilnīgi vai daļēji Līguma vai citu ar tā izpildi saistītu dokumentu saturu, Pušu finansiālo situāciju vai finanšu avotiem, vadības sistēmu vai saimnieciskajām darbībām, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informācija par citas Puses darbību), kas kļuvusi tām pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.

16.2. Pusēm ir tiesības sniegt informāciju saviem apakšuzņēmējiem, piegādātājiem, darbiniekiem un pārstāvjiem, ja šī informācija ir nepieciešama Līguma izpildei. Puses apņemas nodrošināt minētās informācijas neizpaušanu no darbinieku, apakšuzņēmēju vai trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildīšanā.

16.3. Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu pārkāpšanu.

16.4. Būvuzņēmējs un Pasūtītājs apņemas nodrošināt šajā Līgumā minēto dokumentu un informācijas konfidencialitāti vismaz 2 (divus) gadus pēc šī Līguma darbības beigām, cik tālu to pieļauj normatīvie akti informācijas atklātības nodrošināšanas jomā.

17. NEPĀRVARAMA VARA

17.1. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata dabas katastrofas, militāru agresiju, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē Līguma izpildi un kas nav izveidojušies kā Pušu darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Puses nav paredzējušas vai nav varējušas paredzēt, kā arī tie apstākļi, pret kuriem Puses nav varējušas nodrošināties, noslēdzot Līgumu.

17.2. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm ir pienākums nekavējoties mutiski informēt Pušu pārstāvjus, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā pēc minēto apstākļu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu Pusēm. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.

17.3. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatējusi minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu Pusēm par minēto apstākļu beigšanos.

17.4. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgās Puses nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

17.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, tad Puses var lauzt Līgumu, norēķinoties par faktiski izpildīto darbu.

18. PUŠU PĀRSTĀVJI UN KONTAKINFORMĀCIJA

18.1. Pasūtītāja pārstāvis ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Būvdarbu izpildi ir: ____________________, _________________, tālr. ____________ , e-pasts, adrese ______________________________________________________________.

18.2. Būvuzņēmēja pārstāvis ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Būvdarbu izpildi ir: _________________,tālr.___________, e-pasts________, adrese_______________________. 

18.3. Puses vienojas, ka katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt vai atcelt savu Līgumā norādīto pārstāvi. Puses nekavējoties rakstiski informē otru Pusi par pārstāvja nomaiņu. Rakstiski paziņotā pārstāvja pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.

18.4. Šajā Līguma daļā minētie Pušu pārstāvji ir tiesīgi parakstīt Būvdarbu veikšanas dokumentus, kas saistīti ar Līguma izpildi un kuriem saskaņā ar Līgumu nepieciešama Puses piekrišana (paraksts), izņemot savstarpējo norēķinu finanšu dokumentus.

19. NOBEIGUMA NOTEIKUMI UN LĪGUMA GROZĪJUMI

19.1. Puses apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pārrunu kārtībā atrisinātu visus strīdus, kas radušies saistībā ar Līguma izpildi. Ja vienošanās netiek panākta, visi strīdi tiek atrisināti tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

19.2. Gadījumos, kurus nereglamentē Līgums, Puses vadās no spēkā esošām Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību normām.

19.3. Puses apstiprina, ka tās rūpīgi iepazinušās ar Līgumu un tā pielikumiem un ka visi noteikumi ir tām saprotami un pieņemami. Līgumu var grozīt vienīgi ar Pušu savstarpēju rakstisku vienošanos. Lemjot par līguma grozījumu veikšanu, jāievēro PIL 61.panta noteikumi.

19.4. Grozījumi stājās spēkā no to abpusējas parakstīšanas brīža. 

19.5. Ja Līguma darbības laikā notiks Puses reorganizācija, tās tiesības un pienākumus realizēs tiesību un saistību pārņēmējs.

19.6. Termini un virsraksti Līgumā ir domāti vienīgi Līguma satura atspoguļošanai.

19.7. Līgums ir izstrādāts un noformēts 2 (divos) eksemplāros uz __________ lapām, neskaitot pielikumus, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem katrai Pusei tiek izsniegts viens eksemplārs.

20. LĪGUMA PIELIKUMI

20.1. Visi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa un stājas spēkā ar Līguma parakstīšanas brīdi. 

20.2. Pretrunu gadījumā starp Līguma un/vai tā pielikumu dažādajiem noteikumiem vēlāks noteikums atceļ iepriekš pieņemtu, un speciāls noteikums atceļ vispārēju noteikumu.

20.3. Līgumam tiek pievienoti šādi pielikumi:

1.pielikums – Finanšu piedāvājums un Tāmes;
21.LĪGUMSLĒDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI:

	PASŪTĪTĀJS:
	IZPILDĪTĀJS

	Daugavpils novada Kultūras pārvalde

PVN Reģ. Nr. LV 90000295873

Juridiskā adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils,

LV-5401

Banka: Valsts kase 

Kods: TRELLV22

Konta Nr. LV16TREL981302300700B

Paraksts:

________________________________

Ināra Mukāne

Daugavpils novada

Kultūras pārvaldes vadītāja 

 z.v.


	


3.pielikums
Iepirkuma “Būvdarbi  ”Vaboles vidusskolas darbnīcu telpu grupas atjaunošana par kulinārā mantojuma telpas izveidi ” Interreg V-A Latvijas – Lietuvas sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta Nr.LLI-337 ”Radītu, lai paliktu” ietvaros”  id.Nr.: DNKP 2018/02  Nolikumam

Pieteikums 

iepirkumam „ Būvdarbi ” Vaboles vidusskolas darbnīcu telpu grupas atjaunošana par kulinārā mantojuma telpas izveidi” Interreg V-A Latvijas -Lietuvas sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta Nr.LLI-337 “Radītu, lai paliktu” ietvaros”
id.Nr.: DNKP 2018/02  
Iesniedza:
	Pretendenta nosaukums
	Rekvizīti

(juridiskā adrese, vienotais reģistrācijas numurs, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs)

	
	


turpmāk – Pretendents.

1. Kontaktpersona:
	Vārds, uzvārds
	

	Adrese
	

	Tālr. / Fakss
	

	E - pasta adrese
	

	Vispārējā interneta adrese 
	


Ar šī pieteikuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkuma procedūrā “Būvdarbi ” Vaboles vidusskolas darbnīcu telpu grupas atjaunošana par kulinārā mantojuma telpas izveidi” Interreg V-A Latvijas -Lietuvas sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta Nr.LLI-337 “Radītu, lai paliktu” ietvaros” ( id.Nr.: DNKP 2018/02)  

• apņemas veikt būvdarbus  un projektēšanas pakalpojumu atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, piekrīt iepirkuma Nolikumā izvirzītajām prasībām, Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;

• apliecina, ka piekrīt Nolikumam pievienotā Līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar Pasūtītāju, saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu;

• garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas;
• apliecina, ka sagatavojot un iesniedzot šo piedāvājumu, ir izpildījuši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar kuru atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), prasības attiecībā uz tām fiziskajām personām, kuras norādītas piedāvājumā.

Norādīt, vai Pretendents atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam*:

	Pretendenta nosaukums
	Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro 
	Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro

	<Pretendenta nosaukums>
	
	

	<………….>
	
	


*Tabulā atzīmēt attiecīgo uzņēmuma veidu.

Datums 
Zīmogs 
(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

4.pielikums
 Iepirkuma “Būvdarbi  ”Vaboles vidusskolas darbnīcu telpu grupas atjaunošana par kulinārā mantojuma telpas izveidi ” Interreg V-A Latvijas – Lietuvas sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta Nr.LLI-337 ”Radītu, lai paliktu” ietvaros”

  id.Nr.: DNKP 2018/02  Nolikumam

PRETENDENTA PIEREDZES APLIECINĀJUMS
Iepirkumam “Būvdarbi  ”Vaboles vidusskolas darbnīcu telpu grupas atjaunošana par kulinārā mantojuma telpas izveidi ” Interreg V-A Latvijas – Lietuvas sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta Nr.LLI-337 ”Radītu, lai paliktu” ietvaros” 
(id.Nr.: DNKP 2018/02)
(par 2013., 2014., 2015., 2016., 2017. un par 2018.gadu līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai)
	Nr.p.

k.
	Būvobjekta

nosaukums, adrese, kontaktinformācija


	Būvdarbu veicējs
	Būvdarbu Pasūtītāja nosaukums, adrese un kontaktpersona un tālruņa numurs
	Būvdarbi pabeigti
 gggg.mm.dd
	Būvdarbu līguma summa EUR, bez PVN,

specifisko darbu nosaukumi, apjomi

	1.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Pievienoju atsauksmi (-es) <noradīt atsauksmes izsniedzēju>.
__________2018.gada ____.___________

            (vieta)

	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)


5.pielikums
Iepirkuma “Būvdarbi  ”Vaboles vidusskolas darbnīcu telpu grupas atjaunošana par kulinārā mantojuma telpas izveidi ” Interreg V-A Latvijas – Lietuvas sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta Nr.LLI-337 ”Radītu, lai paliktu” ietvaros”

  id.Nr.: DNKP 2018/02  Nolikumam

Daugavpils novada Kultūras pārvaldei
Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTO BŪVDARBU VADĪTĀJU UN 

BŪVDARBU VADĪTAJA PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS

iepirkumam „ Būvdarbi ” Vaboles vidusskolas darbnīcu telpu grupas atjaunošana par kulinārā mantojuma telpas izveidi” Interreg V-A Latvijas -Lietuvas sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta Nr.LLI-337 “Radītu, lai paliktu” ietvaros” id.Nr.: DNKP 2018/02  
1. Uzvārds:

2. Vārds:

3. Tālruņa numurs:

4. Sertifikāti, licences, apliecības:
	Licences, sertifikāta un apliecības nosaukums un numurs
	Izdevējs

	
	

	
	


5. Pieredzes apliecinājums par 2013., 2014., 2015.  2016.  2017.  un par 2018.gadu līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai

	Nr.
	Būvobjekta

nosaukums, adrese, kontaktinformācija


	Būvdarbi pabeigti1 gggg.mm.dd
	Specifisko darbu nosaukumi, apjomi

	Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Es, apakšā parakstījies,  ar šo es apņemos kā    <norādīt statusu projektā, piemēram, būvdarbu vadītājs>    strādāt pie iepirkuma „  Būvdarbi ” Vaboles vidusskolas darbnīcu telpu grupas atjaunošana par kulinārā mantojuma telpas izveidi” Interreg V-A Latvijas -Lietuvas sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta Nr.LLI-337 “Radītu, lai paliktu” ietvaros” id.Nr.: DNKP 2018/02   būvdarbu līguma gadījumā,  ja <Pretendenta nosaukums>  tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu. 
Pievienoju dokumentu (-s), kas apliecina norādīto pieredzi (pozitīvu atsauksmi vai alternatīvu dokumentu) <noradīt dokumenta izsniedzēju>
______________2018.gada ____.______________

            (vieta)

	Speciālists
	

	
	( paraksts, vārds, uzvārds)


6.pielikums
Iepirkuma “Būvdarbi  ”Vaboles vidusskolas darbnīcu telpu grupas atjaunošana par kulinārā mantojuma telpas izveidi ” Interreg V-A Latvijas – Lietuvas sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta Nr.LLI-337 ”Radītu, lai paliktu” ietvaros” 

 id.Nr.: DNKP 2018/02  Nolikumam

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO DARBU  

SARAKSTS 
iepirkumam „ Būvdarbi ” Vaboles vidusskolas darbnīcu telpu grupas atjaunošana par kulinārā mantojuma telpas izveidi” Interreg V-A Latvijas -Lietuvas sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta Nr.LLI-337 “Radītu, lai paliktu” ietvaros” id.Nr.: DNKP 2018/02  
	Nr.
	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese
	Atbilst/neatbilst (norāda atbilstošo) mazā vai vidējā uzņēmuma statusam
	Izpildei nododamā līguma daļa 

(10% un vairāk)
	Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē

euro

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


__________     2018.gada ____.___________

            (vieta)

	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)


7.pielikums

Iepirkuma “Būvdarbi  ”Vaboles vidusskolas darbnīcu telpu grupas atjaunošana par kulinārā mantojuma telpas izveidi ” Interreg V-A Latvijas – Lietuvas sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta Nr.LLI-337 ”Radītu, lai paliktu” ietvaros” 

 id.Nr.: DNKP 2018/02  Nolikumam

“Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, un/vai apakšuzņēmēja,
apliecinājuma veidne”

Daugavpils novada Kultūras pārvaldei
Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401

APLIECINĀJUMS

iepirkumam „ Būvdarbi ” Vaboles vidusskolas darbnīcu telpu grupas atjaunošana par kulinārā mantojuma telpas izveidi” Interreg V-A Latvijas -Lietuvas sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta Nr.LLI-337 “Radītu, lai paliktu” ietvaros” id.Nr.: DNKP 2018/02  
.

 Ar šo < Apakšuzņēmēja un/vai Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās nosaukums vai vārds un uzvārds , reģistrācijas numurs  un adrese>:

apliecina, ka ir informēts par to, ka  <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu  Daugavpils novada Kultūras pārvaldei, reģistrācijas numurs 90000295873, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „ Būvdarbi ” Vaboles vidusskolas darbnīcu telpu grupas atjaunošana par kulinārā mantojuma telpas izveidi” Interreg V-A Latvijas -Lietuvas sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta Nr.LLI-337 “Radītu, lai paliktu” ietvaros”  (id.Nr. DNKP 2018/02) prasībām un  
gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:
1) sniegt šādus pakalpojumus:

<īss Apakšuzņēmējam nododamo būvdarbu apraksts > un/vai

2) nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, pieredzi, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>.

	<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

<Pretendenta paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>


8.pielikums

Iepirkuma “Būvdarbi  ”Vaboles vidusskolas darbnīcu telpu grupas atjaunošana par kulinārā mantojuma telpas izveidi ” Interreg V-A Latvijas – Lietuvas sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta Nr.LLI-337 ”Radītu, lai paliktu” ietvaros”

  id.Nr.: DNKP 2018/02  Nolikumam

APLIECINĀJUMS PAR FINANŠU APGROZĪJUMU

iepirkumam „ Būvdarbi ” Vaboles vidusskolas darbnīcu telpu grupas atjaunošana par kulinārā mantojuma telpas izveidi” Interreg V-A Latvijas -Lietuvas sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta Nr.LLI-337 “Radītu, lai paliktu” ietvaros” id.Nr.: DNKP 2018/02  
Pretendenta kopējam finanšu apgrozījumam iepriekšējo trīs auditēto (ja to nosaka normatīvo aktu prasības) un apstiprināto gada pārskatu gados vidēji jābūt vismaz 100 000 euro bez PVN. (Ja Pretendenta komercdarbības laiks ir īsāks, tad vidējo kopējā finanšu apgrozījuma lielumu aprēķina proporcionāli, no komercdarbības uzsākšanas brīža). Ja piedāvājums iesniegts atbilstoši iepirkuma nolikuma 39., 40. vai 41. punktu prasībām, dalībnieku/uzņēmēju finanšu apgrozījumus drīkst skaitīt kopā.

	Gads
	Kopējais finanšu apgrozījums bez PVN

(EUR)

	
	

	
	

	
	

	Kopā
	

	Vidēji =Kopā/3
	


*Pretendentam ierakstīt trīs pēdējo auditēto gada pārskata gadus 

Apliecinām, ka sniegtā informācija ir patiesa.

	______________2018.gada____.____________               (vieta)

Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)


9.pielikums

Iepirkuma “Būvdarbi  ”Vaboles vidusskolas darbnīcu telpu grupas atjaunošana par kulinārā mantojuma telpas izveidi ” Interreg V-A Latvijas – Lietuvas sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta Nr.LLI-337 ”Radītu, lai paliktu” ietvaros”

  id.Nr.: DNKP 2018/02  Nolikumam

DARBU VEIKŠANAI  PAREDZĒTO  GALVENO SPECIĀLISTU SARAKSTS 

iepirkumam „ Būvdarbi ” Vaboles vidusskolas darbnīcu telpu grupas atjaunošana par kulinārā mantojuma telpas izveidi” Interreg V-A Latvijas -Lietuvas sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta Nr.LLI-337 “Radītu, lai paliktu” ietvaros”  id.Nr.: DNKP 2018/02  
Tabula Nr.1

	Piedāvātā pozīcija

Projektēšanā/

Būvdarbu veikšanā
	Vārds,

Uzvārds
	Uzņēmums, kuru speciālists pārstāv
	Izglītība, specialitāte, sertifikāta Nr. un termiņš
	Pieredze

attiecīgajā jomā

(gadi)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	______________2018.gada ____.___________

            (vieta)

Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)


Tabula Nr.2

	Atbildīgais elektroietaišu izbūves darbu vadītājs un speciālisti,

 (vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)
	Izglītība


	Profesionālā kvalifikācija 
	Profesionālā  pieredze 


	Dalība profesionālā organizācijā apgaismojuma jomā

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	______________2018.gada ____.___________

            (vieta)

Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)


10. pielikums
Iepirkuma “Būvdarbi  ”Vaboles vidusskolas darbnīcu telpu grupas atjaunošana par kulinārā mantojuma telpas izveidi ” Interreg V-A Latvijas – Lietuvas sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta Nr.LLI-337 ”Radītu, lai paliktu” ietvaros”

  id.Nr.: DNKP 2018/02  Nolikumam

Daugavpils novada Kultūras pārvaldei
Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401

TEHNISKAIS - FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

iepirkumam „ Būvdarbi ” Vaboles vidusskolas darbnīcu telpu grupas atjaunošana par kulinārā mantojuma telpas izveidi” Interreg V-A Latvijas -Lietuvas sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta Nr.LLI-337 “Radītu, lai paliktu” ietvaros”  id.Nr.: DNKP 2018/02  
Piedāvājam veikt iepirkuma “Būvdarbi ” Vaboles vidusskolas darbnīcu telpu grupas atjaunošana par kulinārā mantojuma telpas izveidi” Interreg V-A Latvijas -Lietuvas sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta Nr.LLI-337 “Radītu, lai paliktu” ietvaros”  id.Nr.: DNKP 2018/02  
Būvdarbus,  t.sk. projektēšanas pakalpojumu,   par kopējo līguma summu bez PVN EUR ___________ (summa vārdiem), t.sk. finanšu rezerve 5% EUR ____(summa vārdiem)  apmērā no līguma summas,  PVN 21% EUR ___________ (summa vārdiem). Kopējā līguma summa ir EUR ____________ (summa vārdiem).  

	Nr.
	Darbu nosaukums


	Summa EUR 
bez PVN

	1.
	Būvdarbi Vaboles vidusskolas darbnīcas telpu grupas atjaunošana 
( kopsavilkums Nr.1. Projekta izmaksas) 
	

	2.
	Inženierkomunikāciju tīklu projektēšanas darbi ( Projekta izmaksas)

	

	3.
	Būvdarbi Vaboles vidusskolas darbnīcas telpu grupas atjaunošana
 ( kopsavilkums Nr.2.)


	

	
	 Kopā : 
	

	3.
	Finanšu rezerve neparedzētajiem darbiem 5%


	

	4.
	Līgumsumma  ( 1+2+3):

	

	5.
	PVN 21 % 


	

	6.
	Kopējā līgumsumma 


	


 Pielikumā:  Būvdarbu tāmes (Lokālās tāmes, Kopsavilkuma aprēķins un Būvdarbu koptāme), tostarp, digitālā formātā ierakstītas CD (Excel formātā ).  

              __________     2018.gada ____.___________

                            (vieta)

	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)


Pretendenta vadītāja vai pilnvarotais personas                              

Vārds, uzvārds: _________________________________ 

Paraksts: ___________________________________ 

Amats: ________________________________________ 

Datums ____________________ 

Piezīmes:  
1)Cenas un summas jānorāda ar 2 (divas) decimālzīmēm aiz komata. 
2)Finanšu piedāvājums ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara). 
3)Pretendenta piedāvātās cenas ir fiksētas visā līguma izpildes laikā. 
4)Finanšu rezerve var tik izmantota tikai līgumā paredzētājos gadījumos. 
Neatvērt līdz 2018.gada 26. septembra plkst. 1000


Daugavpils novada Kultūras centrs “Vārpa”, Dobeles iela 30, Daugavpils, LV-5404





Pretendenta nosaukums un adrese: ________________________________





Piedāvājums iepirkumam: 


 Būvdarbi  ”Vaboles vidusskolas darbnīcu telpu grupas atjaunošana par kulinārā mantojuma telpas izveidi ” Interreg V-A Latvijas – Lietuvas sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta Nr.LLI-337 ”Radītu, lai paliktu” ietvaros





Iepirkuma id.Nr. DN KP 2018/02








� Būvdarbu pabeigšana – akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas datums, ja būvdarbu veikšanai bija nepieciešama būvatļauja vai akta par būvdarbu pieņemšanu – nodošanu parakstīšanas datums, ja būvdarbi tika veikti  ar apliecinājuma karti un/vai paskaidrojuma rakstu. 
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