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APSTIPRINĀTS

Daugavpils novada domes
iepirkumu komisijas 2016.gada 8.marta sēdē

protokols Nr.1
IEPIRKUMA

„Būvuzraudzības pakalpojumi Daugavpils novada pašvaldības vajadzībām”
 iepirkuma identifikācijas Nr. DND 2016/3
(saskaņā ar  Publisko iepirkumu likuma  8.2 pantu.)
NOLIKUMS

1.  Pasūtītājs un kontaktpersona

	Pasūtītājs
	Daugavpils novada dome

	Adrese
	Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401

	Reģ. Nr.
	90009117568

	Darba laiks
	Pirmdiena - 8.30 - 18.00 
Otrdiena-ceturtdiena - 8.00 - 16.30 
Piektdiena - 8.00 - 15.30 
Pārtraukums - 12.00 - 12.30

	Kontaktpersona 
	Olga Sokolovska

	Tālrunis
	654 22235

	Fakss
	654 76810 

	E – pasta adrese
	olga.sokolovska@dnd.lv 

	Internēta adrese, kur ir publicēti iepirkuma dokumenti 
	http://www.daugavpilsnovads.lv/iepirkumi


1.1. Iepirkums rīkots triju pasūtītāju vajadzībām: 

· Daugavpils novada domei, reg.Nr.90009117568, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401; 

· Vecsalienas pagasta pārvalde, reģ.Nr.90000031014,  Červonkas pils, Červonka, Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads, LV-5465;
· Višķu sociālās aprūpes centrs, reģ.Nr.90000048330, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481.
2. Iepirkuma procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma  8.2 pantu
3. Informācija par iepirkuma priekšmetu:
3.1. Iepirkuma priekšmeta CPV kods – 71520000-9, Celtniecības uzraudzības pakalpojumi.
3.2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 3 daļās: 

	Iepirkuma daļas numurs
	Būvuzraudzības pakalpojumu priekšmets: 
	izpildes termiņš mēnešos  
	Līguma izpildes vieta
	Tehniskās specifikācijas pielikuma apzīmējums
	Pakalpojuma līguma projekts pielikuma apzīmējums
	Būvuzraudzības pakalpojumu pasūtītājs – līguma slēdzējs

	1. daļa
	Daugavpils novada stadiona Višķu pagastā pārbūve (2.kārta)  
	8  un jebkurā būvdarbu līguma termiņa pagarinājumā  
	Višķu tehnikuma c., Višķu pagasts, Daugavpils novads
	A1
pielikums


	B
pielikums
	Daugavpils novada dome

	2.daļa
	Vecsalienas muižas pils jumta pārbūve  
	6
	Červonka, Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads
	A2 pielikums


	B
pielikums
	Vecsalienas pagasta pārvalde

	3.daļa 
	Višķu sociālās aprūpes centra ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana un siltumapgādes pievada atjaunošana
	4
	Višķu tehnikuma c., Višķu pagasts, Daugavpils novads
	A3 pielikums
	B
pielikums
	Višķu sociālās aprūpes centrs


3.3. Katrs pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājumu uz vienu vai vairākām iepirkuma daļām. Nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.
3.4. Par katru iepirkuma daļu tiks pieņemts atsevišķs iepirkuma komisijas lēmums. 
3.5. Par katru iepirkuma daļu tiks slēgts atsevišķs iepirkuma līgums. 
4. Piedāvājuma iesniegšanas datums, laiks un kārtība:


4.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2016.gada 21.martam, plkst.15:00, piedāvājumus iesniedzot personīgi Daugavpils novada domē, Rīgas iela 2, Daugavpilī, darba dienās: pirmdienās - piektdienās no plkst. 8:00 līdz plkst.12:00 un no plkst. 13:00 līdz plkst.16:30 vai atsūtot pa pastu uz adresi: Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, Latvija, LV-5401. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. 
4.2. Piedāvājums, kas saņemts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts vai neatvērts tiks nosūtīts pa pastu iesniedzējam. 

5. Piedāvājuma noformēšana:
5.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

· pasūtītāja nosaukums un adrese;

· pretendenta nosaukums un adrese;
· atzīme ”Piedāvājums iepirkumam ”Būvuzraudzības pakalpojumi Daugavpils novada pašvaldības vajadzībām”, iepirkuma id.Nr.DND2016/3. Neatvērt līdz iepirkuma komisijas sēdei”.

5.2.Piedāvājumam jābūt iesniegtam vienā oriģināla eksemplārā. Piedāvājums sastāv no:

· Pretendenta atlases dokumentiem,

· Tehniska piedāvājuma,
· Finanšu piedāvājuma.

5.3.Visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt noformētiem vienā sējumā, cauršūtiem ar tehniskiem līdzekļiem kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un sējums jāievieto 5.1.punktā minētajā aploksnē. Dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura radītājam.   
5.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.
5.5.Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Dokumentiem, kas iesniegti citā valodā, jābūt tulkotiem latviešu valodā un to tulkojumam jābūt apliecinātam. Piedāvājumā ietvertajiem dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši 06.05.2010. “Dokumentu juridiskā spēka likumam”.

5.6.Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā. 

5.7.Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu. 

5.8.Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5.9. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 4.2.punktā noteikto gadījumu, kad ir nokavēts iesniegšanas termiņš, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

6. Cita informācija:
6.1. Visi jautājumi un pieprasījumi iesniedzami rakstiskā veidā.

6.2. Ja Pretendents ir savlaicīgi pieprasījis papildu informāciju, Pasūtītājs to sniedz pēc iespējas īsākā laika periodā. Informācijas pieprasīšanas savlaicīgums nozīmē paredzēt Pasūtītājam laiku atbildes sagatavošanai un Pretendentam piedāvājuma sagatavošanai. Visi papildus jautājumi par iepirkumu, rakstveidā adresējami šī Nolikuma 1.punktā minētajai kontaktpersonai līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Atbildes uz jautājumiem tiek publicētas Daugavpils novada domes mājas lapā http://www.daugavpilsnovads.lv/iepirkumi . 

6.3. Piegādātājiem pašiem jāseko līdzi minētajā interneta vietnē publicētajai informācijai.
7. Vispārīgie nosacījumi attiecībā uz piegādātāju:
7.1. Pasūtītājs nenoraida Pretendentu, ja tam atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem nav noteiktā juridiskā statusa, bet tas ir tiesīgs veikt būvuzraudzības pakalpojumus atbilstoši tās Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajiem aktiem, kurā Pretendents reģistrēts. 
7.2. Ja piedāvājumu iesniedz ārvalstu Pretendents, kurš nav reģistrēts Latvijas būvkomersantu reģistrā un kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, tam līdz līguma noslēgšanai jāreģistrējas Latvijas būvkomersantu reģistrā, Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumu Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” noteiktajā kārtībā.
7.3. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju (personu) apvienība, kura uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav reģistrēta kā komersants, starp piegādātāju (personu) apvienības dalībniekiem uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir jābūt noslēgtam vienošanās vai sadarbības līgumam, kas pievienojams Pretendenta piedāvājumam, kur jānorāda apvienošanās mērķis, atbildības sadalījums, lēmumu pieņemšanas kārtība un apliecinājums, ka puses, ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, apņemas izveidot pilnsabiedrību un reģistrēties Komercreģistrā līdz līguma noslēgšanai.    

8. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā

8.1. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:
8.1.1. Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

8.1.2. Ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, nav konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

8.1.3. Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir arī attiecināmi 8.1.1. un 8.1.2. punktos minētie nosacījumi.

8.2. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā 8.1.1. , 8.1.2. un 8.1.3.pantā minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs:
8.2.1.  attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un 8.1.3.puntā  minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju: a) par  8.1.1.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra, b) par  8.1.2.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un  8.1.3.punktā minētās personas piekrišanu. Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un 8.1.3.punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un  8.1.3.punktā minēto personu neattiecas 8.1.1.un 8.1.2.panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

8.2.2. Atkarībā no atbilstoši 8.2.1.punkta  "b" apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:
8.2.2.1. neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un 8.1.3.punktā   minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

8.2.2.2. informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai 8.1.3.punktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un 8.1.3.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.
9. Atlases prasības pretendentam: 
9.1. Pretendents (komersants) ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

9.2. Pretendents ir reģistrēts būvkomersanta reģistrā atbilstoši likuma ,,Būvniecības likums” 22. panta regulējumam un 25.02.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.116 ,,Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Pretendentam, saskaņā ar būvniecības likuma 22. panta regulējumam, būvniecības darbības jomās, ir attiecīgi būvspeciālisti. Pretendentam uzvaras gadījumā būs jāpierāda ar izdruku no Būvkomersantu reģistra datu bāzes, ka piedāvājumā norādītie būvspeciālisti ir  iekļauti  pretendenta “Aktualāja informācija par būvspeciālistiem”.    
9.3. Saskaņā ar  19.08.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” 121. punktu otrās un trešās grupas būvju būvuzraudzību, kuru būvniecība pilnībā vai daļēji tiek finansēta no publisko personu līdzekļiem,  uz līguma pamata var veikt tikai būvkomersants, kurš reģistrēts būvkomersantu reģistrā un kuram ir tiesības piedāvāt pakalpojumus būvuzraudzības jomā, un kurš nodarbina atbilstošus būvspeciālistus.

9.5. Pretendentam uzvaras gadījumā būs jāapdrošina būvspeciālistu civiltiesiskā atbildība atbilstoši Ministra kabineta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

9.6. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) (proti,  2013., 2014., 2015. un 2016.gads)  gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim ir pieredze vismaz divu būvuzraudzības līguma izpildē, un  darbi pabeigti un par to ir saņemtas  pozitīvas  Pasūtītāja atsauksmes.
9.7. Pretendenta rīcībā ir atbilstoši resursi iepirkuma līguma pakalpojuma sniegšanai, tai skaitā šādi sertificēti speciālisti ar atbilstošu profesionālo kvalifikāciju:

	
	Iepirkuma daļa un Līguma priekšmets, uz kuru pretendents iesniedz piedāvājumu
	Sertificētie speciālisti:

	
	
	Ēku būvdarbu būvuzraudzībā (atbildīgais būvuzraugs)
	Elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzība
	Elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzība, ar tiesībām veikt zibensaizsardzības sistēmu ierīkošanas uzraudzību
	Siltumapgādes sistēmu  būvdarbu  būvuzraudzība
	Ceļu būvdarbu   vadīšana ar atļauto darbības jomu

„laukumi„
	Restaurācijas darbu uzraudzība

(atbildīgais būvuzraugs)

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	9.7.1.
	1.daļa
	+
	+
	
	
	+
	

	9.7.2.
	2.daļa
	
	
	+
	
	
	+

	9.7.3.
	3.daļa
	+
	
	 
	+
	
	


9.8. Pretendenta iepirkuma līguma izpildei piedāvātais atbildīgais būvuzraugs  trijos  iepriekšējos  (proti,  2013., 2014., 2015. un 2016.gads)  gados,  ir veicis vismaz 1 (viena) būvobjekta būvuzraudzību, un darbs ir pabeigts   un par to ir saņemta  pozitīva  Pasūtītāja atsauksme.

9.9. Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. 

9.10. Pretendents vai tā piedāvātie speciālisti nedrīkst būt reģistrēti kā būvkomersanta (būvdarbu veicēja)  sertificēti speciālisti Būvkomersantu reģistrā. 

9.11. Pretendents vai tā piedāvātie speciālisti nedrīkst būt reģistrēti kā būvkomersanta (būvprojekta autora)  sertificēti speciālisti Būvkomersantu reģistrā. 

10. Pretendenta iesniedzamie dokumenti

10.1. Pieteikums dalībai iepirkumā.

10.1.1. Pieteikumu dalībai iepirkumā paraksta Pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona vai personas, kas ir pilnvarotas to darīt Pretendenta vārdā. Pieteikumu dalībai iepirkumā Pretendents sagatavo uz savas veidlapas atbilstoši pievienotajai veidnei (C1 pielikums). 
10.1.2. Pretendents pieteikumu dalībai iepirkumā iesniedz kopā ar dokumentu, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. 

10.1.3. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju (personu) apvienība, kura uz piedāvājuma iesniegšanas brīdī nav reģistrēta kā komersants, starp piegādātāju (personu) apvienības dalībniekiem ir jābūt noslēgtam vienošanās vai sadarbības līgumam, kas pievienojams Pretendenta piedāvājumam kā piegādātāju (personu) apvienības nodibināšanu pierādošs dokuments, kur jānorāda apvienošanās mērķis, atbildības sadalījums, lēmumu pieņemšanas kārtība un apliecinājums, ka puses, attiecībā uz kurām pieņemts lēmums slēgt līgumu, apņemas izveidot pilnsabiedrību un reģistrēties Komercreģistrā līdz līguma noslēgšanai.    

10.2. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti:

10.2.1. Pretendentu, kas reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā, reģistrācijas faktu iepirkuma komisija pārbauda Uzņēmumu reģistra mājaslapā.  Pretendentiem, kas reģistrēti ārvalstīs – jāiesniedz komersanta reģistrācijas apliecības kopija vai līdzvērtīgas iestādes izdots dokuments, kas ir atbilstošs attiecīgās valsts normatīviem aktiem. Ja tādas nav (reģistrācijas valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas apliecības izdošanu) tad iesniedz informāciju par pretendenta reģistrācijas nr. un reģistrācijas laiku, kā arī norāda kompetento iestādi reģistrācijas valstī, kas nepieciešamības gadījumā var apliecināt reģistrācijas faktu).

10.2.2. Pretendentus, kas reģistrēti Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, reģistrācijas faktu iepirkuma komisija pārbauda Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistra mājaslapā.  Pretendentiem, kas reģistrēti ārvalstīs – jāiesniedz līdzvērtīgas iestādes izdots dokuments, kas atbilstoši attiecīgās valsts normatīviem aktiem apliecina pretendenta tiesības veikt iepirkuma nolikumā noteiktos darbus.  

10.2.3. Pretendenta iepriekšējos trijos gados īstenoto būvuzraudzības pakalpojumu saraksts atbilstoši C2 pielikuma formai. 

10.2.4. Pozitīvas pakalpojumu  saņēmēju atsauksmes, kurās ietver ziņas par līgumu, būvobjekta nosaukumu, adresi, būvuzraudzībā iesaistītiem speciālistiem, un pakalpojumu sniegšanas datumiem. 
10.2.5. Iepirkuma līguma pakalpojuma sniegšanai iesaistīto speciālistu saraksts (iepirkuma nolikuma C3 pielikums), kurā tiek atspoguļota visa Iepirkuma nolikuma 9.7.punktā pieprasītā informācija. 

10.2.6. Iepirkuma līguma pakalpojuma sniegšanai iesaistīto speciālistu kvalifikāciju apliecinošu sertifikāta esamības faktu iepirkuma komisija pārbauda Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistra mājaslapā.
10.2.7. Iepirkuma līguma pakalpojuma sniegšanai iesaistīto speciālistu parakstīti pieejamības apliecinājumi atbilstoši C4 pielikuma formai, kas apliecina, ka speciālists konkrētā līguma izpildei ir pieejams. Atbildīgajam būvuzraugam apliecinājumā jāpierāda pieredzi atbilstoši nolikuma 9.8.punkta prasībām.
10.2.8. Apliecinājums, ka pretendents un tā piedāvātie būvuzraugi savas darbības laikā nenonāks interešu konfliktā, un nebūs saistīti ar būvkomersantu, kurš veiks uzraugāmā objekta būvdarbus.
10.3. Tehniskais piedāvājums
10.3.1. Pretendents tehnisko piedāvājumu sagatavo un iesniedz atbilstoši Iepirkuma nolikuma tehniskās specifikācijas prasībām (iepirkuma nolikuma A1, A2, A3 pielikums). Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām. 
10.4. Finanšu piedāvājums
10.4.1. Finanšu piedāvājumā norādītām cenām jābūt izteiktam euro. Finanšu piedāvājumā norādītā cenā ietver visas izmaksas, kas nepieciešamas būvuzraudzības  veikšanai  konkrētajā būvobjektā atbilstoši iepirkuma līguma (B pielikums) noteikumiem, tehniskās specifikācijas (A1, A2, A3 pielikums atbilstoši iepirkuma daļai) prasībām un saskaņā ar būvprojektu.  Piedāvājuma cena  ietver visus nodokļus un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN). Papildu izmaksas līguma darbības laikā netiks pieļautas. 
10.4.2. Pretendents finanšu piedāvājumā ietver pilnu pakalpojuma izmaksu ar visiem riskiem, tai skaitā iespējamos sadārdzinājumus.

10.4.3. Finanšu piedāvājumu iesniedz saskaņā ar Finanšu piedāvājuma veidlapu (iepirkuma nolikuma C 5 pielikums).

11. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritērijs

11.1. Komisija vērtēs tikai to Pretendentu piedāvājumus, kuri sagatavoti, noformēti un iesniegti atbilstoši šī Nolikuma un tam pievienoto pielikumu prasībām un Pretendents ir izturējis Pretendentu atlasi. 

11.2. Ja Pretendents neatbildīs Nolikumā norādītajām Pretendentu atlases prasībām vai tā piedāvājumā nebūs iesniegti vai saskaņā ar Nolikuma prasībām noformēti visi prasītie dokumenti, dokumentu kopijas vai apliecinājumi, tad šī Pretendenta piedāvājums tiks uzskatīts par neatbilstošu Nolikuma prasībām un Pretendents tiks izslēgts no tālākas dalības iepirkuma procedūrā.

11.3. Pēc Pretendentu atlases, Komisija veic piedāvājumu izvērtēšanu. Pretendents tiks izslēgts no tālākas dalības iepirkuma procedūrā, ja Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums neatbilst  Tehniskajā specifikācijā (A pielikumi) un Līguma projektā (B pielikums) noteiktajām prasībām. 

11.4. Komisija pārbauda, vai nav aritmētisko kļūdu. Ja konstatēta aritmētiskā kļūda, tā tiek labota. Par kļūdu labojumu Komisija paziņo Pretendentam, kura piedāvājumā kļūdu labojums tika veikts. Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus.

11.5. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts. Ja pretendenta piedāvājumam ar viszemāko cenu, piedāvājuma cena  vairāk nekā par 30% mazāka  par visu pretendentu piedāvājumu vidējo cenu, iepirkuma komisija  pieprasīs pretendentam 2 (divu) darba dienu laikā iesniegt būvuzraudzības izmaksu kalkulāciju un cenu pamatojumu.  Pretendenta pienākums iesniegt iepirkuma komisijai pieprasīto izmaksu kalkulāciju un cenu pamatojumu pasūtītāja iepirkumu komisija noteiktajā termiņā.  Komisija pārbauda būvuzraudzības izmaksu kalkulāciju, pamatojumu un izvērtē piedāvājuma cenu. Ja tiek konstatēts, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts, piedāvājums ar nepamatoti lētu cenu tiek noraidīts. 
11.6. Pasūtītājs piedāvājumu vērtēšanai piemēro kritēriju – piedāvājums ar viszemāko cenu. No visiem piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā ietvertajām prasībām un tehniskajām specifikācijām, un nav nepamatoti lēts, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.  

11.7. Nolikuma 8.punkta „Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā” noteiktajā kartība iepirkuma komisija  pārbauda  vai  attiecībā  uz izvēlēto Pretendentu neattiecas Nolikuma 8.1.1. ,  8.1.2. un 8.1.3. punktā   noteiktie Pretendentu izslēgšanas gadījumi.  

11.8. Pēc 11.7.punktā pārbaudes paveikšanas komisija lemj par iepirkuma uzvarētāju, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums un ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas vienlaicīgi par to informē visus Pretendentus, kā arī Daugavpils novada domes  mājaslapā internetā ievieto minēto lēmumu.

12. Iepirkuma līgums

12.1.  Pasūtītājs slēgs ar iepirkuma komisijas izraudzīto Pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (B pielikums).  
12.2.  Iepirkuma uzvarētājam līgumu ar Pasūtītāju jānoslēdz ne vēlāk kā 5 kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska uzaicinājuma par līguma noslēgšanu, saņemšanas. Ja uzvarētājs ir ārvalstu Pretendents, kurš nav reģistrēts Latvijas būvkomersantu reģistrā tam līgumu jānoslēdz ne vēlāk kā 15 kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska uzaicinājuma saņemšanas.

12.3. Ja iepirkuma procedūras uzvarētājs šajā laikā neierodas uz līguma parakstīšanu vai atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju vai Pretendents noteiktajā termiņā nav izpildījis Nolikuma 7.3. un 12.2. punkta prasības, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

13. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

13.1. Iepirkuma komisijas tiesības:

13.1.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzinā​šanai, kā arī lūgt, lai Pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti komisijai;

13.1.2. Labot aritmētiskās kļūdas Pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to Pretendentu;

13.1.3. Pieaicināt ekspertu Pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā;

13.1.4. Izvēlēties nākamo lētāko piedāvājumu, ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, vai ja izraudzītais Pretendents noteiktajā termiņā nav izpildījis Nolikuma 7.3. un 12.2. apakšpunkta prasību.

13.2. Iepirkuma komisijas pienākumi:

13.2.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu;

13.2.2. Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

13.2.3. Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu;

13.2.4. Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

14. Pretendenta tiesības un pienākumi

14.1. Pretendenta tiesības:

14.1.1. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;

14.1.2. Pretendents, ir tiesīgs pārsūdzēt pasūtītāja lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību. 

14.2. Pretendenta pienākumi:

14.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām;

14.2.2. Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu;

14.2.3. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei un vērtēšanai;

14.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

15. Nolikumam pievienoti šādi pielikumi:
A1 pielikums – Tehniskajā specifikācija iepirkuma 1 daļai
A2 pielikums – Tehniskajā specifikācija iepirkuma 2 daļai
A3 pielikums – Tehniskajā specifikācija iepirkuma 3 daļai
B pielikums – Būvuzraudzības līgums (projekts)

C1 pielikums  - Pieteikums dalībai iepirkumā
C2 pielikums - Pretendenta iepriekšējos trijos gados  (2013., 2014., 2015. un 2016.) īstenoto būvuzraudzības pakalpojumu saraksts 

C3 pielikums – Būvuzraudzības līguma izpildē iesaistīto speciālistu saraksts 

C4 pielikums – Līguma izpildē piesaistītā sertificētā speciālista apliecinājums par gatavību piedalīties pakalpojuma sniegšanā

C5 pielikums – Apakšuzņēmējiem nododamo būvuzraudzības pakalpojumu saraksts
C6 pielikums – Apakšuzņēmēja apliecinājums

C7 pielikums – Finanšu piedāvājums
     A1 pielikums 
Tehniskā specifikācija iepirkuma 1.daļai
Uzdevums būvuzraudzības veikšanai objektā “Daugavpils novada stadiona pārbūve Višķu pagastā (2.kārta)” 

1. Darba uzdevums:   Nodrošināt būvuzraudzības pakalpojumu atbilstoši iepirkuma nolikuma nosacījumiem, iepirkuma tehniskajai specifikācijai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, standartiem un Eiropas standartizācijas organizācijas standartiem, ja kāds no tiem nav adaptēts Latvijas Republikā.
Objekta adrese:  Višķu tehnikuma c. Višķu pagasts, Daugavpils novads, kad. apzīmējums  Nr.44980050452  
2. Darbu priekšmets: Pamatojoties uz Daugavpils novada domes organizēto iepirkumu „Daugavpils novada stadiona pārbūve Višķu pagastā (2.kārta)
” (iepirkuma identifikācijas Nr. DND 2016/2), un šī iepirkuma rezultātā slēdzamo būvdarbu līgumu,  sniegt Būvuzraudzības pakalpojumus minētajā objektā, ievērojot sekojošas prasības: 
· Būvniecības likums;

· 19.08.2014. MK noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”; 

· 16.09.2014. MK noteikumi Nr.551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi nekvalificētu, inženierbūvju  būvnoteikumi”;
· 02.09.2014. MK noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”; 

· 19.08.2014. MK noteikumi Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. 

3. Būvuzrauga pienākumi līguma izpildes  laikā:

3.1. Pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt un iesniegt Pasūtītājam Būvuzraudzības plānu. Būvuzraudzības plānā, ņemot vērā būves specifiku, sākotnēji ietver šādu informāciju:

3.1.1. nepieciešamās pārbaudes un to apjoms, ievērojot darbu organizēšanas projektā un darbu veikšanas projektā, ietvertos darbu posmus (piemēram, būvdarbu sagatavošana, tai skaitā būvasu nospraušana, sporta laukumu pamatnes izbūve, segumu izbūve, inženiertīklu  izbūve, ēkas pamatu karkasa vai nesošo konstrukciju izbūve un t.t.); 
3.1.2. iespējamo risku novērtējumu būvdarbu laikā; 

3.1.3. būvdarbu stadijas, kuras ir jāfiksē vizuāli (piemēram, fotogrāfijā), lai pārliecinātos par būvdarbu kvalitāti;

3.1.4. dalība būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā;

3.1.5. risks, ko var radīt būves nojaukšanas vai demontāžas gaitā radušies bīstamie atkritumi.

3.2. Būvuzraugs precizē Būvuzraudzības plānu atbilstoši būvdarbu veicēja izstrādātājam un Pasūtītāja akceptētājam Darbu veikšanas projektam un iesniedz to Daugavpils novada būvvaldē. 

3.3. Pārbaudīt, vai būvdarbu veicēja rīcībā ir būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija.
3.4. Iepazīties ar pasūtītāja un būvdarbu veicēja, kā arī ar būvdarbu veicēja un atsevišķu būvdarbu veicēju (ja tādi ir iesaistīti būvdarbu veikšanā) līguma nosacījumiem attiecībā uz būvdarbu apjomu un izpildi.
3.5. Rakstiski informēt pasūtītāju par visiem atsevišķu būvdarbu veicējiem, kas piesaistīti konkrētā objekta realizācijai.
3.6. Piedalīties  būvdarbu vadības apspriedes sanāksmes.
3.7. Pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir izpildīti būvdarbu sagatavošanas nosacījumi.
3.8. Pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. 
3.9. Pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstību apliecinošos dokumentus, kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvprojektam.
3.10. Pārbaudīt un ar parakstu apstiprināt paveikto un ikmēneša būvdarbu izpildes aktos (forma2) piestādīto būvdarbu apjomus, to atbilstību faktiskajam, kā arī izpilddokumentācijas atbilstību paveiktajiem darbiem. Ja šāda dokumentācija nav iesniegta vai tā ir nepilnīga, tad ikmēneša būvdarbu izpildes akti vai nu netiek akceptēti vispār, vai akceptēti tajā apjomā,  par kuru izpilddokumentācija ir pieņemta. 
3.11. Pārbaudīt ikmēneša būvdarbu izpildes  aktu (forma 2) matemātisko pareizību.
3.12. Pārbaudīt objektu, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību būvprojekta risinājumiem.
3.13. Izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā, tai skaitā par objekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem un būvdarbu vadītāja prombūtni.
3.14. Vizuāli fiksēt (piemēram, fotogrāfijā) būvuzraudzības plānā noteikto būvdarbu posmu pabeigšanu. 
3.15. Ierasties būvlaukumā pēc autoruzrauga, būvdarbu veicēja, būvinspektora vai citas būvvaldes amatpersonas pirmā uzaicinājuma.
3.16. Piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā, tai skaitā kontrolēt darbu izpildes kvalitāti.
3.17. Pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 
3.18. Būvprojekta nepilnību gadījumā konsultējas ar autoruzraugu un pasūtītāju un sagatavot ieteikumus par iespējamajām izmaiņām būvprojektā.
3.19. Kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi.
3.20.  Ziņot pasūtītājam un atbildīgajām institūcijām par būvdarbu vadītāja prombūtni būvdarbu laikā, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no būvprojekta.
3.21. Nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas, sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to pasūtītājam, būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju.
3.22. Sagatavot un iesniegt Daugavpils novada būvvaldē būvdarbu uzsākšanai un  būvdarbu pabeigšanai nepieciešamos dokumentus saskaņā ar speciālajiem būvnoteikumiem.
3.23. Piedalīties būves pieņemšanā ekspluatācijā.
3.24. Informēt attiecīgo Daugavpils novada būvvaldi, ja objekta ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi.
3.25. Nodrošināt dalītu laika uzskaiti par savu darbu objektā un par to informēt pasūtītāju un Daugavpils novada domes būvvaldi, kura veic būvdarbu kontroli, un pēc būvinspektora vai pasūtītāja pieprasījuma sniegt uzskaiti pamatojošo dokumentāciju.
3.26. Parakstīt apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai, ja objekts ir realizēts atbilstoši būvprojektam un ir izpildīti būvuzrauga norādījumi.

3.27.   Pirms būves nodošanas ekspluatācijā iesniegt Daugavpils novada būvvaldei  pārskatu par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu savlaicīgu izpildi un apliecina, ka būve ir uzbūvēta atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem.

3.28. Pēc būves  nodošanas ekspluatācijā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā iesniedz Pasūtītājam:

Pabeigšanas atskaiti  tajā ietilpst:

3.28.1. atskaite par Būvdarbu veicēja  veiktajiem būvdarbiem;

3.28.2. faktiskais Uzraudzības izpildes  grafiks;

3.28.3. būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums;

3.28.4. fotofiksacijas materiāli;
3.28.5. akts (galīgais) par būvuzraudzības  darba  pieņemšanu – nodošanu;

3.28.6. rēķins. 

3.29. Pēc būves  nodošanas ekspluatācijā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā iesniedz Pasūtītājam izstrādāto  rīcības plānu defektu atklāšanai un novēršanai būvdarbu garantijas laikam. Garantijas laiks būvobjektam – 3 gadi. 
3.30. Veic regulāru (pirms un pēc ziemas sezonas) būves apsekošanu garantijas laikā un  iesniedz Pasūtītājam  apsekošanas atskaiti.

3.31. Veic konstatēto defektu novēršanas kvalitātes kontroli.

3.32. Sniedz risinājumus konstatēto vai paredzamo defektu / problēmu novēršanai.
	Izpildītājs:
	
	Pasūtītājs:

	/paraksts paraksta, atšifrējums/


	
	/paraksts paraksta, atšifrējums/

	
	
	

	/datums/
	
	/datums/


     A2 pielikums 
Tehniskā specifikācija iepirkuma 2.daļai
Uzdevums būvuzraudzības veikšanai objektā “Vecsalienas muižas pils jumta atjaunošana” 

1. Darba uzdevums:   Nodrošināt būvuzraudzības pakalpojumu atbilstoši iepirkuma nolikuma nosacījumiem, iepirkuma tehniskajai specifikācijai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, standartiem un Eiropas standartizācijas organizācijas standartiem, ja kāds no tiem nav adaptēts Latvijas Republikā.
Objekta adrese:  c.Červonka,  Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads,  ēkas kadastra apzīmējums  Nr.4496 005 0269 001  
2. Darbu priekšmets: Pamatojoties uz Vecsalienas pagasta pārvaldes organizēto iepirkumu  „Būvdarbi Vecsalienas muižas pils jumta atjaunošanai” (iepirkuma identifikācijas Nr. VPP 2016/1), un šī iepirkuma rezultātā slēdzamo būvdarbu līgumu, sniegt Būvuzraudzības pakalpojumus minētajā objektā, ievērojot sekojošas prasības: 
· Būvniecības likums;

· Likums Par kultūras pieminekļu aizsardzību 

· 26.08.2003 MK noteikumi Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusu piešķiršanu”;

· 19.08.2014. MK noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”; 

· 02.09.2014. MK noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”; 

· SIA “Arhitekta L.Šmita darbnīca” 2015.gadā izstrādāta   “Vecsalienas muižas pils ēkas jumta konstrukciju, detaļu un citu būvelementu kultūrvēsturiskā inventarizācija”; 
· SIA “Arhitekta L.Šmita darbnīca” 2015.gadā izstrādāta būvprojekta  “Vecsalienas muižas pils  jumta renovācijas apliecinājuma karte” 
;

· 19.08.2014. MK noteikumi Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.
3.Būvuzrauga pienākumi līguma izpildes  laikā:

3.1. Pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt un iesniegt Pasūtītājam Būvuzraudzības plānu. Būvuzraudzības plānā, ņemot vērā būves specifiku, sākotnēji ietver šādu informāciju:

3.1.1. nepieciešamās pārbaudes un to apjoms, ievērojot  būvprojektā un darbu veikšanas projektā, ietvertos darbu posmus; 
3.1.2. iespējamo risku novērtējumu būvdarbu laikā; 

3.1.3. būvdarbu stadijas, kuras ir jāfiksē vizuāli (piemēram, fotogrāfijā), lai pārliecinātos par būvdarbu kvalitāti;

3.1.4. dalība būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā;

3.1.5. risks, ko var radīt būves nojaukšanas vai demontāžas gaitā radušies bīstamie atkritumi.

3.2. Būvuzraugs precizē Būvuzraudzības plānu atbilstoši būvdarbu veicēja izstrādātājam un Pasūtītāja akceptētājam Darbu veikšanas projektam un iesniedz to Daugavpils novada būvvaldē. 

3.3. Pārbaudīt, vai būvdarbu veicēja rīcībā ir būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija.

3.4. Iepazīties ar pasūtītāja un būvdarbu veicēja, kā arī ar būvdarbu veicēja un atsevišķu būvdarbu veicēju (ja tādi ir iesaistīti būvdarbu veikšanā) līguma nosacījumiem attiecībā uz būvdarbu apjomu un izpildi.

3.5. Rakstiski informēt pasūtītāju par visiem atsevišķu būvdarbu veicējiem, kas piesaistīti konkrētā objekta realizācijai.

3.6. Piedalīties  būvdarbu vadības apspriedes sanāksmes.
3.7. Pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir izpildīti būvdarbu sagatavošanas nosacījumi.

3.8. Pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem; 

3.9. Pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstību apliecinošos dokumentus, kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvprojektam;

3.10. Pārbaudīt un ar parakstu apstiprināt paveikto un ikmēneša būvdarbu izpildes aktā   piestādīto būvdarbu apjomus, to atbilstību faktiskajam, kā arī izpilddokumentācijas atbilstību paveiktajiem darbiem. Ja šāda dokumentācija nav iesniegta vai tā ir nepilnīga, tad ikmēneša būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akti vai nu netiek akceptēti vispār, vai akceptēti tajā apjomā,  par kuru izpilddokumentācija ir pieņemta. 
3.11. Pārbaudīt ikmēneša būvdarbu izpildes akta (forma 2) matemātisko pareizību.
3.12. Pārbaudīt objektu, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību būvprojekta risinājumiem.

3.13. Izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā, tai skaitā par objekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem un būvdarbu vadītāja prombūtni.

3.14. Vizuāli fiksēt (piemēram, fotogrāfijā) būvuzraudzības plānā noteikto būvdarbu posmu pabeigšanu. 

3.15. Ierasties būvlaukumā pēc autoruzrauga, būvdarbu veicēja, būvinspektora vai citas būvvaldes amatpersonas pirmā uzaicinājuma.

3.16. Piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā, tai skaitā kontrolēt darbu izpildes kvalitāti.

3.17. Pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

3.18. Būvprojekta nepilnību gadījumā konsultējas ar autoruzraugu un pasūtītāju un sagatavot ieteikumus par iespējamajām izmaiņām būvprojektā.
3.19. Kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi.

3.20.  Ziņot pasūtītājam un atbildīgajām institūcijām par būvdarbu vadītāja prombūtni būvdarbu laikā, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no būvprojekta.

3.21. Nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas, sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to pasūtītājam, būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju.

3.22. Sagatavot un iesniegt pasūtītājam būvvaldē būvdarbu uzsākšanai un  būvdarbu pabeigšanai nepieciešamos dokumentus saskaņā ar speciālajiem būvnoteikumiem. 

3.23. Sagatavot un  iesniegt pasūtītājam dokumentus, kas nepieciešami  restaurācijas būvdarbu uzraudzības veikšanai saskaņā ar 26.08.2003 MK noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusu piešķiršanu” prasībām.
3.24. Piedalīties pasūtītāja komisijā par pabeigto būvdarbu pieņemšanā – nodošana.

3.25. Informēt attiecīgo Daugavpils novada būvvaldi, ja objekta ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi.

3.26. Nodrošināt dalītu laika uzskaiti par savu darbu objektā un par to informēt pasūtītāju un Daugavpils novada domes būvvaldi, kura veic būvdarbu kontroli, un pēc būvinspektora vai pasūtītāja pieprasījuma sniegt uzskaiti pamatojošo dokumentāciju.

3.26.   Iesniegt Daugavpils novada būvvaldei  pārskatu par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu savlaicīgu izpildi un apliecina, ka būve ir uzbūvēta atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem.

3.27. Pēc būvdarbu pabeigšanas
  10 (desmit) kalendāro dienu laikā iesniedz Pasūtītājam:

Pabeigšanas atskaiti  tajā ietilpst:

3.27.1. atskaite par Būvdarbu veicēja  veiktajiem būvdarbiem;

3.27.2.faktiskais Uzraudzības izpildes  grafiks;

3.27.3.būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums;

3.27.4. fotofiksacijas materiāli;

3.27.5. akts (galīgais) par būvuzraudzības  darba  pieņemšanu – nodošanu;

3.27.6. rēķins; 

3.28. Pēc būvdarbu pabeiģšanas3  10 (desmit) kalendāro dienu laikā iesniedz Pasūtītājam izstrādāto  rīcības plānu defektu atklāšanai, reģistrēšanai un novēršanai būvdarbu garantijas laikam. Garantijas laiks būvei ir 3 gadi.
3.29. Veic regulāru (pirms un pēc ziemas sezonas vai 1x pusgadā) būves garantijas laika apsekošanu Iesniedz Pasūtītājam  apsekošanas atskaiti.

3.30. Veic konstatēto defektu novēršanas kvalitātes kontroli.

3.31. Sniedz risinājumus konstatēto vai paredzamo defektu / problēmu novēršanai.
	Izpildītājs:
	
	Pasūtītājs:

	/paraksts paraksta, atšifrējums/


	
	/paraksts paraksta, atšifrējums/

	
	
	

	/datums/
	
	/datums/


     A3 pielikums 
Tehniskā specifikācija iepirkuma 3.daļai

Uzdevums būvuzraudzības veikšanai objektā “Višķu sociālās aprūpes centra fasāžu siltināšana un siltumapgādes pievada atjaunošana” 

1. Darba uzdevums:   Nodrošināt būvuzraudzības pakalpojumu atbilstoši iepirkuma nolikuma nosacījumiem, iepirkuma tehniskajai specifikācijai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, standartiem un Eiropas standartizācijas organizācijas standartiem, ja kāds no tiem nav adaptēts Latvijas Republikā.
Objekta adrese:  Višķu tehnikuma c. Višķu pagasts, Daugavpils novads, kad.apzimējums  
2. Darbu priekšmets: Sniegt Būvuzraudzības pakalpojumus minētajā objektā “Višķu sociālās aprūpes centra fasāžu siltināšanas un siltumapgādes pievada atjaunošanas”    ievērojot sekojošas prasības: 
4. Būvniecības likums;

5. 19.08.2014. MK noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”; 

6. 16.09.2014. MK noteikumi Nr.551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi nekvalificētu, inženierbūvju  būvnoteikumi”;

7. 02.09.2014. MK noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”; 

8. Būvprojekta dokumentācija “Višķu sociālās aprūpes centra vienkāršota fasādes atjaunošana” (autors SIA “Agroprojekts D”); 

9. Būvprojekta dokumentācija “Višķu sociālās aprūpes centra siltumapgādes pievada atjaunošana” (autors SIA “Ekolat”);

10. 19.08.2014. MK noteikumi Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

4. Būvuzrauga pienākumi līguma izpildes  laikā:

3.1. Pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt un iesniegt Pasūtītājam Būvuzraudzības plānus. Būvuzraudzības plānā, ņemot vērā būvju specifiku, sākotnēji ietver šādu informāciju:

3.1.1. nepieciešamās pārbaudes un to apjoms, ievērojot darbu organizēšanas projektā un darbu veikšanas projektā, ietvertos darbu posmus (piemēram, būvdarbu sagatavošana, tai skaitā būvasu nospraušana, segumu izbūve, inženiertīklu  izbūve,  un t.t.); 
3.1.2. iespējamo risku novērtējumu būvdarbu laikā; 

3.1.3. būvdarbu stadijas, kuras ir jāfiksē vizuāli (piemēram, fotogrāfijā), lai pārliecinātos par būvdarbu kvalitāti;

3.1.4. dalība būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā;

3.1.5. risks, ko var radīt būves nojaukšanas vai demontāžas gaitā radušies bīstamie atkritumi.

3.2. Būvuzraugs precizē Būvuzraudzības plānu atbilstoši būvdarbu veicēja izstrādātājam un Pasūtītāja akceptētājam Darbu veikšanas projektam un iesniedz to Daugavpils novada būvvaldē. 

3.3. Pārbaudīt, vai būvdarbu veicēja rīcībā ir būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija.

3.4. Iepazīties ar pasūtītāja un būvdarbu veicēja, kā arī ar būvdarbu veicēja un atsevišķu būvdarbu veicēju (ja tādi ir iesaistīti būvdarbu veikšanā) līguma nosacījumiem attiecībā uz būvdarbu apjomu un izpildi.

3.5. Rakstiski informēt pasūtītāju par visiem atsevišķu būvdarbu veicējiem, kas piesaistīti konkrētā objekta realizācijai.

3.6. Piedalīties  būvdarbu vadības apspriedes sanāksmes.
3.7. Pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir izpildīti būvdarbu sagatavošanas nosacījumi.

3.8. pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem; 

3.9. pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstību apliecinošos dokumentus, kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvprojektam;

3.10. pārbaudīt un ar parakstu apstiprināt paveikto un ikmēneša būvdarbu izpildes akta (forma2) piestādīto būvdarbu apjomus, to atbilstību faktiskajam, kā arī izpilddokumentācijas atbilstību paveiktajiem darbiem. Ja šāda dokumentācija nav iesniegta vai tā ir nepilnīga, tad ikmēneša būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akti vai nu netiek akceptēti vispār, vai akceptēti tajā apjomā,  par kuru izpilddokumentācija ir pieņemta. 
3.11. Pārbaudīt ikmēneša būvdarbu izpildes  akta (forma 2) matemātisko pareizību.
3.12. Pārbaudīt objektu, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību būvprojekta risinājumiem.

3.13. Izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā, tai skaitā par objekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem un būvdarbu vadītāja prombūtni.

3.14. Vizuāli fiksēt (piemēram, fotogrāfijā) būvuzraudzības plānā noteikto būvdarbu posmu pabeigšanu. 

3.15. Ierasties būvlaukumā pēc autoruzrauga, būvdarbu veicēja, būvinspektora vai citas būvvaldes amatpersonas pirmā uzaicinājuma.

3.16. Piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā, tai skaitā kontrolēt darbu izpildes kvalitāti.

3.17. Pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

3.18. Būvprojekta nepilnību gadījumā konsultējas ar Autoruzraugu un Pasūtītāju un sagatavot ieteikumus par iespējamajām izmaiņām būvprojektā.
3.19. Kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi.

3.20.  Ziņot pasūtītājam un atbildīgajām institūcijām par būvdarbu vadītāja prombūtni būvdarbu laikā, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no būvprojekta.

3.21. Nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas, sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to pasūtītājam, būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju.

3.22. Sagatavot un iesniegt Daugavpils novada būvvaldē būvdarbu uzsākšanai un  būvdarbu pabeigšanai nepieciešamos dokumentus saskaņā ar speciālajiem būvnoteikumiem.

3.23. Piedalīties komisijā par būvē pabeigto būvdarbu pieņemšanu – nodošanu.
3.24. Informēt attiecīgo Daugavpils novada būvvaldi, ja būves ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi.

3.25. Nodrošināt dalītu laika uzskaiti par savu darbu objektā un par to informēt pasūtītāju un Daugavpils novada domes būvvaldi, kura veic būvdarbu kontroli, un pēc būvinspektora vai pasūtītāja pieprasījuma sniegt uzskaiti pamatojošo dokumentāciju.

3.26.   Iesniegt Daugavpils novada būvvaldei  pārskatu par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu savlaicīgu izpildi un apliecina, ka būve ir uzbūvēta atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem.

3.27. Pēc būvdarbu pabeiģšanas
  10 (desmit) kalendāro dienu laikā iesniedz Pasūtītājam:

Pabeigšanas atskaiti  tajā ietilpst:

3.27.1. atskaite par Būvdarbu veicēja  veiktajiem būvdarbiem;

3.27.2. faktiskais Uzraudzības izpildes  grafiks;

3.27.3. būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums;

3.27.4. fotofiksacijas materiāli;

3.27.5. akts (galīgais) par būvuzraudzības  darba  pieņemšanu – nodošanu;

3.27.6. rēķins; 

3.28. Pēc  būvdarbu pabeiģšanas4 10 (desmit) kalendāro dienu laikā iesniedz Pasūtītājam izstrādāto  rīcības plānu defektu atklāšanai, reģistrēšanai un novēršanai būvdarbu garantijas laikam. Garantijas laiks būvobjektam – 3 gadi. 
3.29. Veic regulāru (pirms un pēc ziemas sezonas vai 1x pusgadā) būves garantijas laika apsekošanu Iesniedz Pasūtītājam  apsekošanas atskaiti.

3.30. Veic konstatēto defektu novēršanas kvalitātes kontroli.

3.31. Sniedz risinājumus konstatēto vai paredzamo defektu / problēmu novēršanai.

	Izpildītājs:
	
	Pasūtītājs:

	/paraksts paraksta, atšifrējums/


	
	/paraksts paraksta, atšifrējums/

	
	
	

	/datums/
	
	/datums/


B pielikums
Būvuzraudzības līgums (projekts)
„ ____ ______________________________ „

	Pasūtītāja līgumu reģistrācijas

uzskaites Nr. _____________
	
	Uzņēmēja līgumu reģistrācijas 

uzskaites Nr._________


Daugavpils, 2016. gada ___. _____________

__________________, reģistrācijas Nr. ______________ juridiskā adrese ______, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, kura vārdā saskaņā ar nolikumu rīkojas _________________, no vienas puses, un

________________, reģistrācijas Nr. ______________, būvkomersanta reģistrācijas Nr. ______________, juridiskā adrese _________________________, turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, kura vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas ____________ __________________, no otras puses, 

turpmāk šī līguma tekstā Pasūtītājs un Uzņēmējs abi kopā saukti arī „Puses”, bet katrs atsevišķi arī 
„Puse”, pamatojoties uz Daugavpils novada domes rīkota iepirkuma „Būvuzraudzības pakalpojumi  Daugavpils novada vajadzībām” id.Nr.DND 2016/3 , __.daļas rezultātiem noslēdz sekojoša satura līgumu, turpmāk – „Līgums”, kas ir saistošs kā Pusēm, tā arī viņu saistību un tiesību pārņēmējiem:

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Uzņēmējs apņemas nodrošināt Pasūtītāja tiesības un intereses būvdarbu veikšanas procesā īstenojot __________________________________, turpmāk tekstā – „Objekts” būvuzraudzību, turpmāk tekstā – „Darbi”. Objekta adrese: _________________________.

1.2. Darbus Uzņēmējs veic ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības, Pasūtītāja norādījumus un šādus dokumentus:

1.2.1. Tehnisko specifikāciju - Uzdevums būvuzraudzības veikšanai objektā ___________________________________

1.2.2. Objekta būvprojektu “___________________________”, turpmāk tekstā – „Projekta dokumentācija”, kas saskaņota Daugavpils novada būvvaldē _____________. 

1.2.3. Pasūtītāja līgumu ar Būvdarbu veicēju un būvdarbu tāme turpmāk tekstā – „Būvdarbu līgums”.

1.3. Būvuzraudzības mērķis ir nodrošināt pasūtītāja tiesības un intereses būvdarbu veikšanas procesā, kā arī nepieļaut:

1.3.1. būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no būvprojekta;

1.3.2. būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus;

1.3.3. atkāpes no būvprojektā un darbu veikšanas projektā noteiktajām un citām darbu veikšanas tehnoloģijām.

2. Līguma izpildei nepieciešamie dokumenti

2.1. Uzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas Pasūtītājam iesniedz:
2.1.1. Līguma 5.1. punktā minētā būvuzraugu saistību rakstus un būvprakses sertifikātu apliecinātas kopijas;
2.1.2. Uzņēmēja rīkojuma kopiju par būvuzraudzības speciālistu nozīmēšanu konkrētajam objektam.
2.1.3. Līguma 8. punkta noteikumiem atbilstošu speciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises un apdrošināšanas prēmijas apmaksu pilnā apmērā apliecinošu dokumentu.

2.2. Uzņēmējs ar izdruku no Būvkomersantu reģistra datu bāzes apliecina, ka 5.1.punkta norādītie būvuzraudzības jomas sertificētie speciālisti ir nodarbināti uz darba līguma pamata.  

2.3. Uzņēmējam ir pienākums uzturēt spēkā visas Līgumā veicamo Darbu izpildei nepieciešamās speciālās atļaujas, licences un sertifikātus visā Līguma darbības laikā.
3. Darbu uzsākšana un izpildes termiņš 

3.1. Darbus Uzņēmējs veic no Līguma noslēgšanas brīža līdz Būvdarbu pabeigšanai
, un jebkurā būvdarbu līguma termiņa pagarinājumā,   ka arī būvdarbu trīs gadu garantijas laikā saskaņā ar Uzdevumu būvuzraudzībai (1.pielikums) un Būvdarbu līguma noteikumiem. Būvdarbu līgumā plānotais būvdarbu izpildes termiņš  ir __________ mēneši. 

3.2. Darbu organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti būvsapulcēs. Būvsapulces notiek Pušu saskaņotajos laikos, būvsapulces dienas kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā un tie ir obligāti izpildāmi Uzņēmējam, ja vien tie nav pretrunā ar Līgumu. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt sava pārstāvja piedalīšanos būvsapulcēs.
4. Līguma summa un norēķinu kārtība

4.1. Par Darbu izpildi Pasūtītājs apņemas samaksāt Uzņēmējam samaksu EUR __________ (__________________) apmērā, bez pievienotās vērtības nodokļa, un pievienotās vērtības nodokli   21 %   EUR ______ (___________) apmērā. Lūguma summa ar PVN sastāda EUR ____ (______).
4.2. Līguma summā ir iekļautas:
4.2.1. visas izmaksas, kas attiecas uz Darbu veikšanu, tai skaitā, bet ne tikai, ceļa un sakaru izdevumi, izdevumi par Darbu veikšanai nepieciešamo materiālu, tehnikas un aprīkojuma iegādi, piegādi un nomu, apdrošināšanas izmaksas, atlīdzības un obligātie maksājumi, kurus piemēro vai kuri tiks piemēroti Uzņēmēja pienākumu pienācīgai izpildei saskaņā ar Līgumu, būvuzraudzība papildu būvdarbu gadījumā un tamlīdzīgas izmaksas;

4.2.2. Uzņēmēja virsizdevumi un peļņa.

4.3. Puses vienojas, ka Līguma summa tika aprēķināta pieņemot, ka Uzņēmēja veiktie Darbi būs augstākajā profesionālajā kvalitātē, t.i., tiks nodrošināta Darbu veikšana atbilstoši Līgumam, Projekta dokumentācijai un būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu un piemērojamo standartu prasībām. Darbi tiks veikti ar vislielāko rūpību un visaugstākajā profesionālajā līmenī. 

4.4. Līguma summa tiek samaksāta Uzņēmējam pa daļām vairākos maksājumos Līguma summu sadalot proporcionāli izpildīto būvdarbu apjomam. Maksājums tiek veikts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc  akta par iepriekšēja periodā izpildīto  būvuzraudzības Darbu pieņemšanu – nodošanu   parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas no Uzņēmēja.

4.5. Uzņēmējs pārstāj izrakstīt rēķinus un Pasūtītājs pārstāj veikt rēķinu apmaksu, ja visu saskaņā ar Līgumu izrakstīto rēķinu kopējā summa ir sasniegusi 70 % (septiņdesmit procentus) no Līguma 4.1. punktā noteiktās Līguma summas. Uzņēmējs nav tiesīgs šajā gadījumā piemērot Līguma 9.2. punktā minētos nokavējuma procentus vai celt jebkādas citas pretenzijas. 
4.6. Pēdējo maksājumu Pasūtītājs maksā Uzņēmējam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas
 saskaņā ar Būvdarbu līguma noteikumiem,  būvuzraudzības  Darbu galīga pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, atskaites par paveiktu būvuzraudzību un atbilstoša rēķina saņemšanas no Uzņēmēja. Pēdējā maksājuma summa nedrīkst būt mazāka par 30 % (trīsdesmit procenti) no Līguma 4.1. punktā minētās Līguma summas. 
4.7. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Uzņēmēja rēķinā norādīto bankas kontu. Maksājums tiek uzskatīts par veiktu dienā, kad Pasūtītājs šo maksājumu ir veicis savā bankā.
4.8. Puses vienojas, ka Pasūtītājam, saskaņā ar Civillikuma 1425. pantu, ir tiesības un Pasūtītājs ir ieinteresēts saņemt pilnīgu Līguma priekšmeta izpildījumu, nevis tikai kādu tā daļu. Līdz ar to arī kopējā Līguma summa, kas noteikta Līguma 4.1. punktā, Uzņēmējam pienākas par pilnībā atbilstoši Līguma noteikumiem izpildītiem Darbiem.

4.9. Pasūtītājam, par to rakstveidā informējot Uzņēmēju, ir tiesības no Uzņēmējam maksājamām summām ieturēt izmaksas, kuras Uzņēmējam ir pienākums maksāt kā zaudējumus un/vai līgumsodus saskaņā ar Līguma noteikumiem.
5. Uzņēmēja tiesības un pienākumi

5.1. Uzņēmējs Darbu izpildei nozīmē savu(us) darbinieku(us) (atbilstoši iepirkuma piedāvājumam):

5.1.1. atbildīgais būvuzraugs _______, sertifikāta nr.________, tālr. ________, e-pasts:_______, kurš veic atbildīga būvuzrauga un Līguma 5. un 7. punktā noteiktos Uzņēmēja pienākumus;

5.1.2. _______ būvuzraugs _______, sertifikāta nr.________, tālr. ________, e-pasts:_______, kurš veic Līguma 5. un 7. punktā noteiktos Uzņēmēja pienākumus;

5.1.3. _______ būvuzraugs _______, sertifikāta nr.________,  tālr. ________, e-pasts:_______, kurš veic Līguma 5. un 7. punktā noteiktos Uzņēmēja pienākumus.

5.2.    Atbildīgo būvuzraugu un speciālo darbu būvuzraugus Uzņēmējs var mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā.  

5.3.   Uzņēmējs ar izdruku no Būvkomersantu reģistra datu bāzes apliecina, ka 5.1.punkta norādītie būvuzraudzības jomas sertificētie speciālisti ir nodarbināti uz darba līguma pamatā.  

5.2. Uzņēmēja pienākums ir pārbaudīt Būvdarbu un pielietoto materiālu, iekārtu un/vai tehnoloģiju atbilstību Projekta dokumentācijai un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

5.3. Uzņēmējam ir pienākums pārbaudīt atbilstošās Būvdarbu izpilddokumentācijas, materiālu un iekārtu atbilstību apliecinošo dokumentu un citu saistīto dokumentu (segto darbu pieņemšanas akti, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti, sertifikāti, tehniskās pases, ražotāju standarta tehniskās pases, ražotāju garantijas, izgatavoto būvkonstrukciju pārbaudes protokoli, pārskati u.c.), kā arī atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām aizpildīta būvdarbu žurnāla esamību Objekta būvlaukumā.
5.4. Uzņēmējs piedalās būvobjektā noteiktajās būvsapulcēs. 

5.5. Visus strīdus ar Būvdarbu veicēju par Būvdarbu izpildes atbilstību Būvdarbu līguma noteikumiem un izpildītajiem Būvdarbiem Uzņēmējs risina patstāvīgi, bez Pasūtītāja iesaistes. Par šajā Līguma punktā minēto strīdu Uzņēmējs informē Pasūtītāju.
5.6. Uzņēmējam ir pienākums ievērot darba drošības, darba aizsardzības, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības noteikumus, kā arī citu spēkā esošo normatīvo aktu, kas reglamentē Darbu veikšanu, prasības, pretējā gadījumā uzņemoties pilnu atbildību par šo prasību neievērošanas gadījumā radītajām sekām.
5.7. Uzņēmējs pats atbild par zaudējumiem vai citām sekām, ko tas ar savu darbību vai bezdarbību radījis Pasūtītājām un trešajām personām, veicot Darbus Objektā, un apņemas šis sekas nekavējoties novērst vai atrisināt.
5.8. Parakstot Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka Pasūtītājs ir nodrošinājis Uzņēmēju ar Darbu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju un ka Uzņēmējam pret šo dokumentāciju pretenziju nav.
6. Pasūtītāja tiesības un pienākumi

6.1. Pasūtītājs nodrošina Uzņēmējam netraucētu piekļuvi Objekta būvlaukumam darba dienās no plkst. _________ līdz plkst. _________ Darbu veikšanai. Un ārpus darba laikā, ja tas ir nepieciešams Darbu veikšanai.
6.2. Pasūtītājam ir tiesības rakstiski iepriekš brīdinot Uzņēmēju, pārtraukt Darbu veikšanu Objektā uz laiku, kādu Pasūtītājs uzskata par nepieciešamu, par ko zaudējumu segšana nav paredzēta. Šādā gadījumā attiecīgi tiek pagarināts Darbu izpildes termiņš par attiecīgo dienu skaitu. 
6.3. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Uzņēmēja būvuzrauga nomaiņu, ja Uzņēmējs Darbu izpildi veic neatbilstoši Līguma noteikumiem. 
7. Darbu veikšanas kārtība

7.1. Uzņēmējam ir pienākums veikt Objekta pārbaudi saskaņā ar būvuzraudzības plānu un ierasties Objektā pēc pirmā Pasūtītāja vai Būvdarbu veicēja mutiska, elektroniska vai rakstiska pieprasījuma saņemšanas. 

7.2. Uzņēmēja pienākums ir atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām katru reizi, kad Objektā tiek veikta pārbaude, veikt Būvdarbu fotofiksāciju un atbilstošus ierakstus būvdarbu žurnālā.
7.3. Konstatējot Būvdarbu un/vai pielietoto materiālu, iekārtu un/vai tehnoloģiju neatbilstību Projekta dokumentācijai un/vai Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām Uzņēmējs nekavējoties, pārkāpuma konstatēšanas dienā, iesniedz Būvdarbu veicējam rakstisku pretenziju un informē par to Pasūtītāju, iesniedzot pretenzijas kopiju.

7.4. Konstatējot Līguma 5.3. punktā minēto dokumentu neesamību un/vai atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām neaizpildītu būvdarbu žurnālu Uzņēmējs nekavējoties, pārkāpuma konstatēšanas dienā, iesniedz Būvdarbu veicējam rakstisku pretenziju un informē par to Pasūtītāju, iesniedzot pretenzijas kopiju.

7.5. Uzņēmējam ir pienākums piedalīties segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanā, kā arī izvērtēt Būvdarbu izpilddokumentāciju, materiālu un iekārtu atbilstību apliecinošos dokumentus un citus saistītos dokumentus (sertifikāti, tehniskās pases, ražotāju standarta tehniskās pases, ražotāju garantijas, izgatavoto būvkonstrukciju pārbaudes protokoli, pārskati u.c.).

7.6. Uzņēmējam ir pienākums izvērtēt Būvdarbu veicēja sagatavoto ikmēneša aktu par izpildīto darbu pieņemšanu (Forma 2), 3 (trīs) darba dienu laikā no tās saņemšanas un parakstīt to vai sniegt motivētu rakstisku atteikumu. Atteikuma gadījumā Uzņēmējs par to informē Pasūtītāju, iesniedzot atteikuma kopiju.
7.7. Uzņēmējam ir pienākums piedalīties Būvdarbu pieņemšanā, pēc atbilstoša Būvdarbu veicēja uzaicinājuma saņemšanas uzaicinājumā norādītajā laikā.

7.8. Uzņēmējam ir pienākums iesniegt Pasūtītājam galīgo Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu,  atskaiti, kurā norāda būvuzraudzībā veiktās pārbaudes un tajās konstatēto (veicamo darbu apraksts, klimatiskie apstākļi, pārkāpumi u.tml.), pārbaudes laikā konstatēto Uzņēmējs pamato ar pārbaudes laikā veikto foto fiksāciju un citus dokumentus saskaņā ar Līguma pielikumā Nr.1 “Tehniskā specifikācija - Uzdevums būvuzraudzības veikšanai” prasībām.
8. Apdrošināšana

8.1. Uzņēmējs nodrošina savu darbinieku profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par minimālo apdrošinājuma summu atbilstoši MK Noteikumi Nr.502 “Noteikumi par būspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajai kārtībai. Uzņēmējs apņemas apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas polises noteikumus iepriekš saskaņot ar Pasūtītāju. 
8.2. Līguma 8.1. punktā minētajā apdrošināšanas polisē, kā apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs jānorāda Pasūtītājs.

8.3. Līguma 8.1. punktā minētajai apdrošināšanas polisei ir jābūt spēkā visā Līguma darbības laikā un būvdarbu garantijas laikā.

8.4. Uzņēmējs ir tiesīgs iesniegt jau spēkā esošu apdrošināšanas polisi, ja tā atbilst Līguma 8. punkta nosacījumiem un tam rakstveidā ir piekritis Pasūtītājs.

9. Strīdu risināšana un Pušu atbildība

9.1. Puses vienojas, ka jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks izšķirts pēc piekritības Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem ārējiem normatīvajiem aktiem.
9.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs nepamatoti pieļāvis jebkuru Līgumā noteikto maksājuma termiņa nokavējumu, Uzņēmējs ir tiesīgs saņemt no Pasūtītāja nokavējuma procentus 1% (viena procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, sākot ar pirmo maksājuma kavējuma dienu, līdz dienai (ieskaitot), kad Pasūtītājs veicis pilnīgu nokavēto maksājumu samaksu. 
9.3. Ja Uzņēmējs nokavē jebkuru Līgumā vai saskaņā ar Līgumu noteikto saistību izpildes termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs  saņemt no Uzņēmēja līgumsodu 1 % (viena procenta) apmērā no Līguma summas, kas norādīta Līguma 4.1. punktā, par katru kavējuma dienu, sākot ar pirmo kavējuma dienu, līdz dienai (ieskaitot), kad Uzņēmējs ir izpildījis Līgumā vai saskaņā ar Līgumu noteikto saistību.

9.4. Ja Pasūtītājs Uzņēmēja parakstītajā Būvdarbu veicēja ikmēneša aktā par izpildīto darbu pieņemšanu (Forma 2)  konstatē Būvdarbus, kas satur defektus un/vai trūkumus, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 1 % (viena procenta) apmērā no Līguma summas, kas norādīta Līguma 4.1. punktā, par katru gadījumu, kad Pasūtītājs Uzņēmēja parakstītajā Būvdarbu veicēja  ikmēneša aktu par izpildīto darbu pieņemšanu (Forma 2) konstatē Būvdarbus, kas satur defektus un/vai trūkumus.

9.5. Uzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam Būvdarbu atsegšanas un tās novēršanas izmaksas, ja Uzņēmēja pieprasītās Būvdarbu atsegšanas rezultātā nav konstatēta neatbilstība Būvdarbu līguma noteikumiem un/vai Latvijas Republikā spēkā esošo ārējo normatīvo aktu prasībām.

9.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no savu līgumsaistību izpildes pienākuma un neatsvabina Uzņēmēju no zaudējumu atlīdzības Pasūtītājam, pat ja arī tie nepārsniedz līgumsodu apmēru. 
10. Līguma izpildes apturēšana vai izbeigšana

10.1. Pasūtītājam ir tiesības vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma pirms termiņa, par to 5 (piecas) darba dienas iepriekš rakstiski paziņojot Uzņēmējam, ja:
10.1.1. Uzņēmējs uzsāk likvidāciju;
10.1.2. Uzņēmējs tiek izslēgts no Būvkomersantu reģistra;
10.1.3. ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu tiek pasludināts Uzņēmēja maksātnespējas process;
10.1.4. Uzņēmējs nav izpildījis Līguma 2.1. punktā noteikto pienākumu tajā noteiktajā termiņā;
10.1.5. tādu iemeslu dēļ,  kas nav saistīti ar Pasūtītāja saistību neizpildi, Uzņēmējs nepilda vai kavē kādu no Līgumā noteiktajiem Uzņēmēja saistību izpildes termiņiem vairāk kā 5 (piecas) darba dienas;
10.1.6. Uzņēmējs pieļāvis Līguma 9.4. punktā noteiktā gadījuma iestāšanos;
10.1.7. Uzņēmējs nepilda jebkuru no Līgumā noteiktajām saistībām un pēc Pasūtītāja rakstveida pretenzijas saņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā nav pilnībā izpildījis pretenzijā izteiktās prasības.
10.2. Pasūtītājam ir tiesības bez paskaidrojumu sniegšanas un iemeslu norādīšanas Uzņēmējam vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma 10 (desmit) darba dienas iepriekš par to rakstiski brīdinot Uzņēmēju.

10.3. Uzņēmējam ir tiesības vienpusējā kārtībā atkāpties no Līguma pirms termiņa, par to 10 (desmit) darba dienas iepriekš rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ja:

10.3.1. Pasūtītājs uzsāk likvidāciju;

10.3.2. ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu tiek pasludināts Pasūtītāja maksātnespējas process;

10.3.3. Pasūtītājs pretēji Līguma noteikumiem kavē Līgumā paredzētos maksājumu veikšanas termiņus ilgāk kā 10 (desmit) darba dienas.

10.4. Līguma 10.2. un 10.3. punktā minētajos gadījumos Pasūtītāja pienākums ir apmaksāt Uzņēmēja faktiski atbilstoši Līgumam padarītos Darbus uz Līguma izbeigšanas brīdi.

10.5. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Līguma darbību uz nenoteiktu laiku atbilstoši Līguma 6.2. punkta noteikumiem. 

11. Nepārvaramas varas apstākļi

11.1. Puses apstiprina, ka visi tie apstākļi, kas ir ārpus Pušu kontroles, t.i., karš, sacelšanās, ugunsgrēks, eksplozijas vai valsts un pašvaldību varas iestāžu iejaukšanās, un citi apstākļi, kas saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikumu atbilst nepārvaramas varas apstākļiem, atbrīvos Puses no Līgumā noteikto saistību pildīšanas, ja izpilde ir iespējama tikai ar pārmērīgi lielām izmaksām, un arī no jebkādām saistībām maksāt kompensāciju vai zaudējumu atlīdzību.

11.2. Pusēm nekavējoties rakstveidā jānosūta paziņojums (kopā ar jebkuru paziņojumu vai informāciju, ko Puse ir saņēmusi par nepārvaramas varas apstākļiem) otrai Pusei, informējot par nepārvaramās varas apstākļu iestāšanos un tās sekām, kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramās varas kaitīgās sekas.

11.3. Pusei, kurai kļuvis zināms par nepārvaramās varas apstākļiem, kas var ietekmēt Līgumā šai Pusei paredzēto pienākumu izpildi, nekavējoties rakstveidā jāinformē otra Puse par šo apstākļu iestāšanos un izbeigšanos. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, tad Puses saskaņo tālāko rīcību Līguma izpildē.

12. Nobeiguma noteikumi

12.1. Visas Līguma izmaiņas stājas spēkā no brīža, kad tās parakstījušas abas Puses, vai arī Pušu rakstiski noteiktajos termiņos.

12.2. Puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, kas saistīta ar Līgumu un varētu skart Pasūtītāja vai Uzņēmēja intereses. Puses apņemas nodrošināt minētās informācijas neizpaušanu no trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildīšanā. Puses ir savstarpēji materiāli atbildīgas par šajā līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu pārkāpšanu. Šim noteikumam nav laika ierobežojuma un tas nav atkarīgs no Līguma darbības termiņa.

12.3. Visa sarakste starp Pusēm izdarāma uz Līgumā norādītajām adresēm, nosūtot pa faksu, pa pastu vēstules sūtījumā, vai nododot dokumentus pret parakstu personīgi Puses Līgumā norādītajā adresē vai Līguma 13. punktā minētajām Pušu kontaktpersonām. Tiek pieņemts, ka faksa sūtījums ir saņemt faksa atskaites noradītajā laikā, ka vēstules sūtījums pa pastu ir saņemts 4 (ceturtajā) dienā pēc nosūtīšanas, ja vien tas nav saņemts agrāk.

12.4. Pusei ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā informēt otru Pusi par Līgumā norādītās adreses vai Puses kontaktpersonas maiņu.

12.5. Ja atklājas pretruna starp Līguma tekstu un tā pielikumiem, tad Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt prioritāro dokumentu.

12.6. Puses apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs un nozīme, ka tās atzīst Līgumu par pareizu, abpusēji izdevīgu un vienlaicīgi paziņo, ka Līgums slēgts labprātīgi, bez viltus un spaidiem, pilnībā un vispusīgi ievērojot Pušu gribu un intereses.

12.7. Puses apliecina, ka Līguma teksts ir Pusēm pilnībā saprotams, Līgumā lietotajiem jēdzieniem un formulējumiem Puses piekrīt un apliecina, ka Līgums sastādīts precīzi, vadoties no Pušu iesniegtajiem dokumentiem un dotās informācijas, ko Puses uzskata par pietiekamu un vispusīgi izklāstītu Līgumā un par kuras patiesumu Puses atbild patstāvīgi.

12.8. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad Puses ir to parakstījušas. Līgums ir spēkā līdz pilnīgai tajā noteikto saistību izpildei vai brīdim, kad tas tiek izbeigts Līgumā noteiktajā kārtībā.

12.9. Līgums ir sastādīts latviešu valodā, divos identiskos eksemplāros, kuriem abiem ir vienāds juridisks spēks, – viens eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, bet otrs – Uzņēmējam.

13. Pušu atbildīgās personas

13.1. Pilnvarotais Pasūtītāja pārstāvis ir _______, tālr. ________, e-pasts:_______, kurš ir tiesīgs darboties Pasūtītāja vārdā saistībā ar Darbu izpildi un var nodrošināt operatīvu lēmumu pieņemšanu.
13.2. Pilnvarotais Uzņēmēja pārstāvis ir _______, tālr. ________, e-pasts:_______, kurš ir tiesīgs darboties Uzņēmēja vārdā saistībā ar Darbu izpildi un var nodrošināt operatīvu lēmumu pieņemšanu.
Pielikumi:

1. Tehniskā specifikācija - Uzdevums būvuzraudzības veikšanai.  
2. Finanšu piedāvājums 
	Pasūtītājs
	Uzņēmējs

	
	

	
	

	
	


C1pielikums

Uz Pretendenta veidlapas
	
	
	

	sastādīšanas vieta
	
	datums


PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

“Būvuzraudzības pakalpojumi Daugavpils novada pašvaldības vajadzībām”  ___.daļai, 

iepirkuma identifikācijas Nr. DND 2016/3
	Informācija par Pretendentu*

	Pretendenta nosaukums:
	

	Reģistrācijas numurs un datums:
	

	Juridiskā adrese:
	

	Pasta adrese:
	

	Tālrunis:
	
	Fakss:
	

	E-pasta adrese:
	

	

	Informācija par Pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)*

	Vārds, uzvārds:
	

	Ieņemamais amats:
	

	Tālrunis:
	
	Fakss:
	

	E-pasta adrese:
	


Ar šo ___________________________________________________________________________* 

                  Pretendenta nosaukums, personu apvienības gadījumā – papildus arī katra dalībnieka nosaukums

apliecinām savu dalību iepirkumā „Būvuzraudzības pakalpojumi Daugavpils novada pašvaldības vajadzībām”  ___.daļai iepirkuma identifikācijas Nr. DND 2016/3. 

1. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma Nolikumu, tajā skaitā arī ar līguma projektu (B pielikums), Uzdevumu būvuzraudzības veikšanai  (A__pielikums) objektā < objekta nosaukums>  un piekrītam visiem tajā minētajiem noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

2. Apliecinām, ka <Pretendenta nosaukums, personu apvienības gadījumā – papildus arī katra dalībnieka nosaukums > ir nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas, finanšu resursi, iekārtas, personāls un cita fiziska infrastruktūra, kas nepieciešami līguma izpildei.
3. Piekrīt Iepirkuma nolikuma noteikumiem un tam pievienotiem pielikumiem un apņemas slēgt līgumu un izpildīt visus līgumu nosacījumus, ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu.

4. Apņemas sniegt pakalpojumu atbilstoši tehniskajai specifikācijai, Latvijas būvnormatīviem, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

5. Apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas, tai skaitā precīza norādītā kontaktinformācija.

	Pretendenta nosaukums*:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds*:
	

	Pilnvarotās personas amats*:
	

	Pilnvarotās personas paraksts*:
	

	Datums:
	





z.v.

___________________________

* Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, šie lauki jāaizpilda par katru personu apvienības dalībnieku un pieteikums jāparaksta visiem dalībniekiem.

Papildus jāiesniedz pilnvara ar informāciju par personu apvienības vārdā izvirzīto atbildīgo juridisko personu un dokumentu parakstīšanai attiecīgi pilnvaroto fizisko personu, kā arī papildus jānorāda katras personas atbildības apjoms.
C2  pielikums

Pretendenta iepriekšējos trijos gados  (2013., 2014., 2015. un 2016.) īstenoto būvuzraudzības pakalpojumu saraksts 

	Nr.

p.k.
	Datums (mēnesis, gads) kad objekts, kurā veikta būvuzraudzība pabeigts un nodots pasūtītājam
	Veikto pakalpojumu apraksts, būvobjekta nosaukums, adrese
	Pakalpojumu saņēmēja un tā atbildīgās kontaktpersonas tālr.

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	


* 
Par visiem sarakstā norādītajiem darbiem, ar kuru izpildi pretendents apliecina savu atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, pievienot pozitīvas pakalpojumu saņēmēja atsauksmes. 
**
Ja pretendents norādītājā projektā ir strādājis kā apakšuzņēmējs, tad jānorāda tas darbu apjoms ko veicis pretendents.

__________________________________        _________________         _________________

(pretendenta vai pilnvarotās personas amats)
 (paraksts)                       (paraksta atšifrējums)



 
______________  (datums)                         
C3  pielikums

Būvuzraudzības līguma izpildē iesaistīto speciālistu saraksts 

(jānorāda speciālistus atbilstoši iepirkuma nolikuma 9.7.punkta prasībām)

Būvobjekta nosaukums___________________________________

	Piedāvātā pozīcija iepirkuma līgumā 


	Vārds,

Uzvārds


	Statuss (Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (Norādīt statusu) vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs (Norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu)
	Specialitāte, sertifikāta Nr.



	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


__________________________________        _________________         _________________

(vadītāja vai pilnvarotās personas amats)
 (paraksts)                       (paraksta atšifrējums)



 

______________  (datums)                         
C4 pielikums
Līguma izpildē piesaistītā sertificētā speciālista apliecinājums 
par gatavību piedalīties pakalpojuma sniegšanā
Ar šo es <norāda vārdu, uzvārdu> apņemot strādāt pie iepirkuma “Būvuzraudzības pakalpojumi Daugavpils novada pašvaldības vajadzībām”  ___.daļas būvobjekta < daļas būvobjekta nosaukums> 
Iepirkuma identifikācijas Nr. DND 2016/3
līguma izpildes tādā statusā, kāds man ir paredzēts <norāda pretendenta nosaukumu> piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo piegādātāju tiks noslēgts Līgums. 

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma “Būvuzraudzības pakalpojumi Daugavpils novada pašvaldības vajadzībām”. 
Iepriekšējos trijos gados  (2013., 2014., 2015. un 2016.) veikto būvuzraudzības pakalpojumu saraksts*: 

	Datums (mēnesis, gads) kad objekts, kurā veikta būvuzraudzība pabeigts un nodots pasūtītājam
	Veikto pakalpojumu apraksts, būvobjekta nosaukums, adrese
	Pakalpojumu saņēmēja un tā atbildīgās kontaktpersonas tālr.

	
	
	


Pielikumā:  Atsauksme _____________________*
Vārds uzvārds:  _____________________
Paraksts: __________________________
Datums: ___________________________
* Aizpilda būvuzraugs, kurš iepirkuma  līgumā  veiks  atbildīga  būvuzrauga pienākumus.  
C5 pielikums

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO BŪVUZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMU SARAKSTS
	Apakšuzņēmēja nosaukums un reģistrācijas numurs, adrese
	Nododamo pakalpojuma apjoms (% no kopējās cenas)
	 Apakšuzņēmēja veicamo pakalpojumu  apraksts   

	
	
	

	
	
	

	
	
	


__________________________________      ___________________    _____________________

(pretendenta  vai pilnvarotās personas amats)
 (paraksts)                       (paraksta atšifrējums)



 
______________  (datums)                         
C6 pielikums 

Daugavpils novada domei 

 Rīgas iela 2, Daugavpils
APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS
Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs   un adrese> apliecina, ka piedalīsies zemāk minētajā  iepirkuma procedūrā kā apakšuzņēmējs un,  ka ir informēts par to, ka  <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu  Daugavpils novada domes, reģistrācijas numurs 90009117568, (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkumā „Būvuzraudzības pakalpojumi Daugavpils novada pašvaldības vajadzībām”, iepirkuma  identifikācijas Nr. DND 2016/3) ietvaros. 

1. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums par būvuzraudzības veikšanu būvobjektā  <būvobjekta nosaukums> , apņemas līgumā ietvaros veikt šādus  darbus:

1.1.<īss darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvuzraudzības pakalpojumu  sarakstā norādītajam>  un /vai
1.2. nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

2. Ar šo apliecinām, ka visa iesniegtā informācija ir precīza un patiesa.
__________________________________      ___________________    _____________________

(vadītāja vai pilnvarotās personas amats)
      (paraksts)                                  (paraksta atšifrējums)



 

______________  (datums)                         
z.v.
C7 pielikums 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

_____________(datums)__________(vieta)





Daugavpils novada domei 

Rīgas iela 2, Daugavpils

	Uzņēmuma nosaukums:
	

	adrese:
	

	Reģistrācijas numurs
	

	Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts, fakss):
	


1. Iepazinušies ar iepirkuma id Nr. DND 2016/3 “Būvuzraudzības pakalpojumi Daugavpils novada pašvaldības vajadzībām” nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt pieprasītos pakalpojumus, saskaņā ar konkursa nolikuma prasībām un piekrītot visiem iepirkuma  noteikumiem. Mūsu piedāvājums ir: 

Iepirkuma priekšmeta  ___.daļai:
Par būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšanu būvdarbu realizācijas laikā < būvobjekta nosaukums>   un  būvdarbu garantijas termiņā: 
	Piedāvājuma cena EUR bez PVN
	___________________________________________

(piedāvājuma cena vārdos un skaitļos)

	Pievienotās vērtības nodoklis
	____________________________________________

(PVN 21% vārdos un skaitļos)

	Piedāvājuma cena EUR ar PVN 
	_____________________________________________

(piedāvājuma cena ar PVN 21% vārdos un skaitļos)


2. Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies saskaņā ar līguma noteikumiem un uzdevumu nodrošināt pasūtītāja intereses un  veikt būvobjekta uzraudzību  būvdarbu veikšanas laikā un garantijas laikā. 
3. Ar šo mēs apliecinām, ka piekrītam iepirkuma nolikumam pievienoto līguma projektu noteikumiem, un mūsu piedāvājuma izvēles gadījumā piekrītam slēgt iepirkuma līgumus saskaņā ar norādītajiem līgumu projektiem.
__________________________________      ___________________    _____________________

(pretendenta vai pilnvarotās personas amats)
         (paraksts)                          (paraksta atšifrējums)



 
______________  (datums)                         
� Būvprojekts ir pieejams Daugavpils novada domes mājaslapā � HYPERLINK "http://www.daugavpilsnovads.lv/iepirkumi/daugavpils-novada-stadiona-parbuve-visku-pagasta-2-karta" �http://www.daugavpilsnovads.lv/iepirkumi/daugavpils-novada-stadiona-parbuve-visku-pagasta-2-karta� 


� Būvprojekts “Vecsalienas muižas pils jumta renovācija”  ir pieejams Vecsalienas pagasta pārvaldes mājaslapā � HYPERLINK "http://www.vecsaliena.lv/pasvaldibas-iepirkumi" �http://www.vecsaliena.lv/pasvaldibas-iepirkumi�  


� Būvdarbu pabeigšana – diena, kad  Apliecinājuma kartē ir izdarīta būvvaldes atzīme par būvdarbu pabeigšanu


� Būvdarbu pabeigšana – diena, kad  Apliecinājuma kartē ir izdarīta būvvaldes atzīme par būvdarbu pabeigšanu


� Būvdarbu pabeigšana  - diena, kad būvvalde  parakstīja  aktu par būves pieņemšana ekspluatācijā (attiecas iepirkuma 1.daļas objektam)  vai izdara atzīmi apliecinājuma kartē  par būvdarbu pabeigšanas nosacījumu izpildi (attiecas iepirkuma 2. un 3.daļas objektiem)


�  Būvdarbu pabeigšana  - diena, kad būvvalde  parakstīja  aktu par būves pieņemšana ekspluatācijā (attiecas iepirkuma 1.daļas objektam)  vai izdara atzīmi apliecinājuma kartē  par būvdarbu pabeigšanas nosacījumu izpildi (attiecas iepirkuma 2. un 3.daļas objektiem)








