A pielikums: Tehniskā specifikācija
1. Pakalpojuma mērķis:

1.1. Kontrolēt un veicināt sekmīgu būvdarbu izpildi un būvizstrādājumu kvalitāti būvlaukumā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ar mērķi – nodrošināt Pasūtītāja tiesības un intereses būvdarbu veikšanas laikā, nepieļaut Būvuzņēmēja patvaļīgas atkāpes no akceptētā tehniskā projekta un /vai  būvniecības ieceres dokumentācijas (turpmāk tekstā - Projekta dokumentācija), kā arī atkāpes no Projekta dokumentācijas  un darba veikšanas projektā noteiktās darba veikšanas tehnoloģijas un darbu veikšanas kalendārajā laika grafika; 
1.2. Nodrošināt savlaicīgu, kvalitatīvu, profesionālu būvuzraudzības pakalpojumu atbilstoši līguma   prasībām pilnā apjomā, noteiktajā laika periodā un par paredzēto finansējumu; 

1.3. Nodrošināt Būvobjektu savlaicīgu un kvalitatīvu nodošanu ekspluatācijā un/vai pabeigto būvdarbu pieņemšanu-nodošanu
  atbilstoši normatīvo aktu prasībām (turpmāk tekstā – Būvdarbu pabeigšana).
2. Būvuzraudzības pakalpojuma galvenie rezultāti:
2.1. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām un līguma prasībām tiek nodrošināta  būvobjektu būvuzraudzība, Būvdarbu pabeigšana, ievērojot Pasūtītāja intereses un vajadzības.

3. Būvuzraudzības objekti:

	
	Būvobjekta nosaukums
	Būvobjekta adrese
	Būvniecības process

	1
	Špoģu vidusskolas ēkas vienkāršota renovācija 
	Šosejas iela 3, c.Špoģi, Višķu pagasts
	būvdarbi tiek veikti  ar apliecinājuma karti

	2
	Lāču pamatskolas ēkas rekonstrukcija (1.kārta)
	Muzeja iela 2, c.Lociki, Naujenes pagasts
	būvdarbu veikšanai nepieciešama būvatļauja

	3
	Biķernieku pamatskolas ēkas vienkāršota rekonstrukcija
	c.Biķernieki, Biķernieku pagasts, 
	būvdarbi tiek veikti  ar apliecinājuma karti

	4
	Medumu vidusskolas ēkas vienkāršota renovācija 
	Alejas iela 20, c.Medumi, Medumu pagasts
	būvdarbi tiek veikti  ar apliecinājuma karti

	5
	Salienas vidusskolas ēkas vienkāršota renovācija
	Centrāles iela 21, c.Saliena, Salienas pagasts
	būvdarbi tiek veikti  ar apliecinājuma karti

	6
	Demenes pagasta Zemgales vidusskolas ēkas vienkāršota renovācija
	Zemgale 16, c.Zemgale, Demenes pagasts
	būvdarbi tiek veikti  ar apliecinājuma karti

	7
	Vaboles vidusskolas pamatskolas ēkas    renovācija
	c.Vabole, Vaboles pagasts
	būvdarbu veikšanai nepieciešama būvatļauja

	8
	Kalupes pamatskolas ēkas  rekonstrukcija
	Lielā iela 35,  c.Kalupe, Kalupes pagasts
	būvdarbu veikšanai nepieciešama būvatļauja


Būvobjektu Tehniskā dokumentācija izvietota Pasūtītāja mājas lapā http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574  iepirkuma „Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestāžu rekonstrukcija” (iepirkuma identifikācijas Nr.DND2013/01/ERAF un Biķernieku pamatskolas ēkas rekonstrukcija (1.kārta) (iepirkuma identifikācijas Nr. DND2013/16/ERAF)
4. Darbu izpildes termiņš:

4.1. Izpildītājām līguma ietvaros jānodrošina pakalpojumu sniegšana līdz būvdarbu pabeigšanai  neatkarīgi no sākotnējo plānotā būvdarbu izpildes termiņa.– orientējoši 16 mēneši no būvdarbu uzsākšanas.
Plānotais darbu izpildes laiks : no Būvdarbu līguma noslēgšanas brīža par pirmo objektu līdz visu objektu nodošanai ekspluatācijā. Plānotais būvdarbu izpildes laiks katrā objektā: 15 mēneši  (Lāču pamatskolas ēkas rekonstrukcija (1.kārta) – 16 mēneši) no būvdarbu uzsākšanas
. Būvdarbu izpildes procesā iespējams tehnoloģiskais pārtraukums, kas iekļauts kopējā būvdarbu izpildes termiņā.

5. Darba uzdevums:
5.1. Pirms būvniecības darbu uzsākšanas sākuma 

5.1.1. izvērtēt ar būvniecības projekta realizācijas procesu saistītos potenciālos riskus un to ietekmi, veikt to novēršanas pasākumus, samazinot negatīvo ietekmi uz būvniecības projekta realizācijas procesu (būvdarbu uzsākšanas aizkavēšanās, Projekta dokumentācijā  neparedzētu būvdarbu izpildes nepieciešamības parādīšanās, būvdarbu izpildītāja sliktā būvdarbu kvalitāte, neatbilstošo  būvizstrādājumu pielietošana,  nepietiekama būvdarbu organizāciju un ļaunprātīgā rīcība, Force Majeure). Iesniegt Pasūtītājam  ziņojumu.

5.2. Izpildītājam  jāveic šādi uzdevumi būvniecības stadijā, bet tie netiek ierobežoti ar uzskaitīto: 

5.2.1. Izpildīt visas darbības, kuras būvdarbu līgumā ir paredzēts veikt būvuzraugam;

5.2.2. Sagatavot un pārbaudīt būvatļaujas saņemšanai nepieciešamās dokumentācijas esamību; saskaņot būvuzņēmēja izstrādāto ziņojumu un atskaišu formas; saskaņot darba drošības un vides aizsardzības plānus; piedalīties būvobjekta nodošanas – pieņemšanas procedūrā;
5.2.3. Veikt citus pasākumus, kas nepieciešami būvdarbu līguma izpildes uzsākšanai un veikšanai;
5.2.4. Organizēt sanāksmes ar pasūtītāju, būvuzņēmēju, citām iesaistītajām organizācijām; saskaņot saziņas veidus un komunikācijas līnijas, kas izmantojamas oficiālajai sarakstei;  nodrošināt būvuzraudzības personāla piedalīšanu  sanāksmēs;  sadarboties ar skolas administrāciju darba jautājumu  risināšanai.
5.2.5. Iepazīties ar visu dokumentāciju saistībā ar būvdarbu veikšanu (Projekta dokumentācija, pasūtītāja un būvuzņēmēja līgums, būvuzņēmēja un apakšuzņēmēja līgums, un citi);

5.2.6. Pārbaudīt, vai būvlaukumā Būvuzņēmēja rīcībā ir Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktā būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija; 

5.2.7. Nepieļaut būvdarbu uzsākšanu, ja nav saņemta būvatļauja; 

5.2.8. Pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir veikti visi Vispārīgo būvnoteikumu 5.3.sadaļā „Būvdarbu sagatavošana” noteiktie būvdarbu sagatavošanas darbi; 

5.2.9. Pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību Projekta dokumentācijai, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba drošību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem (turpmāk — normatīvie akti); 

5.2.10. Pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību Projekta dokumentācijai un Būvdarbu līguma dokumentiem;

5.2.11. Pārbaudīt izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību Projekta dokumentācijas  risinājumiem; 
5.2.12. Veikt būvkonstrukciju  un izbūvēto/samontēto inženierkomunikāciju un tehnoloģisko iekārtu   pārbaudi un pieņemšana (iepriekš veicot arī segto darbu uzraudzību un pieņemšanu);

5.2.13. Izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā par būvobjekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem; kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;

5.2.14. Ierasties būvlaukumā pēc autoruzrauga, kā arī būvinspektora vai būvvaldes citas amatpersonas pirmā uzaicinājuma; 

5.2.15. Ziņot pasūtītājam un būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, Valsts darba inspekcijai un tirgus uzraudzības institūcijām (atbilstoši attiecīgās institūcijas kompetencei) par būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no būvprojekta;

5.2.16. Nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas vai sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to skolas administrācijai, pasūtītājam, būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju un skolas administrāciju; 

5.2.17. Nodrošināt  būvdarbu būvuzraudzību būvlaukumā, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās; vadošajam būvuzraugam jābūt Būvobjektā katru darba dienu
5.2.18. Regulāri informēt pasūtītāja pārstāvi  par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu; 

5.2.19. Pēc pasūtītāja pieprasījuma  veikt Būvdarbu (Darba apjoma un kvalitātes ) izpildes papild pārbaudes.

5.2.20. Veikt citus pasākumus, kas nepieciešami būvdarbu līguma izpildes kontrolei un atbilstības noteikšanai, lai nepieļautu nepamatotu izmaksu rašanos vai apstiprināto izmaksu palielināšanos, kā arī darbu veikšanas grafika pārkāpšanu; 
5.2.21. Sekot līdzi autoruzraudzības procesam; piedalīties iespējamo projekta risinājumu izmaiņu un / vai iespējamo neparedzēto būvdarbu izvērtēšanā un sagatavot šiem jautājumiem ieteikumus, komentārus, par tiem informēt un konsultēt pasūtītāju;

5.2.22. Pārbaudīt būvuzņēmēja veikto būvdarbu apjomus atbilstoši līguma noteikumiem; ikmēnesi līdz nākošā mēneša 10 datumam veikt būvuzņēmēja faktiski izpildīto būvdarbu apjomu pieņemšanu un to izmaksu pārbaudi, ja tie ir izpildīti atbilstoši projekta dokumentācijai, Latvijas Būvnormatīviem un Būvdarbu līgumam. Būvdarbu pieņemšanu atbildīgais būvuzraugs apstiprina ar Būvdarbu izpildes aktu parakstīšanu, norādot vārdu, uzvārdu, sertifikāta numuru un datumu.  
5.2.23. Veikt būvuzņēmēja sagatavotās izpilddokumentācijas un lietošanas un/vai ekspluatācijas instruktāžu atbilstības un komplektācijas pārbaudi; 

5.2.24. Savlaicīgi sagatavot un iesniegt pasūtītājam nepieciešamos dokumentus saskaņā ar MK 13.04.2004. noteikumiem Nr.299 “Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”; 

5.2.25. Pēc uzaicinājuma piedalīties tās komisijas darbā, kura pieņem būvobjektu ekspluatācijā  un / vai veic pabeigto būvdarbu  pieņemšanu - nodošanu; 

5.2.26. Informēt attiecīgo būvvaldi, ja būvobjekta ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi;
5.2.27. Sniegt ziņojumus pašvaldības un citām būvniecību kontrolējošām valsts institūcijām sakarā ar būvdarbu izpildi pēc to pieprasījuma. 

5.2.28. Sniegt pasūtītājam par katru būvobjektu Būvzraudzības izpildes atskaites (1 oriģināla eksemplāra papīra formātā, fotoattēlus elektroniski):   

5.2.27.1.  Darbu uzsākšanas atskaite, kuru jāiesniedz 5  darba dienu laikā no būvdarbu uzsākšanas  un kurā ietver sekojošu informāciju:

· būvdarbu kvalitātes kontroles plāns; 
· ar būvniecības projekta realizācijas procesu saistītie potenciālie riski un to novēršanas plāns; 
· būvuzraudzības dokumentu aprite un uzglabāšana;

· būvdarbu dokumentu aprite un uzglabāšana;

· būvdarbu līguma administratīvo saistību un noteikumu izpilde, norādot datumus (būvatļaujas izdošana, saistību raksti, būvobjekta pārņemšana, izpildes garantijas, informācijas stendi, apdrošināšana);

5.2.27.2. Starpposma atskaite, kuru jāiesniedz reizi trijos mēnešos ( ja līdz būvdarbu beigām paliek viens mēnesis un mazāk, pēdējo atskaiti vai iesniegt par četriem mēnešiem, bet , ja līdz būvdarbu beigām paliek vairāk kā viens mēnesis – pēdējo atskaiti iesniedz par pēdējiem palikušajiem mēnešiem līdz būvdarbu beigām)  līdz nākošā mēneša 15  datumam,  un kurā ietver sekojošu informāciju:

· pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm;

· par būvdarbu izpildi atbilstoši  kalendārajam laika grafikam; 

· problēmu un risku  novēršanas apraksts;

· būvdarbus raksturojoši fotoattēli (var būt elektroniskā formātā);

· pārskats par Būvuzraudzības pakalpojuma speciālistu  darbu objektā (norādot vārdu, uzvārdu, datumu );

· citu informāciju pēc Pasūtītāja pieprasījuma.

Atskaiti pasūtītāja pārstāvis izskata un apstiprina 5 darba dienu laikā no tās saņemšanas.

5.2.27.3.  Pēc Būvdarbu pabeigšanas 5. dienu laikā iesniedz Noslēguma  pieņemšanas –nodošanas aktu par paveikto būvdarbu būvuzraudzību. 

6.1. Izpildītāja  būvlaukuma birojs:
6.1. Izpildītājs nodrošina Būvuzraudzības pakalpojuma speciālistiem (arī palīgiem, ja tādi tiek piesaistīti) būvlaukuma biroja telpas. Visas izmaksas par sava būvlaukuma biroja uzturēšanu (arī komunālos maksājumus) sedz Izpildītājs. 

6.2. Izpildītājs  par saviem līdzekļiem sava personāla vajadzībām jānodrošina datortehnika, datorprogrammas, printeri, dokumentu pavairošanas tehnika, mobilie telefoni, internets, kancelejas preces, autotransports, viesnīcas,  visa veida aprīkojums ikdienas darbam un pārbaužu veikšanai, kas ir nepieciešams sekmīgai pakalpojumu izpildei (piemēram, fotokameras, testēšanas un mērinstrumenti u.c.), kā arī visas ar to uzturēšanu saistītās un citas saimnieciskās darbības izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu.

B pielikums: Iepirkuma līguma projekts

BŪVUZRAUDZĪBAS LĪGUMS 

Daugavpilī, 






            2013.gada _______________

Daugavpils novada dome, pašvaldības izpilddirektores ________personā, kura darbojas saskaņā ar Daugavpils novada domes  nolikumu, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un 

____________________________________, tās _____________________________ ___________________personā, kurš/a darbojas uz ________________ pamata un ir tiesīgs/a sabiedrību pārstāvēt atsevišķi/ kopīgi ar ___________________________, turpmāk tekstā – Izpildītājs , no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā - Puses,

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šī līguma tekstā saukti par „Līdzējiem”, realizējot 3.6.2.1. aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”  ERAF projektu  „Daugavpils novada izglītības iestāžu konkurētspējas uzlabošanu un izglītības pakalpojumu pieejamības paaugstināšana”, pamatojoties uz Pasūtītāja, rīkotā atklātā konkursa „Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestāžu rekonstrukcijas un renovācijas būvuzraudzība”,  iepirkuma identifikācijas Nr.DND2013/18/ERAF , nolikumu, konkursa  rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (līguma pielikums nr.1, turpmāk tekstā – Konkursa piedāvājums), noslēdz šādu līgumu:

1. Definīcijas

1.1. Būvdarbu līgums ir Pasūtītāja līgums ar trešo personu par šajā līgumā uzraugāmo būvdarbu veikšanu.

1.2. Apakšuzņēmējs ir Izpildītāja vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar Pasūtītāju noslēgta publiska pakalpojuma līguma izpildei, neatkarīgi no tā, vai šī persona pakalpojumus veic Izpildītājam vai citam apakšuzņēmējam.

1.3. Pasūtītāja pārstāvis ir Pasūtītāja norīkota persona, kura Pasūtītāja vārdā vada līguma izpildi. 

1.4. Būvuzraugs  ir Pasūtītāja nolīgtas personas, kuras Pasūtītāja vārdā veic būvdarbu būvuzraudzību.
2. Līguma priekšmets

2.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt būvobjektu:  

	Nr.
	Būvobjekta nosaukums
	Būvobjekta adrese

	1
	Špoģu vidusskolas ēkas vienkāršota renovācija 
	Šosejas iela 3, c.Špoģi, Višķu pagasts

	2
	Lāču pamatskolas ēkas rekonstrukcija (1.kārta)
	Muzeja iela 2, c.Lociki, Naujenes pagasts

	3
	Biķernieku pamatskolas ēkas vienkāršota rekonstrukcija
	c.Biķernieki, Biķernieku pagasts, 

	4
	Medumu vidusskolas ēkas vienkāršota renovācija 
	Alejas iela 20, c.Medumi, Medumu pagasts

	5
	Salienas vidusskolas ēkas vienkāršota renovācija
	Centrāles iela 21, c.Saliena, Salienas pagasts

	6
	Demenes pagasta Zemgales vidusskolas ēkas vienkāršota renovācija
	Zemgale 16, c.Zemgale, Demenes pagasts

	7
	Vaboles vidusskolas pamatskolas ēkas    renovācija
	c.Vabole, Vaboles pagasts

	8
	Kalupes pamatskolas ēkas  rekonstrukcija
	Lielā iela 35,  c.Kalupe, Kalupes pagasts


būvuzraudzību (turpmāk –„Būvzraudzība”), atbilstoši Pasūtītāja Konkursa piedāvājumam, Tehniskajai specifikācijai ( pielikums nr.2), Tehniskajai dokumentācijai (turpmāk – Būvprojekts), kā arī citu būvuzraudzībai saistošo dokumentu un normatīvo aktu prasībām.

3. Līgumcena

3.1. Līgumcena par Būvuzraudzības darbu kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi ir _________ LVL (________) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), kopējā līguma summa sastāda ___________ LVL (_________________), t.sk. PVN Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā apmērā, turpmāk – Līgumcena. 

3.2. Līgumacena ietver pilnu samaksu Izpildītājam par  Būvuzraudzības izpildi un akceptu atbilstoši šī Līguma nosacījumiem (turpmāk – Atlīdzība). 
	NPK
	Būvobjekta nosaukums
	Līgumcena bez PVN cipariem
(LVL)

	PVN 21%
(LVL)


	1.
	Špoģu vidusskolas ēkas vienkāršota renovācija 
	
	

	2.
	Lāču pamatskolas ēkas rekonstrukcija (1.kārta)
	
	

	3.
	Biķernieku pamatskolas ēkas vienkāršota rekonstrukcija
	
	

	4.
	Medumu vidusskolas ēkas vienkāršota renovācija 
	
	

	5.
	Salienas vidusskolas ēkas vienkāršota renovācija
	
	

	6.
	Demenes pagasta Zemgales vidusskolas ēkas vienkāršota renovācija
	
	

	7.
	Vaboles vidusskolas pamatskolas ēkas    renovācija
	
	

	8.
	Kalupes pamatskolas ēkas  rekonstrukcija
	
	

	
	Summa kopā: 
	
	


4. Darbu pieņemšana un maksāšanas kārtība

4.1. Maksājumi par Būvuzraudzību tiek veikti vienu reizi trijos  mēnešos proporcionāli līgumcenai par konkrētā Būvobjekta būvuzraudzību, izslēdzot iespējamo tehnoloģisko pārtraukumu. Maksājumu grafiks tiks precizēts pēc būvdarbu līguma noslēgšanas par katru būvobjektu. 

4.2. Gala maksājums  par paveiktu būvuzraudzību katrā Būvobjektā tiek veikts pēc atbilstoša  Būvobjekta Būvdarbu pabeigšanas
, un  Būvuzraudzības Noslēguma pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas. 
4.3. Pēc Starpposma atskaites apstiprināšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai no savas puses parakstītu Būvuzraudzības Starpposma  pieņemšanas-nodošanas aktu kopā ar rēķinu.  Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Būvuzraudzības Starpposma pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas paraksta to vai arī rakstiski iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt darbus. 

4.4. Visi maksājumi, tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja Līgumā norādīto bankas kontušādos termiņos:
4.4.1. par pirmo starpposmu 60  dienu laikā;

4.4.2. par otro un pārējiem starpposmiem un gala maksājumu - 30 (trīsdesmit) dienu laikā.
4.5. Ja pasūtītājam ir pieejami naudas līdzekļi, maksājumi var tikt veikti ātrāk.

4.6. Akta un rēķina formu Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi.

4.7. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs apmaksā Pasūtītājam. 

5. Termiņi

5.1. Līguma darbības termiņš: no līguma noslēgšanas brīža līdz pilnīgai līgumā noteikto saistību izpildei. 

Pakalpojumu sniegšanas termiņš: no Būvdarbu līguma noslēgšanas brīža par pirmo objektu līdz visu objektu nodošanai ekspluatācijā. Plānotais būvdarbu izpildes laiks katrā objektā: 15 mēneši  (Lāču pamatskolas ēkas rekonstrukcija (1.kārta) – 16 mēneši) no būvdarbu uzsākšanas
. Būvdarbu izpildes procesā iespējams tehnoloģiskais pārtraukums, kas iekļauts kopējā būvdarbu izpildes termiņā.

6. Apakšuzņēmēji 

6.1. Izpildītājs atbild par apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī līguma prasībām.

6.2. Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda apakšuzņēmēja nomaiņu, kurš Izpildītāja piedāvājumā norādīts kā apakšuzņēmējs, kura veicamās Būvuzraudzības daļas vērtība ir 20 (divdesmit)% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka (ja Izpildītājs savā piedāvājumā nav balstījies uz šī apakšuzņēmēja iespējām, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām) vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu, kura veicamā Būvuzraudzības daļa plānota 20 (divdesmit)% no kopējās līguma vērtības vai lielāka, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītāja pārstāvim un jāsaņem rakstveida piekrišana. Pasūtītāja pārstāvis piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas PIL 39.panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.(
6.3. Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda apakšuzņēmēja nomaiņu, uz kura iespējām tas balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītāja pārstāvim. Iesniegumam jāpievieno informācija un dokumenti, kas pierāda, ka piedāvātajam apakšuzņēmējam ir vismaz tāda pati kvalifikācija kā apakšuzņēmējam, uz kura iespējām Izpildītājs savā piedāvājumā balstījies, apliecinot atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām. Pasūtītāja pārstāvis piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai, ja:

1) piedāvātajam apakšuzņēmējam ir vismaz tāda pati kvalifikācija kā apakšuzņēmējam, uz kura iespējām Izpildītājs savā piedāvājumā balstījies, apliecinot atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām,

2) uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas PIL 39.panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.(
6.4. Pasūtītāja pārstāvis pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs līguma nodaļas noteikumiem.

7. Izpildītāja darbinieki

7.1. Izpildītājs ir atbildīgs par to darbinieku drošību, kuri veic Būvuzraudzību.

7.2. Projekta būvuzraudzības veikšanai Izpildītājs piesaista tikai savā konkursa piedāvājumā
minētos darbiniekus.
7.3. Iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Publiskā iepirkuma likuma 68. panta trešajā daļā paredzētos nosacījumus. 

7.4. Izpildītājs būvuzraudzības izpildē iesaistīto darbinieku maiņu drīkst ierosināt, iesniedzot pamatojumu, šādos gadījumos: 

- darbinieka nāve;

- darbinieka darba nespēja;

- darba attiecību izbeigšana ar Izpildītāju.

7.5. Izpildītājam ir jānomaina ikviens Būvuzraudzības izpildē iesaistīts darbinieks 14 dienu laikā, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:

- atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana;

- nekompetence vai nolaidība;

- līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana;

- atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai;

- būvuzraugs ir nodarbināts vairākās būvēs  nekā paredzēts konkursa piedāvājumā. 

7.6. Pasūtītāja pārstāvis saskaņo vai noraida darbinieku maiņu vai aizvietošanu, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi. 

7.7.Izpildītājs nedrīkst veikt personāla izmaiņas pirms Pasūtītāja pārstāvja apstiprinājuma saņemšanas. 

7.8. Pasūtītāja pārstāvis pieņem lēmumu atļaut vai atteikt darbinieku nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs līguma nodaļas noteikumiem.

7. Pušu pienākumi un tiesības

8.1. Izpildītāja pienākumi un tiesības:
8.1.1. visā Līguma izpildes laikā ievērot iepirkuma (Nr. DND 2013/18/ERAF) nolikumā, noteiktās prasības;

8.1.2. nodrošināt būvuzraugu, kuri atbildīgi par būvdarbu būvuzraudzību atrašanos Būvēs:

	Npk
	Būvobjektu    nosaukums 
	Būvuzraugi 

	1.
	Špoģu vidusskolas ēkas vienkāršota renovācija 
	

	2.
	Lāču pamatskolas ēkas rekonstrukcija (1.kārta)
	

	3.
	Biķernieku pamatskolas ēkas vienkāršota rekonstrukcija
	

	4.
	Medumu vidusskolas ēkas vienkāršota renovācija 
	

	5.
	Salienas vidusskolas ēkas vienkāršota renovācija
	

	6.
	Demenes pagasta Zemgales vidusskolas ēkas vienkāršota renovācija
	

	7.
	Vaboles vidusskolas pamatskolas ēkas renovācija
	

	8.
	Kalupes  pamatskolas ēkas rekonstrukcija  
	


8.1.3. Izpildītājam jāierodas būvlaukumā pēc autoruzrauga, kā arī būvinspektora vai Pasūtītāja pārstāvja rakstiska vai mutiska uzaicinājuma trīs stundu laikā; 

8.1.4. Izpildītājam ir pienākums pārbaudīt, vai ir atbilstoša būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija;

8.1.5. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības;

8.1.6. veikt Būves būvuzraudzību visā būvniecības laikā (izņemot tehnoloģiskā pārtraukuma periodu) atbilstoši Būvprojektam, darbu programmai, normatīvajiem aktiem un būvniecības līgumam, Būvē atrodoties katru darba dienu un vai biežāk, ja šādu nepieciešamību pieprasa būvdarbu procesa norises apstākļi, autoruzraugs, būvinspektors, Pasūtītāja pārstāvis. Būvdarbu būvuzraudzību jāveic, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās; 

8.1.7. sekot, lai būvdarbi tiktu veikti plānotajā laikā un to veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi;
8.1.8. piedalīties būvuzņēmēja kvalitātes pārbaudēs un šaubu gadījumā organizēt attiecīgas, no būvdarbu veicēja neatkarīgas, kvalitātes pārbaudes un veikt savas pārbaudes, lietojot ātrdarbīgas iekārtas un instrumentus;

8.1.9. veikt būvdarbu posmu tehnoloģiskās secības pārbaudi, atbilstoši saskaņotai  darba programmai un materiālu ražotāju tehniskajām prasībām, 

8.1.10. veikt tehnisko jautājumu sagatavošanu, koordinēšanu un risināšanu ar Būvuzņēmēju un Pasūtītāju visas būvniecības laikā;

8.1.11. piedalīties nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanā;

8.1.12. nepieļaut būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no būvdarbu tehnoloģisko procesu secības, akceptētā būvprojektā noteikto materiālu izlietojuma, Tāmes un Laika grafika; 

8.1.13. periodiski, ja nepieciešams – ik dienu, pārbaudīt būvdarbu veicēja izpildāmā darba kvalitāti;

8.1.14. nepieļaut spēkā esošo tiesību aktu un attiecīgo standartu pārkāpumu būvdarbu laikā; 

8.1.15. ievērot un kontrolēt darba drošības pasākumus Objektā;

8.1.16. pārbaudīt un ar parakstu apstiprināt paveikto būvdarbu apjomus;

8.1.17. veikt sadarbību ar autoruzraugiem, piedaloties risinājumu izvērtēšanā un to saskaņošanā;

8.1.18. neizpaust trešajām personām Pasūtītāja konfidenciālu informāciju, kas tam kļuvusi zināma, sniedzot Pakalpojumu;

8.1.19. pēc Pasūtītāja pieprasījuma informēt Pasūtītāju par Pakalpojuma sniegšanas gaitu un Pasūtītāju interesējošiem jautājumiem saistībā ar Pakalpojuma sniegšanu;

8.1.20. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniedz atskaites un dokumentāciju (t.sk. fotofiksācijas elektroniskā formātā), kas saistīti ar Darbu izpildi;

8.1.21. Izpildītājam ir pienākums piedalīties komisijas darbā, pieņemot Būvi ekspluatācijā;

8.1.22. Izpildītājam Pakalpojuma sniegšanai ir tiesības saņemt visu nepieciešamo informāciju un materiālus;

8.1.23. Visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, ziņojumiem Pasūtītāja pārstāvim, saskaņojumiem un lēmumiem, kas jāizdod saskaņā ar līgumu, jābūt izdotiem rakstveidā. 

8.1.24. uzņemt fotogrāfijas, kurās uzskatāmi redzami novērojumi, problēmas, fakti, situācija vai jebkas cits, kas papildina vai izskaidro rakstīto

8.1.25. kontrolēt un veicināt būvdarbu veikšanu saskaņā ar būvdarbu līguma nosacījumiem, to neizpildīšanas gadījumos veic par to ierakstus būvdarbu žurnālā, pieprasot trūkumu novēršanu noteiktā termiņā, bet atkārtotos līguma nosacījumu neizpildīšanas gadījumos sastāda aktus par pārkāpumu, iepazīstina ar sastādīto aktu būvuzņēmēja pārstāvi un iesniedz aktus projekta vadītājam

8.1.26. citas tiesības un pienākumi, kas izriet no šī līguma un LR spēkā esošajiem tiesību aktiem, kas attiecas uz šo Līgumu.

8.2. Pasūtītāja pienākumi un tiesības:
8.2.1. Pasūtītājam ir pienākums norēķināties ar Izpildītāju par padarītajiem darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā;

8.2.2. Pasūtītāja pārstāvis pēc būvdarbu līguma noslēgšanas iesniedz Izpildītājam būvdarbu līguma kopiju, būvdarbu iepirkumā uzvarējušā pretendenta piedāvājuma kopiju un būvdarbu iepirkuma nolikuma kopiju elektroniskajā versijā.

8.2.3. Pasūtītājam ir pienākums sniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju.

8.2.4. Pasūtītāja sniegtai informācijai ir jābūt patiesai un pēc satura un apjoma ir jāatbilst Izpildītāja prasībām. Informācijas atbilstības kritērijus nosaka Izpildītājs.

8.2.5. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājam ir pienākums rakstiski pilnvarot Izpildītāju Pakalpojumu sniegšanai.

8.2.6. Pasūtītājs ir tiesīgs saņemt informāciju no Izpildītāja par Pakalpojumu sniegšanas gaitu un Pasūtītāju interesējošiem jautājumiem saistībā ar Pakalpojumu sniegšanu.

8.2.7.  Pasūtītājam jāatbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.

8.2.8. Ja Pasūtītāja pārstāvis konstatē, ka būvuzraudzība vai būvdarbi netiek veikti atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, tas jādokumentē un nekavējoties jāinformē Izpildītājs.

8.2.9. Citas tiesības un pienākumi, kas izriet no šī Līguma un LR spēkā esošajiem tiesību aktiem, kas attiecas uz šo līgumu.

9. Līgumsods

9.1. Ja Pasūtītājs kavē līgumā noteiktos maksājumus par būvzraudzību, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1 (nulle komats viens) % apmērā no Būvobjekta līgumcenas   par katru dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit)  % no Būvobjekta līgumcenas.

9.2. Ja Izpildītājs Darba uzdevumā norādītās atskaites neiesniedz Darba uzdevumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt par katru gadījumu līgumsodu 0,1 (nulle komats viens) % apmērā no Būvobjekta līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no Būvobjekta līgumcenas.

9.3. Ja Izpildītāja vainas dēļ darba atļaujas aizkavējums ir ilgāks par 7 (septiņām) dienām, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1 (nulle, komats viens) % apmērā no aizkavēto būvdarbu summas par katru aizkavējuma dienu. 
9.4. Ja Izpildītāja darbinieks nepamatoti nav atradies būvuzraudzības veikšanas vietā, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 500 Ls (pieci simti latu) par katru konstatēto gadījumu. 

9.5. Ja Izpildītājs nesniedz Pasūtītāja pārstāvim savā rīcībā esošu informāciju par situāciju Būvuzraudzības veikšanas vietā vai sniedz nepatiesu informāciju, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 500 Ls (pieci simti latu) par katru konstatēto gadījumu.

9.6. Par būvuzņēmēja personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu iesaistīšanu būvdarbu līguma izpildē, neievērojot līgumā noteikto kārtību un termiņus, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 500 Ls (pieci simti latu) par katru gadījumu.

9.7. Par jebkuru citu Pasūtītāja pārstāvja konstatēto gadījumu, kad Izpildītājs nav veicis līgumā paredzētos pienākumus, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 30 (trīsdesmit) Ls par katru gadījumu.

9.8.Līgumsoda pamatojums ir Pasūtītāja pārstāvja sastādīts akts, ar kuru ir iepazīstināts Izpildītājs.

9.9. Ja Līgums tiek pārtraukts Izpildītāja vainas dēļ, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu 20 % apmērā no Līguma summas.
10.Līguma grozīšana

10.2. Ja Pasūtītājs savlaicīgi nenoslēdz līgumu ar būvuzņēmēju un tā rezultātā paredzamo būvdarbu izpilde kļūst neiespējama, pasūtītājam ir tiesības pārskatīt veicamo būvuzraudzības darbu apjomu un summu.

11.Līguma darbības izbeigšana

11.1.Izpildītājam ir tiesības prasīt izbeigt līguma darbību, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 (desmit) % no līgumcenas.

11.2.Pasūtītājam ir tiesības izbeigt līguma darbību, ja:

11.2.1. Izpildītājs nenodrošina 8. punktā noteikto prasību izpildi;

11.2.2. Izpildītāja vainas dēļ ir radušās būtiskas būvdarbu neatbilstības;

11.2.3. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts;

11.3. Ja līgums tiek izbeigts priekšlaicīgi, Izpildītājam 14 (četrpadsmit) dienu laikā jāiesniedz atskaite par pēdējo Būvuzraudzības periodu un visa darbu būvuzraudzības dokumentācija.

12.Nepārvarama vara

12.1.Puses ir atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, t.sk., dabas katastrofas, citas katastrofas un avārijas, epidēmijas, karadarbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, kā arī tāda ārējo normatīvo aktu pieņemšana, kas liedz abām vai vienai pusei turpināt līgumsaistību izpildi, un citi apstākļi, kas neiekļaujas pušu iespējamās kontroles robežās.
12.2.Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa ieskata ir iespējama un paredzama viņa līgumsaistību izpilde, un pēc otras puses pieprasījuma jāiesniedz kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas satur nepārvaramas varas vai ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja līguma turpmāka izpilde nav iespējama, puses sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu.

13.Strīdu risināšana

13.1. Strīdus risina sarunu ceļā, bet, ja puses 30 (trīsdesmit) dienu laikā nepanāk vienošanos, tad strīdus izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

14. Papildus noteikumi

14.1.Līgums stājas spēkā pēc abu pušu parakstīšanas un ir spēkā līdz līgto saistību izpildei.

14.2.Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:

	1. pielikums „Konkursa  piedāvājums”

	2. pielikums „Tehniskā specifikācija”


14.3. Līgums sastādīts divos eksemplāros latviešu valodā, pa vienam līguma eksemplāram uz ....... lapām ar 2 (diviem) pielikumiem uz .......lapām katrai pusei.

15. Pušu rekvizīti:

	
	Pasūtītājs
	Izpildītājs

	
	
	

	Reģistrācijas Nr.
	
	

	Adrese
	
	

	Bankas konts
	
	

	
	
	


Pušu paraksti:

	Pasūtītājs 
	Izpildītājs



� Būvdarbu pabeigšana – būves pieņemšana ekspluatācijā, ja būvdarbu veikšanai bija nepieciešama būvatļauja vai   būvdarbu pieņemšanu – nodošana, ja būvdarbi tika veikti  ar apliecinājuma karti. 





� Būvdarbu uzsākšana - akceptēta būvprojekta īstenošana būvlaukumā pēc būvatļaujas saņemšanas, ko atzīmē ar pirmo ierakstu būvdarbu žurnālā.


� būves pieņemšana ekspluatācijā, ja būvdarbu veikšanai bija nepieciešama būvatļauja vai   būvdarbu pieņemšanu – nodošana, ja būvdarbi tika veikti  ar apliecinājuma karti. 





 


� Būvdarbu uzsākšana - akceptēta būvprojekta īstenošana būvlaukumā pēc būvatļaujas saņemšanas, ko atzīmē ar pirmo ierakstu būvdarbu žurnālā.


² Būve –  tehniskajā projektā minētais objekts,  turpmāk tekstā - būve


( Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību Pasūtītājs piemēro arī PIL 39.panta  4., 4¹., 4²., 5²., 5³., 54., 9¹., 9². un   10. daļas noteikumus. PIL 39.panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.


( Skatīt atsauci līguma 6.2. punktā.








