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TEGULDIIUMS TAVA NAKOTNE





APSTIPRINĀTS

Daugavpils novada domes

Iepirkumu komisijas sēdē 

2018.gada 27.jūnijā 
protokols Nr.1
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta nosacījumiem 

IEPIRKUMA 

Pašvaldības ceļa “Peipiņi-Lukna” un Klēts ielas pārbūves Višķu pagastā un pārtikas produktu ražošanas ēkas un noliktavas, un ar to saistītās infrastruktūras būvniecības Sventes pagastā būvuzraudzība
ar identifikācijas numuru: DND 2018/22
NoLIKUMS
I. Vispārīgā informācija
1. Iepirkuma “Pašvaldības ceļa “Peipiņi-Lukna” un Klēts ielas pārbūves Višķu pagastā un pārtikas produktu ražošanas ēkas un noliktavas, un ar to saistītās infrastruktūras būvniecības Sventes pagastā būvuzraudzība” (turpmāk – iepirkums) identifikācijas Nr. DND 2018/22.

2. Pasūtītājs un kontaktpersona

	Pasūtītājs
	Daugavpils novada dome

	Reģistrācijas Nr.
	90009117568

	Adrese:
	Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401

	Tālruņa Nr.
	+371 654 22238

	Faksa Nr.
	+371 654 76810

	E-pasta adrese:
	dome@daugavpilsnovads.lv 

	Kontaktpersona:
	ar tehnisko specifikāciju saistītos jautājumos Olga Sokolovska, tālr. 26186286,  e-pasts: olga.sokolovska@dnd.lv;

ar Iepirkuma nolikumu saistītos jautājumos: Iveta Pundure, tālrunis 65422214, e-pasts: iveta.pundure@dnd.lv


	Darba laiks:  
	Pirmdiena - 8.30 - 18.00 , Otrdiena-ceturtdiena - 8.00 - 16.30, Piektdiena - 8.00 - 15.30, Pārtraukums - 12.00 - 12.30.

	Tīmekļvietne, kur ir publicēti iepirkuma dokumenti
	https://www.daugavpilsnovads.lv/pasvaldiba/iepirkumi_saraksts/



3. Iepirkuma metode: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 9.pantu. 

II. Informācijas apmaiņa
4. Saziņa starp pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma ietvaros notiek valsts valodā, rakstiski, pa pastu, faksu vai elektroniski. Elektroniski sūtītā informācija uzskatāma par saņemtu, ja Pasūtītāja kontaktpersona elektroniski nosūtījusi apstiprinošu atbildes vēstuli tās sūtītājam vienas darba dienas laikā. 

5. Informācijas pieprasījums iepirkuma priekšmeta jautājumos jānosūta šā nolikuma 2.punktā norādītajām kontaktpersonām.

6. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju tīmekļvietnē pie iepirkuma nolikuma, norādot arī uzdoto jautājumu.

7. Mutvārdos sniegtā informācija iepirkuma ietvaros nav saistoša.

III. Informācija par iepirkuma priekšmetu
8. Iepirkuma priekšmets: Pašvaldības ceļa “Peipiņi-Lukna” un Klēts ielas pārbūves Višķu pagastā un pārtikas produktu ražošanas ēkas un noliktavas, un ar to saistītās infrastruktūras būvniecības Sventes pagastā būvuzraudzība, atbilstoši Nolikumam un Nolikuma pielikumos noteiktajām prasībām.
9. Iepirkums tiek organizēts ERAF Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”, trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās” projekta "Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai”, ietvaros. 
10. CPV iepirkumu klasifikatora kods: 71247000-1 (Būvdarbu uzraudzība).

11. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās:
	Daļas Nr.
	Nosaukums
	Līguma izpildes termiņš

	1.
	Pašvaldības ceļa 98-61 Peipiņi – Lukna un Klēts ielas pārbūves Luknas degradētās rūpnieciskās teritorijas publiskās infrastruktūras attīstībai būvuzraudzība.
	9 (deviņi) mēneši no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas

	2.
	Pārtikas produktu ražošanas ēkas, noliktavas un ar to saistītās infrastruktūras būvniecības Sventes degradētās teritorijas revitalizācijai būvuzraudzība.
	11 (vienpadsmit) mēneši no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas


12. Līguma izpildes vieta: 

	Daļas Nr.
	Nosaukums
	Līguma izpildes vieta

	1.
	Pašvaldības ceļa 98-61 Peipiņi – Lukna un Klēts ielas pārbūves Luknas degradētās rūpnieciskās teritorijas publiskās infrastruktūras attīstībai būvuzraudzība.
	Višķu pagasts, Daugavpils novads 

	2.
	Pārtikas produktu ražošanas ēkas, noliktavas un ar to saistītās infrastruktūras būvniecības Sventes degradētās teritorijas revitalizācijai būvuzraudzība.
	“Puncuļi”, Sventes pagasts, Daugavpils novads 




13. Šī nolikuma izpratnē Darbs ir iepirkuma līguma priekšmets. Darba detalizēts sastāvs sniegts nolikuma 2.pielikumā „Būvuzraudzības līgums (projekts)” un 1.pielikumā “Tehniskā specifikācija – Tehniskais piedāvājums”.
IV. Iespējas saņemt nolikumu un   iepazīties ar iepirkuma priekšmetu
14. Internetā: Daugavpils novada domes mājaslapā, iepirkumu tiešsaitē: https://www.daugavpilsnovads.lv/pasvaldiba/iepirkumi_saraksts .
15. Klātienē uz vietas: Daugavpils novada domē,  pirmdienās - 8.30 - 18.00, otrdienās-ceturtdienās - 8.00 - 16.30, piektdienā - 8.00 - 15.30, pārtraukums - 12.00 - 12.30, iepriekš informējot nolikuma 2.punktā norādīto kontaktpersonu.
16. Objekti pieejami apskatei darba dienās Nolikuma 2.punktā norādītajā darba laikā, iepriekš vienojoties par apskates laiku pa tālr. 65476813 vai rakstot uz e-pastu olga.sokolovska@dnd.lv. 
V. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība
17. Pretendents iesniedz tikai vienu piedāvājuma variantu.
18. Piedāvājumu var iesniegt, sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.

19.  Piedāvājumi jāiesniedz personīgi Daugavpils novada domē, darba dienās nolikuma 2.punktā norādītajā darba laikā līdz 2018.gada 10.jūlija plkst.11:00, Rīgas ielā 2, Daugavpils, LV-5401, 20.kab, vai jāatsūta pa pastu, vai ar kurjera starpniecību jāpiegādā adresē, kas ir norādīta  2.punktā.  Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

21. Piedāvājums neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ tā iesniedzējam, ja:

21.1. piedāvājums iesniegts pēc iesniegšanas termiņa beigām;

21.2. piedāvājums nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim.
22. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

VI. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu
23. Piedāvājums iesniedzams divos identiskos eksemplāros – viens oriģināls un viena kopija ar attiecīgu atzīmi – ORIĢINĀLS un KOPIJA.

24. Piedāvājumus jāievieto aizlīmētā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

25. Uz aploksnes vai cita izvēlētā iepakojuma jābūt sekojošām norādēm:

26. Ja Pretendents iesniedz piedāvājumu par vairākām daļām, tad Piedāvājums katrai iepirkuma daļai jāiesniedz atsevišķā iesējumā, kurus iesaiņo atsevišķos slēgtos iepakojumos.
27. Piedāvājumā iekļaujami dokumenti šādā secībā:

27.1. titullapa. Uz piedāvājuma titullapas jābūt norādei:

“Piedāvājums iepirkuma ar id. Nr. DND 2018/22
“Pašvaldības ceļa “Peipiņi-Lukna” un Klēts ielas pārbūves Višķu pagastā un pārtikas produktu ražošanas ēkas un noliktavas, un ar to saistītās infrastruktūras būvniecības Sventes pagastā būvuzraudzība”
___.daļai

<pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, kontakttālrunis, e-pasts

27.2. satura rādītājs ar lapu numerāciju;

27.3. parakstīts pieteikums dalībai iepirkumā, saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu;

27.4. pilnvara, kas apliecina pilnvarotās personas tiesības parakstīt iepirkuma piedāvājumu, ja to paraksta pilnvarotā persona; 
27.5. kvalifikācijas (atlases) dokumenti;

27.6. parakstīts Tehniskā specifikācija - Tehniskais piedāvājums, saskaņā ar nolikuma 1.pielikumu;
27.7. parakstīts Finanšu piedāvājums, saskaņā ar nolikuma 9.pielikumu.
28. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt sanumurētiem un cauršūtiem kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt.

29. Piedāvājumu jāsagatavo latviešu valodā. 
30. Ja kāds dokuments vai citi pieteikumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tiem jāpievieno tulkojums latviešu valodā ar apliecinājumu par tulkojuma pareizību. 

31. Iesniedzot dokumentu kopijas, dokumenta kopijas jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja Iepirkumu komisijai radīsies šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasīs, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu.

32. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

33. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un kopiju, noteicošais būs oriģināls. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

34. Ja piedāvājums satur komercnoslēpumu un/vai konfidenciālu informāciju, kuru Pasūtītājs nedrīkst atklāt, jānorāda, kura informācija uzskatāma par komercnoslēpumu un/vai konfidenciālu. 

VII. Iepirkuma līguma noteikumi
35. Iepirkums paredz iepirkuma līguma slēgšanu.

36. Iepirkuma līguma izpildes laiku, vietu un svarīgākos nosacījumus paredz Tehniskā specifikācija – Tehniskais piedāvājums (1.pielikums) un iepirkuma līguma projekts – “Būvuzraudzības līgums (projekts)” (2.pielikums).

37. Ja iepirkuma līgumu tiks nolemts slēgt ar personu apvienību, tad pirms Līguma noslēgšanas personu apvienībai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, un viens līguma eksemplārs (oriģināls vai apliecināta kopija) jāiesniedz Pasūtītājam vai  jānodibina personālsabiedrība, par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam.
38. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš iesniedzis iepirkuma nolikuma prasībām  atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu. 
VIII. Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti
39. Kvalifikācijas (atlases) prasības un iesniedzamie kvalifikācijas (atlases) dokumenti:
	Prasība:
	Iesniedzamais dokuments:

	39.1. Pretendents var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kā arī šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, neatkarīgi no tās reģistrācijas un darbības vietas, kas attiecīgi piedāvā veikt būvuzraudzību, un ir iesniegusi piedāvājumu atbilstoši šī nolikuma prasībām.

Pretendentam, juridiskai personai jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai ārvalstīs attiecīgās valsts likumdošanā paredzētajā kārtībā. 
Prasība attiecas arī uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tās kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība,  kā arī uz visiem personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība).
	a) Parakstīts pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (Nolikuma 3.pielikums);
b) Pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija), kas apliecina pilnvarotās personas tiesības parakstīt iepirkuma piedāvājumu, ja to paraksta pilnvarotā persona; Ja pieteikumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumu paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem;
c) Pasūtītājs patstāvīgi nodrošina minētās prasības pārbaudi Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra  informācijas sistēmā. Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevarēs iegūt attiecīgu informāciju vai neiegūs pilnīgu informāciju, to pieprasīs pretendentam.

Ārvalstīs reģistrēts pretendents iesniedz šādus dokumentus, kuri izsniegti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu:

1. attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu (tulkotu un apliecinātu dokumenta kopiju), kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, vai pretendenta pārstāvja parakstītu un tulkotu attiecīgās ārvalsts publiskā reģistra izdruku, kas apliecina pretendenta reģistrācijas faktu (ja kompetentās institūcijas izziņas netiek izdotas);

2. attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu (tulkotu un apliecinātu dokumenta kopiju), kas apliecina pretendenta likumiskā pārstāvja (vadītāja, direktora) paraksta tiesības. Ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona – papildus pievieno pilnvaras oriģināla eksemplāru.

	39.2. Pretendentam, tai skaitā personai, uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai Pretendents balstās, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām ir tiesības veikt būvuzraudzību. 

	a) Pasūtītājs patstāvīgi pārbaudīs konkrētās prasības izpildi attiecībā uz pretendentu, iegūstot informāciju publiskajā datu bāzē www.bis.gov.lv  
b) Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā (turpmāk – Būvkomersantu reģistrs), jāpievieno attiecīgajā ārvalstī reģistrācijas/licencēšanas/sertificēšanas faktus apliecinoši dokumenti, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa. 
c) Pretendentam, kas  uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju,   uz būvuzraudzības uzsākšanas brīdi, tas  reģistrēsies atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai Būvkomersantu reģistrā.  
Vēršam uzmanību, ka Pretendents (un pārējās iepriekš minētās personas) tiesīgs veikt komercdarbību būvniecības jomās, kurās tas reģistrēts Latvijas Būvkomersantu reģistrā, tas ir, kurās tam ir attiecīgi speciālisti ar patstāvīgās prakses tiesībām.

	39.3. Pretendents ir spējīgs apzināties, vai iepirkuma līguma izpildei ir vai nav jāpiesaista apakšuzņēmēji.
	a) Pretendents iesniedz sarakstu ar apakšuzņēmējiem, norādot tikai tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu (7.pielikums).
b) gadījumā, ja pretendents neplāno piesaistīt apakšuzņēmējus, pretendents iesniedz rakstisku apliecinājumu par to, ka iepirkuma līgumam izpildei nav plānots piesaistīt apakšuzņēmējus



	PRETENDĒJOT UZ 1.DAĻU

	39.4. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (proti par 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., un 2018. skaitot līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk, jābūt šādai pieredzei: 

- izpildītam un pabeigtam vismaz vienam autoceļu būvdarbu būvuzraudzības līgumam, kas veikts uz valsts autoceļiem vai to maršrutos ietilpstošajos ielu posmos vai pašvaldības ceļiem vai uz līdzīgas nozīmes autoceļiem ārvalstī, kura ietvaros ir veikta ne mazāk kā 20000 m2 karstā asfalta seguma izbūves būvuzraudzība vienā objektā.


	Aizpildīts un parakstīts nolikuma 4.pielikums “Pretendenta pieredzes apliecinājums” pievienojot:

-
pozitīvu atsauksmi(-es) no 4.pielikumā norādītā(-ajiem) pasūtītāja(-iem).


	39.5. Pretendentam iepirkuma līguma izpildei ir pieejami sertificēti speciālisti:

1) Ceļu būvdarbu būvuzraugs (atbildīgais būvuzraugs). 

2) Elektroietaišu  izbūves darbu būvuzraugs.
Pretendenta piedāvātais(-ie) būvuzraugs(-i) ir no būvprojekta izstrādātāja un no būvdarbu veicēja (ja tas zināms) neatkarīgs(-i) būvspeciālists(-i).
Pretendents Nolikuma 39.5. punkta prasību izpildei var izvirzīt (piedāvāt) vienu un to pašu speciālistu, ar nosacījumu, ka šim speciālistam ir atbilstoša kvalifikācija, lai izpildītu visu to punktu prasības, kuru ietvaros speciālists tiek piedāvāts.
	a) Pasūtītājs patstāvīgi pārbaudīs speciālistu būvprakses sertifikātu esamības faktu attiecībā uz norādītajiem speciālistiem, iegūstot informāciju publiskajā datu bāzē www.bis.gov.lv 

b) Attiecībā uz speciālistiem, kuriem profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs, pretendents iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas iesniegs Nolikuma 43.punktā noteiktos dokumentus, šajā punktā noteiktajā kārtībā un termiņā.

c) Informācija par līguma izpildē iesaistīto būvuzraugu un būvuzrauga pieejamības apliecinājums (6.pielikums). 

	39.6. Ceļu būvdarbu būvuzraugam (atbildīgajam būvuzraugam) iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (proti par 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., un 2018. skaitot līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) jābūt šādai pieredzei: 

- izpildītam un pabeigtam vismaz vienam autoceļu būvdarbu būvuzraudzības līgumam, kas veikts uz valsts autoceļiem vai to maršrutos ietilpstošajos ielu posmos vai pašvaldības ceļiem vai uz līdzīgas nozīmes autoceļiem ārvalstī, kura ietvaros ir veikta ne mazāk kā 20000 m2 karstā asfalta seguma izbūves būvuzraudzība vienā objektā.


	Aizpildīts un parakstīts nolikuma 5.pielikums “Atbildīgā būvuzrauga pieredzes apliecinājums”, pievienojot dokumentu (-s), kas apliecina atbildīgā būvuzrauga nolikuma 5.pielikumā norādīto pieredzi (pozitīvu atsauksmi vai alternatīvu dokumentu).



	PRETENDĒJOT UZ 2.DAĻU

	39.7. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (proti par 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., un 2018. skaitot līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk, jābūt šādai pieredzei: 
- būvuzraudzības veikšana vismaz 1 (vienas) ēkas būvniecībā un/vai pārbūvē, ar ēkas kopējo platību ne mazāku kā 800 m2.
	Aizpildīts un parakstīts nolikuma 4.pielikums “Pretendenta pieredzes apliecinājums” pievienojot:

-
pozitīvu atsauksmi(-es) no 4.pielikumā norādītā(-ajiem) pasūtītāja(-iem).

	39.8.  Pretendentam iepirkuma līguma izpildei ir pieejami sertificēti speciālisti:
- Atbildīgais būvuzraugs – ēku būvdarbu būvuzraudzībā.
- Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā – būvuzraugs.

- Elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzībā – būvuzraugs.  

- Ūdensapgādes un kanalizācijas, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā –būvuzraugs. 

- Ceļu būvdarbu būvuzraudzībā – būvuzraugs.

- Sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā – būvuzraugs.

Pretendenta piedāvātais(-ie) būvuzraugs(-i) ir no būvprojekta izstrādātāja un no būvdarbu veicēja (ja tas zināms) neatkarīgs(-i) būvspeciālists(-i).

Pretendents Nolikuma 39.8. punkta prasību izpildei var izvirzīt (piedāvāt) vienu un to pašu speciālistu, ar nosacījumu, ka šim speciālistam ir atbilstoša kvalifikācija, lai izpildītu visu to punktu prasības, kuru ietvaros speciālists tiek piedāvāts.
	Pasūtītājs patstāvīgi pārbaudīs speciālistu būvprakses sertifikātu esamības faktu attiecībā uz norādītajiem speciālistiem, iegūstot informāciju publiskajā datu bāzē www.bis.gov.lv
b) Attiecībā uz speciālistiem, kuriem profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs, pretendents iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas iesniegs Nolikuma 43.punktā noteiktos dokumentus, šajā punktā noteiktajā kārtībā un termiņā.

c) Informācija par līguma izpildē iesaistīto būvuzraugu un būvuzrauga pieejamības apliecinājums (6.pielikums).

	39.9. Ēku būvdarbu būvuzraugam (atbildīgajam būvuzraugam) iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (proti par 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., un 2018. skaitot līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) jābūt šādai pieredzei:
· būvuzraudzības veikšana vismaz 1 (vienas) ēkas būvniecībā un/vai pārbūvē, ar  ēkas kopējo platību ne mazāk kā 800 m2.
	Aizpildīts un parakstīts nolikuma 5.pielikums “Atbildīgā būvuzrauga pieredzes apliecinājums”, pievienojot dokumentu (-s), kas apliecina atbildīgā būvuzrauga nolikuma 5.pielikumā norādīto pieredzi (pozitīvu atsauksmi vai alternatīvu dokumentu).




40. Pretendents  var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. Pretendents iesniedz personu, uz kuru tehniskajām un profesionālajām iespējām tas balstās, apliecinājumu (Nolikuma 8.pielikums) vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. Piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas, ņemot vērā, ka Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 122.punktu, kas nosaka, ka to otrās grupas būvju būvuzraudzību, kuru būvniecība pilnībā vai daļēji tiek finansēta no publisko personu līdzekļiem, Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, kā arī trešās grupas būvju būvuzraudzību uz līguma pamata var veikt tikai būvkomersants, kurš reģistrēts būvkomersantu reģistrā un kuram ir tiesības piedāvāt pakalpojumus būvuzraudzības jomā, un kurš nodarbina atbilstošus būvspeciālistus, ja speciālajos būvnoteikumos nav noteikts citādi, kā arī jāievēro, ka būvuzraudzības līgums var tikt noslēgts tikai ar Pretendentu, kas nodarbina atbildīgo būvuzraugu. 
41. Ja Pretendents ir personālsabiedrība, papildus jāiesniedz: Sabiedrības līguma apliecināta kopija, kurā norādīts, kuras personas ir apvienojušās personālsabiedrībā, kā arī katras personas uzņemto saistību apjomu un atbildības sadalījumu.

42. Ja Pretendents ir personu apvienība, papildus jāiesniedz: Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu apvienību iepirkumā. Jāiesniedz apliecinājums, ka uzvaras gadījumā līdz Būvuzraudzības līguma noslēgšanai personu apvienība vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, vai  nodibinās personālsabiedrību.

43. Papildus iesniedzamie dokumenti speciālistiem, kuriem profesionālā kvalifikācija iegūta ārzemēs: Būvuzrauga kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai. Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems.  Minētais speciālists  savu darbību pie līguma izpildes drīkst uzsākt tikai pēc atļaujas, no atzīšanas institūcijas, saņemšanas. 
IX. Tehniskais un finanšu piedāvājums
44. Pretendents Tehnisko piedāvājumu sagatavo, saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumu “Tehniskā specifikācija - Tehniskais piedāvājums”.
45. Tiešsaiste uz būvprojektu un darbu apjomiem (tikai pakalpojuma apjoma izvērtēšanai, informatīvos nolūkos): https://www.daugavpilsnovads.lv/pasvaldiba/iepirkumi_saraksts/ pie attiecīgā iepirkuma.
46. Pretendents Finanšu piedāvājumu sagatavo, saskaņā ar Nolikuma 9.pielikumu “Finanšu piedāvājums”.

47. Finanšu piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar būvdarbu būvuzraudzības veikšanu, kā arī jāietver pilnas izmaksas ar visiem riskiem, tai skaitā iespējamo sadārdzinājumu.
48. Finanšu piedāvājumā līguma summu norāda bez PVN, atsevišķi norādot pievienotās vērtības nodokli un kopējo summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

X. Piedāvājumu vērtēšana un izvēle, lēmuma pieņemšana

49. Iepirkumu komisija veic pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi, vērtējot iesniegtos dokumentus un/vai pārbaudot informāciju publiski pieejamos reģistros.

50. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, ja Pretendents neatbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām vai iesniegto kvalifikācijas dokumentu saturs neatbilst nolikuma VIII. nodaļas prasībām.

51. Pēc Pretendenta kvalifikācijas atbilstības pārbaudes Iepirkumu komisija veic pretendentu Tehniskā un finanšu piedāvājuma vērtēšanu.

52. Finanšu piedāvājumā pieļautās aritmētiskās kļūdas tiek labotas saskaņā ar PIL normatīvo regulējumu, paziņojot par to Pretendentam. Vērtējot pretendenta piedāvājumu, Pasūtītājs ņems vērā veiktos labojumus.
53. Vērtējot pretendenta piedāvājumu, komisija ņem vērā piedāvājuma līgumcenu euro bez PVN.

54. Ja iepirkuma komisija, pirms pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu, konstatē, ka vismaz divu Pretendentu piedāvātās līgumcenas ir vienādas, komisija izvēlas piedāvājumu, ko iesniedzis Pretendents, kas ir nacionālā līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un ir noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre (ja piedāvājumu iesniegusi personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība, koplīgumam jābūt noslēgtam ar katru personālsabiedrības biedru vai katru piegādātāju apvienības dalībnieku).
55. Ja uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, attiecas jebkurš no PIL 9.panta astotajā daļā minētajiem gadījumiem, Iepirkumu komisija Pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

56. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, kas pilnībā atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un vērtēšanas kritērijam un nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar PIL 9. panta astoto daļu. Piedāvājumu izvēles kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums ar zemāko cenu, ņemot vērā, ka ir detalizēta tehniskā specifikācija un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes.
57. Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas pasūtītājs informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu, kā arī savā mājaslapā internetā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi   minētajam lēmumam. 
XI. Pretendenta pienākumi un tiesības

58. Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju. 
59. Ja pasūtītājs nepieciešamo informāciju par pretendentu ir ieguvis tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais  pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

60. Segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

61. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

62. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā iepirkuma komisijas lēmumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

63. Citas pretendenta tiesības, kas noteiktas PIL un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.

XII. Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības

64. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

65. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju par pretendentu kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai.
66. Pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju, ja pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu.
67. Ja pasūtītājs konstatē, ka piedāvājumā ietvertā pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt, lai pretendents, vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina pretendenta piedāvājuma iesniegtu informāciju vai dokumentu vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem. 

68. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu.

69. Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

70. Pārtraukt iepirkumu un apturēt iepirkuma līguma slēgšanu, ja tam ir objektīvs pamatojums – nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma nolikuma vai tā pielikumos noteiktajām prasībām, ja pasūtītājam nav pietiekami finanšu resursi, vai zudusi nepieciešamība pēc pakalpojumu saņemšanas, kā arī citos gadījumos saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

71. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, izvēlēties nākamo piedāvājumu, kurš atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. 

72. Citas iepirkuma komisijas tiesības, kas noteiktas PIL un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.

XIII. Pielikumu saraksts
Nolikumam ir pievienoti pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums – Tehniskā specifikācija –Tehniskais piedāvājums Iepirkuma 1.un 2.daļām;
2.pielikums -  Būvuzraudzības līgums (projekts) Iepirkuma 1.un 2.daļām;
3.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā;

4.pielikums - Pretendenta pieredzes apliecinājums; 

5.pielikums - Atbildīgā būvuzrauga pieredzes apliecinājums;
6.pielikums – Informācija par līguma izpildē iesaistīto būvuzraugu un būvuzrauga 



pieejamības apliecinājums;

7.pielikums – Apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksts;
8.pielikums – Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās un/vai  apakšuzņēmēja  apliecinājuma 


veidne;
9.pielikums – Finanšu piedāvājums.
1.pielikums
 Iepirkuma “Pašvaldības ceļa “Peipiņi-Lukna” un Klēts ielas pārbūves

 Višķu pagastā un pārtikas produktu ražošanas ēkas un noliktavas, 

un ar to saistītās infrastruktūras būvniecības Sventes pagastā būvuzraudzība” 

id.Nr.: DND 2018/22  nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

“Pašvaldības ceļa “Peipiņi-Lukna” un Klēts ielas pārbūves Višķu pagastā un pārtikas produktu ražošanas ēkas un noliktavas, un ar to saistītās infrastruktūras būvniecības Sventes pagastā būvuzraudzība”

(id.Nr.: DND 2018/22)

1.daļai

“Pašvaldības ceļa 98-61 Peipiņi – Lukna un Klēts ielas pārbūves Luknas degradētās rūpnieciskās teritorijas publiskās infrastruktūras attīstībai būvuzraudzība.”
DARBA UZDEVUMS

1. Darbu apraksts:

1.1. Izpildītājs  nodrošina Pasūtītāja tiesības un intereses būvdarbu veikšanas procesā īstenojot būvuzraudzību būvobjektā “Pašvaldības ceļa 98-61 Peipiņi – Lukna un Klēts  ielas pārbūve Luknas degradētās rūpnieciskās teritorijas publiskās infrastruktūras attīstībai” (turpmāk tekstā – Būvobjekts).   
1.2. Būvobjekta adrese: Višķu pagasts, Daugavpils novads. 
1.3. Būvdarbi veicami saskaņā ar SIA “Cerva ” (turpmāk – projektētājs, projekta autors, autoruzraugs) izstrādāto būvprojektu “Pašvaldības ceļa 98-61 Peipiņi – Lukna un Klēts  ielas pārbūve Luknas degradētās rūpnieciskās teritorijas publiskās infrastruktūras attīstībai”  (turpmāk –Būvprojekts). 

1.4. Izpildītājam jānodrošina, ka Būvuzraudzības pakalpojumi (turpmāk - Uzraudzība) tiks veikti visā būvniecības laikā (izņemot tehnoloģiskā pārtraukuma periodu) atbilstoši Būvprojektam, būvuzraudzības plānam, normatīvajiem aktiem un būvdarbu līgumam.
1.5. Izpildītājam jānodrošina pietiekamā skaitā iepirkuma Nolikuma noteiktais kvalificēts personāls būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu Uzraudzības veikšanai (turpmāk – Būvuzraugs).   

1.6. Izpildītājam jāatskaitās saskaņā ar darba uzdevuma nodaļu „Atskaites”, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāziņo un jāsniedz papildus informācija par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu.

2. Būvuzraugs veic sekojošus pienākumus:

2.1.    Organizē un vada būvdarbu gaitas apspriešanas sapulces, un veic to protokolēšanu, sapulcēs piedalās Pasūtītāja, projektētāja, būvuzņēmēja, apakšuzņēmēja un citu pieaicināto būvniecības dalībnieku pārstāvji, parakstītie sapulču protokoli ir saistoši visiem būvniecības dalībniekiem;

2.2.    Sniedz iespējamo problēmu risinājumus, nesaskaņu vai neskaidrību gadījumos starp Pasūtītāju, būvuzņēmēju, apakšuzņēmēju un projektētāju;

2.3.   Analizē būvuzņēmēja iesniegtās tāmes, darbu veikšanas projektu, satiksmes  organizācijas shēmu,  darbu veikšanas kalendāros grafiku, un citus ar būvniecību saistītos dokumentus, seko līdzi autoruzraudzības procesam, piedalās neparedzēto būvdarbu, projekta risinājumu izmaiņu izvērtēšanā un sagatavo par šiem jautājumiem ieteikumus un komentārus, informē un konsultē Pasūtītāju;

2.4.  Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzraugs paraksta saistību rakstu saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu prasībām;   

2.5.     Pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādā  būvuzraudzības plānu, kurā ņemot vērā būves specifiku, sākotnēji ietver šādu informāciju: nepieciešamās pārbaudes un to apjoms, ievērojot darbu organizēšanas projektā un darbu veikšanas projektā  ietvertos darbu posmus (piemēram, būvdarbu sagatavošana, tai skaitā trases uzmērīšana un nospraušana, inženiertīklu izbūve); iespējamo risku novērtējumu būvdarbu laikā; būvdarbu stadijas, kuras ir jāfiksē vizuāli (piemēram, fotogrāfijā), lai pārliecinātos par būvdarbu kvalitāti; dalība būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā; risks, ko var radīt būves nojaukšanas vai demontāžas gaitā radušies bīstamie atkritumi; 

2.6. Precizē būvuzraudzības plānu atbilstoši būvuzņēmēja izstrādātājam darbu veikšanas projektam, un iesniedz to institūcijā, kura veic būvdarbu kontroli. Būvuzraudzības plānu jāprecizē, ja darbu veikšanas projektā izdarītās izmaiņas skar būvuzraudzības plānā ietvertos darbu posmus;

2.7. Pirms Būvobjekta būvdarbu uzsākšanas pārliecinās par to, ka noteiktajā kārtībā būvvaldē reģistrēti būvdarbu žurnāls un autoruzraudzības žurnāls;

2.8. Pārbauda, vai būvuzņēmēja rīcībā ir būvdarbu veikšanai nepieciešamais Būvprojekts un cita būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija;

2.9. Iepazīstas ar Pasūtītāja un būvuzņēmēja, kā arī ar būvuzņēmēja un apakšuzņēmēja (ja tāds iesaistīts būvdarbu veikšanā) līgumu un rakstiski informē  pasūtītāju par visiem atsevišķu būvdarbu veicējiem, kas piesaistīti konkrētā objekta realizācijai;

2.10. Pārbauda, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir veikti visi būvdarbu sagatavošanas darbi;

2.11. Pārbauda būvdarbu tehnoloģisko procesu secību un kvalitātes atbilstību Latvijas Būvnormatīvu prasībām un Būvprojektam, “Ceļu specifikācijas 2017” prasībām,   darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba drošību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīviem aktiem;

2.12. Pārbauda būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu - materiālu, konstrukciju un tehnoloģisko iekārtu ražotāju (piegādātāju) - atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību Būvprojektam, Būvdarbu līguma tāmēm. Nepieļauj Būvprojektam  un attiecīgajiem standartiem un/vai tehniskajiem noteikumiem neatbilstošu tehnoloģisko iekārtu, materiālu un būvizstrādājumu lietošanu.   

2.13. Pārbauda Būvobjektu, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiertīklu atbilstību Būvprojekta risinājumiem;

2.14. Izdara ierakstus būvdarbu žurnālā par būvobjekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem;

2.15. Vizuāli fiksē  (piemēram, fotogrāfijā) būvuzraudzības plānā noteikto būvdarbu posmu pabeigšanu;

2.16. Ierodas būvlaukumā pēc Pasūtītāja, Būvprojekta autora - autoruzrauga, kā arī būvinspektora vai cita atbilstošās būvvaldes amatpersonas pirmā uzaicinājuma;

2.17. Piedalās nozīmīgo būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā;

2.18. Pieņem tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši Būvprojektam, Būvdarbu līguma tāmēm un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

2.19. Kontrolē Būvobjekta būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;

2.20. Ziņo Pasūtītājam un būvvaldei, kā arī atbildīgām institūcijām par būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no būvprojekta;

2.21. Ziņo  Pasūtītājam un atbildīgajām institūcijām par būvdarbu vadītāja prombūtni būvdarbu laikā, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no būvprojekta;

2.22. Nekavējoties izziņo strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas vai sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to Pasūtītājam, būvvaldei un atbildīgām institūcijām, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar Būvuzņēmēja atbildīgo būvdarbu vadītāju; 

2.23. 5 (piecu) darba dienu laikā no saņemšanas brīža pārbauda, izvērtē un ar savu parakstu akceptē no būvuzņēmēja saņemtos veikto būvdarbu ikmēneša izpildes aktus, pārbaudot to  atbilstību Būvprojektam un Būvdarbu līguma tāmēm, kā arī  par noteikto periodu uzkrātai Būvobjektā atbilstošai dokumentācijai (izmantojamo būvizstrādājumu - materiālu, konstrukciju un tehnoloģisko iekārtu ražotāju (piegādātāju) - atbilstības deklarācijām, tehniskajām pasēm, segto darbu aktiem, attiecīgiem ierakstiem būvdarbu žurnālā par būvizstrādājumu piegādi un veiktajiem būvdarbiem). Ja tiek konstatētas neatbilstības, nekavējoties rakstiski par to informē būvuzņēmēju un Pasūtītāju;

2.24. Uzrauga, lai Būvobjektā būvdarbi tiktu veikti, nebojājot iebūvējamās iekārtas un būvizsradājumus, veicot nepieciešamos maskēšanas un nosegšanas darbus un netraucējot būvniecības procesu;

2.25. Piedalās konstatēto defektu, pārkāpumu vai atkāpju no Būvprojekta, būvdarbu tāmes un spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem konstatāciju, noformējot to rakstiski un parakstot attiecīgi sastādītu aktu un pieprasa no būvuzņēmēja atklāto defektu, pārkāpumu vai atkāpju novēršanu un uzrauga to novēršanas izpildi;

2.26. Kontrolē  būvdarbu veikšanas kalendāro grafiku;

2.27. Seko, lai galvenais būvuzņēmējs un/vai apakšuzņēmējs sagatavotu un iesniegtu Pasūtītājam saskaņošanai Darbu veikšanas un darba aizsardzības projektus atbilstošiem veicamajiem būvdarbiem;

2.28. Kontrolē, lai būvuzņēmējs un/vai apakšuzņēmējs sagatavotu būvobjektā iebūvēto inženieriekārtu ražotāju ekspluatācijas instrukcijas, uzrauga, lai būvuzņēmējs un/vai apakšuzņēmējs veiktu Pasūtītāja darbinieku, kas veiks būvju tālāko ekspluatāciju, apmācības un to gaitu, ja tāda nepieciešama;

2.29. Izpilda Pasūtītāja norādījumus un ieteikumus ar nosacījumu, ka tie nav pretrunā ar Būvprojektu un Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem;

2.30. Nodrošina būvmateriālu kvalitātes ekspertīžu veikšanu (pēc Pasūtītāja pieprasījuma);

2.31. Saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem, sagatavo nepieciešamos dokumentus būves pieņemšanai ekspluatācijā (tajā skaitā būvobjekta izpilddokumentāciju) un tos iesniedz būvvaldē, kura pieņem būvi ekspluatācijā;   

2.32. Paraksta  apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai, ja būvobjekts ir realizēts atbilstoši būvprojektam un ir izpildīti būvdarbu žurnālā noteiktajā kārtībā izteiktie būvuzrauga norādījumi;

2.33. Piedalās būves pieņemšanā ekspluatācijā; 

2.34. Informē  būvvaldi vai citu būvniecības procesu kontrolējošo  valsts institūciju, ja objekta ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi;

2.35. Nodrošina dalītu laika uzskaiti par savu darbu katrā objektā un par to informē  pasūtītāju un  būvvaldi vai institūciju, kura veic būvdarbu kontroli, un pēc būvinspektora pieprasījuma sniegt uzskaiti pamatojošo dokumentāciju;

2.36. Ja nepieciešams, ierosina Pasūtītājam attiecīgu līgumsodu uzlikšanu būvuzņēmējam par būvdarbu līguma saistību nepildīšanu;

2.37. Veic citas darbības, kas pēc būtības un atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir būvuzrauga pienākums.

3. Veicot būvuzraudzību, būvuzraugam ir tiesības:

3.1. Pieprasīt no pasūtītāja un galvenā būvuzņēmēja jebkurus būvprojekta dokumentus, lai iegūtu precīzu pārskatu par būvdarbu gaitu un būvdarbu izpildi atbilstoši būvprojektam un, ja nepieciešams, par būvdarbu izpildītāju kvalifikāciju; 

3.2. Pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja turpmākā darbu izpildes procesā rodas pamatotas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību būvprojektam; 

3.3. Ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi pasūtītājam, būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus; 

3.4. Ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja, kā arī atsevišķo darbu būvdarbu vadītāju būvprakses sertifikāta apturēšanu vai anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi; 

3.5. Vienpusēji atkāpties no būvuzraudzības līguma vai atteikties no pienākuma pildīšanas (ja būvuzraugs ir norīkots) un rakstiski informēt par to attiecīgo būvvaldi vai biroju, ja pasūtītājs pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. Tiesības lauzt līgumu ir tikai tad, ja būvuzraugs nosūta Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, un Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas no būvuzrauga nav atsaucis pieprasījumu veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

3.6. Informēt pasūtītāju, autoruzraugu un būvvaldi vai institūciju, kas pilda būvvaldes funkcijas, iesniedzot detalizētus aprēķinus, ja būvuzraugam ir radušās pamatotas šaubas par būvprojektā ietvertajiem tehniskajiem risinājumiem.

4.     Veicot būvuzraudzību, būvuzraugs ir atbildīgs par:

4.1. Būvdarbu norises uzraudzību kopumā un ikviena būvuzraudzības  plānā noteiktā posma kontroli būvlaukumā termiņos, kādi plānā ir paredzēti, kā arī par to, lai būve vai tās daļa, kuras būvniecības laikā viņš pildījis savus pienākumus, atbilstu būvprojektam, noslēgtā būvuzraudzības līguma prasībām, Būvniecības likuma  un  citu normatīvo aktu prasībām;   

4.2. To, lai būvdarbos tiktu izmantoti kvalitatīvi un būvprojektam, būvdarbu līguma tāmēm atbilstoši būvizstrādājumi;

4.3. Neplānotiem būvdarbu pārtraukumiem, ja tie radušies būvuzrauga vainas dēļ;

4.4. Pasūtītājam vai būvuzņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies būvuzrauga bezdarbības vai vainas dēļ.

4.5.     Ja būvuzraugs ir parakstījis būvkonstrukciju vai segto darbu pieņemšanas aktu un ir notikusi konstrukcijas vai būves daļas deformācija vai sabrukšana, būvuzrauga un citu būvniecības dalībnieku atbildības pakāpi par notikušo nosaka Būvniecības valsts kontroles biroja  organizētās ekspertīzes atzinumā.

5. Atskaites
5.1. Būvuzraugs pirms būves nodošanas ekspluatācijā iesniedz pasūtītājam un būvvaldei vai citai būvniecību kontrolējošai iestādei pārskatu par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu   izpildi un apliecina, ka būve ir uzbūvēta atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem. 
5.2. 10 (desmit) dienu laikā pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Būvuzraudzības izpildes atskaiti un tajā ietilpst: 

5.2.1. atskaite par Būvuzņēmēja veiktajiem būvdarbiem;

5.2.2. būvprojekta un būvuzņēmēja novērtējums;

5.2.3. fotofiksācijas materiāli;

5.2.4. akts (galīgais) par būvuzraudzības  pakalpojuma pieņemšanu – nodošanu;

5.3. 5.2.punktā atskaiti jāiesniedz 1 eksemplārā papīra formātā, iesietas un elektroniski fotofiksācijas materiālus. 

__________2018.gada ____.___________

            (vieta)

	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)


TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

“Pašvaldības ceļa “Peipiņi-Lukna” un Klēts ielas pārbūves Višķu pagastā un pārtikas produktu ražošanas ēkas un noliktavas, un ar to saistītās infrastruktūras būvniecības Sventes pagastā būvuzraudzība”

(id.Nr.: DND 2018/22)

2.daļai

“Pārtikas produktu ražošanas ēkas, noliktavas un ar to saistītās infrastruktūras būvniecības Sventes degradētās teritorijas revitalizācijai būvuzraudzība.”
1.Darbu apraksts:

1.1. Izpildītājam jānodrošina Pasūtītāja tiesības un intereses būvdarbu veikšanas procesā īstenojot būvuzraudzību būvobjektā “Pārtikas produktu ražošanas ēka un noliktava un ar to saistītas infrastruktūra Sventes degradētās teritorijas revitalizācijai” (turpmāk tekstā – Būvobjekts).   
1.2. Būvobjekta adrese: “Puncuļi”, Sventes pagasts, Daugavpils novads. 
1.3. Būvdarbi veicami saskaņā ar SIA “Geo consultants” (turpmāk – projektētājs, projekta autors, autoruzraugs) izstrādāto būvprojektu “Pārtikas produktu ražošanas ēka un noliktava un ar to saistītas infrastruktūra Sventes degradētās teritorijas revitalizācijai”  (turpmāk –Būvprojekts). 

1.4. Izpildītājam jānodrošina, ka Būvuzraudzības pakalpojumi (turpmāk - Uzraudzība) tiks veikti visā būvniecības laikā (izņemot tehnoloģiskā pārtraukuma periodu) atbilstoši Būvprojektam, būvuzraudzības plānam, normatīvajiem aktiem un būvdarbu līgumam, 

1.5. Izpildītājam jānodrošina pietiekamā skaitā iepirkuma Nolikuma noteiktais kvalificēts personāls būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu Uzraudzības veikšanai (turpmāk – Būvuzraugs).   

1.6. Izpildītājam jāatskaitās saskaņā ar darba uzdevuma nodaļu „Atskaites”, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāziņo un jāsniedz papildus informācija par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu.

2. Būvuzraugs veic sekojošus pienākumus:

2.1.    Organizē un vada būvdarbu gaitas apspriešanas sapulces, un veic to protokolēšanu, sapulcēs piedalās Pasūtītāja, projektētāja, būvuzņēmēja, apakšuzņēmēja un citu pieaicināto būvniecības dalībnieku pārstāvji, parakstītie sapulču protokoli ir saistoši visiem būvniecības dalībniekiem;

2.2.    Sniedz iespējamo problēmu risinājumus, nesaskaņu vai neskaidrību gadījumos starp Pasūtītāju, būvuzņēmēju,  apakšuzņēmēju un projektētāju;

2.3.     Analizē būvuzņēmēja iesniegtās tāmes, darbu veikšanas projektus, darbu veikšanas kalendāros grafikus, un citus ar būvniecību saistītos dokumentus, seko līdzi autoruzraudzības procesam, piedalās neparedzēto būvdarbu, projekta risinājumu izmaiņu izvērtēšanā un sagatavo par šiem jautājumiem ieteikumus un komentārus, informē un konsultē Pasūtītāju;

2.4.  Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzraugs paraksta saistību rakstu saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu prasībām;   

2.5.     Pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādā  būvuzraudzības plānu, kurā ņemot vērā būves specifiku, sākotnēji ietver šādu informāciju: nepieciešamās pārbaudes un to apjoms, ievērojot darbu organizēšanas projektā un darbu veikšanas projektā  ietvertos darbu posmus (piemēram, būvdarbu sagatavošana, tai skaitā būvasu nospraušana, un pamatu, pazemes stāvu izbūve, inženiertīklu pievadu izbūve, ēkas karkasa vai nesošo konstrukciju izbūve); iespējamo risku novērtējumu būvdarbu laikā; būvdarbu stadijas, kuras ir jāfiksē vizuāli (piemēram, fotogrāfijā), lai pārliecinātos par būvdarbu kvalitāti; dalība būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā; risks, ko var radīt būves nojaukšanas vai demontāžas gaitā radušies bīstamie atkritumi; 

2.6. Precizē būvuzraudzības plānu atbilstoši būvuzņēmēja izstrādātājam darbu veikšanas projektam, un iesniedz to institūcijā, kura veic būvdarbu kontroli. Būvuzraudzības plānu jāprecizē, ja darbu veikšanas projektā izdarītās izmaiņas skar būvuzraudzības plānā ietvertos darbu posmus;

2.7. Pirms Būvobjekta būvdarbu uzsākšanas pārliecinās par to, ka noteiktajā kārtībā būvvaldē reģistrēti būvdarbu žurnāls un autoruzraudzības žurnāls;

2.8. Pārbauda, vai būvuzņēmēja rīcībā ir būvdarbu veikšanai nepieciešamais Būvprojekts un cita būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija;

2.9. Iepazīstas ar Pasūtītāja un būvuzņēmēja, kā arī ar būvuzņēmēja un apakšuzņēmēja (ja tāds iesaistīts būvdarbu veikšanā) līgumu un rakstiski informē  pasūtītāju par visiem atsevišķu būvdarbu veicējiem, kas piesaistīti konkrētā objekta realizācijai;

2.10. Pārbauda, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir veikti visi būvdarbu sagatavošanas darbi;

2.11. Pārbauda būvdarbu tehnoloģisko procesu secību un kvalitātes atbilstību Latvijas Būvnormatīvu prasībām un Būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba drošību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīviem aktiem;

2.12. Pārbauda būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu - materiālu, konstrukciju un tehnoloģisko iekārtu ražotāju (piegādātāju) - atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību Būvprojektam, Būvdarbu līguma tāmēm. Nepieļauj Būvprojektam  un attiecīgajiem standartiem un/vai tehniskajiem noteikumiem neatbilstošu tehnoloģisko iekārtu un būvizstrādājumu lietošanu.   

2.13. Pārbauda Būvobjektu, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību Būvprojekta risinājumiem;

2.14. Izdara ierakstus būvdarbu žurnālā par būvobjekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem;

2.15. Vizuāli fiksē  (piemēram, fotogrāfijā) būvuzraudzības plānā noteikto būvdarbu posmu pabeigšanu;

2.16. Ierodas būvlaukumā pēc Pasūtītāja, Būvprojekta autora - autoruzrauga, kā arī būvinspektora vai cita atbilstošās būvvaldes amatpersonas pirmā uzaicinājuma;

2.17. Piedalās nozīmīgo būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā;

2.18. Pieņem tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši Būvprojektam, Būvdarbu līguma tāmēm un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

2.19. Kontrolē Būvobjekta būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;

2.20. Ziņo Pasūtītājam un būvvaldei, kā arī atbildīgām institūcijām par būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no būvprojekta;

2.21. Ziņo  Pasūtītājam un atbildīgajām institūcijām par būvdarbu vadītāja prombūtni būvdarbu laikā, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no būvprojekta;

2.22. Nekavējoties izziņo strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas vai sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to Pasūtītājam, būvvaldei un atbildīgām institūcijām, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar Būvuzņēmēja atbildīgo būvdarbu vadītāju; 

2.23. 5 (piecu) darba dienu laikā no saņemšanas brīža pārbauda, izvērtē un ar savu parakstu akceptē no būvuzņēmēja saņemtos veikto būvdarbu ikmēneša izpildes aktus, (Forma Nr.2) pārbaudot to  atbilstību Būvprojektam un Būvdarbu līguma tāmēm, kā arī  par noteikto periodu uzkrātai Būvobjektā atbilstošai dokumentācijai (izmantojamo būvizstrādājumu - materiālu, konstrukciju un tehnoloģisko iekārtu ražotāju (piegādātāju) - atbilstības deklarācijām, tehniskajām pasēm, segto darbu aktiem, attiecīgiem ierakstiem būvdarbu žurnālā par materiālu piegādi un veiktajiem būvdarbiem). Ja tiek konstatētas neatbilstības, nekavējoties rakstiski par to informē būvuzņēmēju un Pasūtītāju;

2.24. Uzrauga, lai Būvobjektā būvdarbi tiktu veikti, nebojājot iebūvējamās iekārtas un materiālus, veicot nepieciešamos maskēšanas un nosegšanas darbus un netraucējot būvniecības procesu;

2.25. Piedalās konstatēto defektu, pārkāpumu vai atkāpju no Būvprojekta, būvdarbu tāmes un spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem konstatāciju, noformējot to rakstiski un parakstot attiecīgi sastādītu aktu un pieprasa no būvuzņēmēja atklāto defektu, pārkāpumu vai atkāpju novēršanu un uzrauga to novēršanas izpildi;

2.26. Kontrolē  būvdarbu veikšanas kalendāro grafiku;

2.27. Seko, lai galvenais būvuzņēmējs un/vai apakšuzņēmējs sagatavotu un iesniegtu Pasūtītājam saskaņošanai Darbu veikšanas un darba aizsardzības projektus atbilstošiem veicamajiem būvdarbiem;

2.28. Kontrolē, lai būvuzņēmējs un/vai apakšuzņēmējs sagatavotu būvobjektā iebūvēto inženieriekārtu ražotāju ekspluatācijas instrukcijas, uzrauga, lai būvuzņēmējs un/vai apakšuzņēmējs veiktu Pasūtītāja darbinieku, kas veiks būvju tālāko ekspluatāciju, apmācības un to gaitu, ja tāda nepieciešama;

2.29. Izpilda Pasūtītāja norādījumus un ieteikumus ar nosacījumu, ka tie nav pretrunā ar Būvprojektu un Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem;

2.30. Nodrošina būvmateriālu kvalitātes ekspertīžu veikšanu (pēc Pasūtītāja pieprasījuma);

2.31. Saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem, sagatavo nepieciešamos dokumentus būves pieņemšanai ekspluatācijā (tajā skaitā būvobjekta izpilddokumentāciju) un tos iesniedz būvvaldē, kura pieņem būvi ekspluatācijā;   

2.32. Paraksta  apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai, ja būvobjekts ir realizēts atbilstoši būvprojektam un ir izpildīti būvdarbu žurnālā noteiktajā kārtībā izteiktie būvuzrauga norādījumi;

2.33. Piedalās būves pieņemšanā ekspluatācijā; 

2.34. Informē  būvvaldi vai citu būvniecības procesu kontrolējošo  valsts institūciju, ja objekta ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi;

2.35. Nodrošina dalītu laika uzskaiti par savu darbu katrā objektā un par to informē  pasūtītāju un  būvvaldi vai institūciju, kura veic būvdarbu kontroli, un pēc būvinspektora pieprasījuma sniegt uzskaiti pamatojošo dokumentāciju;

2.36. Ja nepieciešams, ierosina Pasūtītājam attiecīgu līgumsodu uzlikšanu būvuzņēmējam par būvdarbu līguma saistību nepildīšanu;

2.37. Veic citas darbības, kas pēc būtības un atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir būvuzrauga pienākums.

3. Veicot būvuzraudzību, būvuzraugam ir tiesības:

3.1. Pieprasīt no pasūtītāja un galvenā būvuzņēmēja jebkurus būvprojekta dokumentus, lai iegūtu precīzu pārskatu par būvdarbu gaitu un būvdarbu izpildi atbilstoši būvprojektam un, ja nepieciešams, par būvdarbu izpildītāju kvalifikāciju; 

3.2. Pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja turpmākā darbu izpildes procesā rodas pamatotas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību būvprojektam; 

3.3. Ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi pasūtītājam, būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus; 

3.4. Ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja, kā arī atsevišķo darbu būvdarbu vadītāju būvprakses sertifikāta apturēšanu vai anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi; 

3.5. Vienpusēji atkāpties no būvuzraudzības līguma vai atteikties no pienākuma pildīšanas (ja būvuzraugs ir norīkots) un rakstiski informēt par to attiecīgo būvvaldi vai biroju, ja pasūtītājs pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. Tiesības lauzt līgumu ir tikai tad, ja būvuzraugs nosūta Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, un Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas no būvuzrauga nav atsaucis pieprasījumu veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

3.6. Informēt pasūtītāju, autoruzraugu un būvvaldi vai institūciju, kas pilda būvvaldes funkcijas, iesniedzot detalizētus aprēķinus, ja būvuzraugam ir radušās pamatotas šaubas par būvprojektā ietvertajiem tehniskajiem risinājumiem.

4. Veicot būvuzraudzību, būvuzraugs ir atbildīgs par:

4.1. Būvdarbu norises uzraudzību kopumā un ikviena būvuzraudzības  plānā noteiktā posma kontroli būvlaukumā termiņos, kādi plānā ir paredzēti, kā arī par to, lai būve vai tās daļa, kuras būvniecības laikā viņš pildījis savus pienākumus, atbilstu būvprojektam, noslēgtā būvuzraudzības līguma prasībām, Būvniecības likuma  un  citu normatīvo aktu prasībām;   

4.2. To, lai būvdarbos tiktu izmantoti kvalitatīvi un būvprojektam, būvdarbu līguma tāmēm atbilstoši būvizstrādājumi;

4.3. Neplānotiem būvdarbu pārtraukumiem, ja tie radušies būvuzrauga vainas dēļ;

4.4. Pasūtītājam vai būvuzņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies būvuzrauga bezdarbības vai vainas dēļ.

4.5.     Ja būvuzraugs ir parakstījis būvkonstrukciju vai segto darbu pieņemšanas aktu un ir notikusi konstrukcijas vai būves daļas deformācija vai sabrukšana, būvuzrauga un citu būvniecības dalībnieku atbildības pakāpi par notikušo nosaka Būvniecības valsts kontroles biroja  organizētās ekspertīzes atzinumā.

5.Atskaites
5.1. Būvuzraugs pirms būves nodošanas ekspluatācijā iesniedz pasūtītājam un būvvaldei vai citai būvniecību kontrolējošai iestādei pārskatu par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu   izpildi un apliecina, ka būve ir uzbūvēta atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem. 
5.2. 10 (desmit) dienu laikā pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Būvuzraudzības izpildes atskaiti un tajā ietilpst: 
5.2.1. atskaite par Būvuzņēmēja veiktajiem būvdarbiem;

5.2.2. būvprojekta un būvuzņēmēja novērtējums;

5.2.3. fotofiksācijas materiāli;

5.2.4. akts (galīgais) par būvuzraudzības  pakalpojuma pieņemšanu – nodošanu;

5.3. 5.2.punktā atskaiti jāiesniedz 1 eksemplārā papīra formātā, iesietas un elektroniski fotofiksācijas materiālus. 

______________  2018.gada ____.___________

            (vieta)

	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)


2.pielikums
Iepirkuma “Pašvaldības ceļa  “Peipiņi-Lukna” un Klēts ielas pārbūves

 Višķu pagastā un pārtikas produktu ražošanas ēkas un noliktavas, 

un ar to saistītās infrastruktūras būvniecības Sventes pagastā būvuzraudzība” 

id.Nr.: DND 2018/22  nolikumam 
Būvuzraudzības Līgums (projekts)

Pašvaldības ceļa 98-61 Peipiņi – Lukna un Klēts ielas pārbūves Luknas degradētās rūpnieciskās teritorijas publiskās infrastruktūras attīstībai būvuzraudzība.
	Pasūtītāja līgumu reģistrācijas

uzskaites Nr. _____________
	
	Izpildītāja līgumu reģistrācijas 

uzskaites Nr._________


Daugavpils 





              2018. gada __.________

Daugavpils novada dome, reģistrācijas Nr.90009117568 ______________________ personā, kas rīkojas saskaņā ar _____________________________(turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses, un

_______ , reģistrācijas Nr. _______, adrese _______ tā _______ personā, kas rīkojas saskaņā ar _______ (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses, bet abi kopā turpmāk – Puses,

realizējot ERAF Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”, trešās atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās” projektu "Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai”, pamatojoties uz Pasūtītāja organizētā iepirkuma “Pašvaldības ceļa “Peipiņi-Lukna” un Klēts ielas pārbūves Višķu pagastā un pārtikas produktu ražošanas ēkas un noliktavas, un ar to saistītās infrastruktūras būvniecības Sventes pagastā būvuzraudzība”, identifikācijas Nr. DND 2018/22, 1.daļas rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas nodrošināt Pasūtītāja tiesības un intereses būvdarbu veikšanas procesā, īstenojot Pašvaldības ceļa 98-61 Peipiņi – Lukna un Klēts ielas pārbūves Luknas degradētās rūpnieciskās teritorijas publiskās infrastruktūras attīstībai būvuzraudzību, turpmāk tekstā – „Darbs”. Objekta adrese: Višķu pagasts, Daugavpils novads. 

1.2. Darbu Izpildītājs veic saskaņā ar Darba uzdevumu (līguma 1.pielikums)  un  SIA “Cerva ”  izstrādāto būvprojektu “Pašvaldības ceļa 98-61 Peipiņi – Lukna un Klēts  ielas pārbūve Luknas degradētās rūpnieciskās teritorijas publiskās infrastruktūras attīstībai” un visiem šī būvprojekta grozījumiem (turpmāk tekstā Būvprojekts), ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības un Pasūtītāja norādījumus. 

1.3. Izpildītājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar iepirkuma „Pašvaldības ceļa 98-61 “Peipiņi-Lukna” un Klēts ielas pārbūves Višķu pagastā un Pārtikas produktu ražošanas ēkas un noliktavas, un ar to saistītās infrastruktūras būvniecības Sventes pagastā būvuzraudzība” (id. Nr.DND 2018/22) nolikuma prasībām, tajā skaitā ar tajā ietvertajām Darba uzdevuma prasībām, un saistībā ar to neizvirzīs jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. 

2. Līguma Darbu izpildes termiņi

2.1. Darbus Izpildītājs veic no Līguma noslēgšanas brīža līdz pilnīgai būvdarbu pabeigšanai, jebkurā būvdarbu līguma termiņa pagarinājumā. Plānotais  līguma izpildes  termiņš  9 (deviņi) mēneši sākot no līguma parakstīšanas dienas.

2.2. Pasūtītājs var noteikt būvdarbu ziemas tehnoloģisko pārtraukumu, kura laikā būvdarbi un būvuzraudzība netiek veikta.

2.3. Gadījumā, ja būvniecības darbi netiek pabeigti plānotajā laikā, tad Izpildītājam uzraudzība jānodrošina uz visu būvniecības laiku par iepirkumā piedāvāto līguma summu, un Izpildītājs šajā gadījumā nav tiesīgs prasīt papildus samaksu.

3. Līguma summa, darbu pieņemšanas un norēķinu kārtība

3.1. Līguma kopējā summa Darbu veikšanai saskaņā ar Izpildītāja finanšu piedāvājumu iepirkumam ir <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>), PVN 21 % ir <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>). Līguma kopējā summa ar PVN ir <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>). Izpildītāja finanšu piedāvājums iepirkumā ir šī līguma 2.pielikums.
3.2. Līguma summā ir iekļautas:
3.2.1. visas izmaksas, kas attiecas uz Darbu veikšanu, tai skaitā, bet ne tikai, ceļa un sakaru izdevumi, izdevumi par Darbu veikšanai nepieciešamo materiālu, tehnikas un aprīkojuma iegādi, piegādi un nomu, apdrošināšanas izmaksas, atlīdzības un obligātie maksājumi, kurus piemēro vai kuri tiks piemēroti Izpildītāja pienākumu pienācīgai izpildei saskaņā ar Līgumu, būvuzraudzība papildu būvdarbu gadījumā un tamlīdzīgas izmaksas;

3.2.2. Izpildītāja virsizdevumi un peļņa.

3.3. Izpildītājs apliecina, ka Līguma summa tika aprēķināta pieņemot, ka Izpildītāja veiktie Darbi būs augstākajā profesionālajā kvalitātē, t.i., tiks nodrošināta Darbu veikšana atbilstoši Līgumam, Būvprojekta dokumentācijai un būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu un piemērojamo standartu prasībām. Darbi tiks veikti ar vislielāko rūpību un visaugstākajā profesionālajā līmenī. 

3.4. Līguma summa par būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanu tiek samaksāta proporcionāli ikmēneša izpildīto būvdarbu apjomam. Maksājums tiek veikts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc šādu dokumentu iesniegšanas Pasūtītājam:

3.4.1. Parakstīts Darbu pieņemšanas – nodošanas akts;
3.4.2. Izpildītāja rēķins.

3.5. Pēdējo maksājumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas saskaņā ar Būvdarbu līguma noteikumiem, būvuzraudzības Darbu galīgā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, atskaites par paveiktu būvuzraudzību un atbilstoša rēķina saņemšanas no Izpildītāja. 

3.6. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas kontu. Maksājums tiek uzskatīts par veiktu dienā, kad Pasūtītājs šo maksājumu ir veicis savā bankā.
3.7. Puses vienojas, ka Pasūtītājam, saskaņā ar Civillikuma 1425. pantu, ir tiesības un Pasūtītājs ir ieinteresēts saņemt pilnīgu Līguma priekšmeta izpildījumu, nevis tikai kādu tā daļu. Līdz ar to arī kopējā Līguma summa, kas noteikta Līguma 3.1. punktā, Izpildītājam pienākas par pilnībā atbilstoši Līguma noteikumiem izpildītiem Darbiem.

3.8. Pasūtītājam, par to rakstveidā informējot Izpildītāju, ir tiesības no Izpildītājam maksājamām summām ieturēt izmaksas, kuras Izpildītājam ir pienākums maksāt kā līgumsodus saskaņā ar Līguma noteikumiem.
4. Līguma izpildē iesaistītais personāls, apakšuzņēmēji un to nomaiņas kārtība

4.1. Darbu veikšanai Izpildītājs piesaista savā piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus:  
4.1.1. ___________________________________
4.1.2. ____________________________________
4.1.3. ____________________________________
4.1.4. ____________________________________
4.1.5. ……..

4.2. Izpildītājs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī Līguma prasībām.

4.3. Apakšuzņēmēju un piesaistītā personāla nomaiņa pieļaujama ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu un ievērojot Publisko iepirkumu  likumu.

4.4. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šī Līguma un normatīvo aktu noteikumiem.

4.5. Izpildītājam jānodrošina, ka apakšuzņēmējs tam uzticēto Darba daļu nenodos tālāk bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.

4.6. Būvuzraudzības laikā Pasūtītājam ir tiesības pamatoti pieprasīt Apakšuzņēmēja nomaiņu gadījumā, ja Apakšuzņēmējs izpildāmo darbu daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošus normatīvos aktus. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt pamatotu Pasūtītāja prasību, par Apakšuzņēmēja nomaiņu, izpildi.

4.7. Būvuzraudzības laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt būvuzrauga nomaiņu, ja tas savus pienākumus veic nekvalitatīvi, neievēro Līguma noteikumus vai spēkā esošos normatīvos aktus. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt pamatotu Pasūtītāja prasību par personāla nomaiņu, izpildi.

4.10. Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā pēc līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam apliecinājumu, ka normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir iesniegta deklarācija par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētajā profesijā tam Pretendenta piedāvātajam personālam, kas izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvis ārvalstīs, kā arī jāiesniedz pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems. Atteikuma gadījumā Izpildītājs veic attiecīgā speciālista nomaiņu.

5. Pušu tiesības un pienākumi

5.1. Pasūtītājs pastāvīgi sadarbojas ar Izpildītāju, kā arī nodrošina Izpildītāju ar visu Darbu izpildei nepieciešamo informāciju, kā arī rakstiski informē Izpildītāju par būvdarbu uzsākšanas termiņu.

5.2. Pasūtītājs ir tiesīgs kontrolēt līguma izpildes gaitu  un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju.

5.3. Pasūtītājs ir tiesīgs izteikt savas vēlmes, ierosinājumus un norādījumus par Darbu izpildes gaitu, kas ir saistoši Izpildītājam, ja tie nav pretrunā ar būvprojektu, kā arī par patstāvīgi atklātajiem Būvobjekta būvdarbu defektiem, pārkāpumiem un atkāpēm no būvprojekta, būvdarbu tāmēm vai Latvijas būvnormatīviem.
5.4. Pasūtītājs apņemas veikt maksājumus par izpildīto Darbu saskaņā ar šī līguma 3.punktā noteikto. 

5.5. Izpildītājs visā Līguma darbības laikā apņemas kvalitatīvi veikt Objekta būvuzraudzību atbilstoši Darba uzdevumam,  kurš ir šī līguma 1.pielikums. 

5.6. Izpildītājam ir pienākums ne vēlāk ka 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas   iesniegt Pasūtītājam dokumentus atbilstoši būvatļaujā iekļautajām prasībām “Būvdarbu uzsākšanas nosacījumi” (būvuzrauga saistību raksts; būvspeciālista profesionālās civiltiesiskas atbildības obligātas apdrošināšanas polises kopijas, būvuzraudzības plāns).  

5.7. Izpildītājs ir tiesīgs jebkurā laikā pieprasīt no Pasūtītāja savu pienākumu pildīšanai nepieciešamo un vajadzīgo informāciju.

5.8. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties ziņot Pasūtītājam par apstākļiem, kas atklājušies Darbu izpildes procesā un kas var radīt šķēršļus turpmākai darbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei.

5.9. Izpildītājam ir pienākums brīdināt Pasūtītāju, ja darbu izpildes gaitā atklājušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai.

5.10. Pasūtītājs un Izpildītājs apņemas ar līguma izpildi saistīto informāciju nenodot trešajām personām bez otras Puses rakstveida piekrišanas.

5.11. Izpildītājs un Pasūtītājs veic citus pienākumus, ko tam uzliek Latvijas Republikas normatīvie akti.

6. Atbildība un līgumsodi

6.1. Gadījumā, ja Pasūtītājs nepamatoti pieļāvis jebkuru Līgumā noteikto maksājuma termiņa nokavējumu, Izpildītājs ir tiesīgs saņemt no Pasūtītāja nokavējuma procentus 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, sākot ar pirmo maksājuma kavējuma dienu, līdz dienai (ieskaitot), kad Pasūtītājs veicis pilnīgu nokavēto maksājumu samaksu.  

6.2. Ja Izpildītājs neveic paredzētos pienākumus Līgumā un Darba uzdevumā noteiktajos termiņos,  Pasūtītājs ir tiesīgs saņemt no Izpildītāja  līgumsodu 0.5% (nulle komats pieci procenti ) apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto kalendāro dienu. 

6.3. Ja Pasūtītājs Izpildītāja parakstītajā Būvdarbu veicēja ikmēneša aktā par izpildīto darbu pieņemšanu konstatē Būvdarbus, par kuriem nav uzkrāta atbilstoša dokumentācija (izmantojamo būvizstrādājumu - materiālu, konstrukciju un tehnoloģisko iekārtu ražotāju (piegādātāju) - atbilstības deklarācijas, tehniskās pases, segto darbu akti, nav attiecīgu ierakstu būvdarbu žurnālā par materiālu piegādi un veiktajiem būvdarbiem) vai arī tiek konstatēta neatbilstība Būvprojektam un Būvdarbu līguma tāmēm, Pasūtītājs ir  tiesīgs saņemt no Izpildītāja  līgumsodu 500,00 EUR  (pieci simti euro 00 centu) apmērā par katru gadījumu.

6.4. Ja Izpildītājs  nomaina Piedāvājumā norādīto būvuzraudzības speciālistu vai  personu uz kuras iespējam Izpildītājs balstās, lai apliecinātu, ka viņa kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, Pasūtītājs ir tiesīgs saņemt no Izpildītāja līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no Līguma summas. Ja šāds pārkāpums tiek konstatēts atkārtoti, Pasūtītājs ir tiesīgs saņemt no Izpildītāja līgumsodu 3% (trīs procentu)) apmērā no Līguma summas par katru atkārtotu pārkāpumu. Samaksātie līgumsodi neatbrīvo Izpildītāju no līguma prasībām un normatīvo aktu prasībām atbilstošu Piedāvājumā norādīto būvuzraudzības speciālistu vai  personu uz kuras iespējam Izpildītājs balstās nomaiņu.

6.5. Piemērotie līgumsodi kopsummā katrai Pusei nepārsniedz 10% no līgumcenas .

6.6. Izpildītājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kādus viņš ar savu darbību vai bezdarbību ir nodarījis trešajām personām, kā arī par iespējamiem trešo personu prasījumiem pret Pasūtītāju nekvalitatīvi izpildītu Darbu dēļ. 

6.7. Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītājam vai būvuzņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies Izpildītāja vainas dēļ. 

7. Būvspeciālistu apdrošināšana

7.1. Izpildītājs nodrošina līguma iesaistīto būvuzraudzības speciālistu  profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ar vismaz minimālo atbildības limitu, kurš noteikts otrās grupas būvēm, atbilstoši 19.08.2014. MK noteikumos Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajai kārtībai. Izpildītājs apņemas apdrošināšanas līguma  noteikumus iepriekš saskaņot ar Pasūtītāju. 

7.2. Līguma 7.1. punktā minētajā apdrošināšanas līgumā atbilstoši 19.08.2014. MK noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” jāparedz, ka apdrošinātājs sedz citiem būvniecības dalībniekiem un trešajām personām zaudējumus, kurus būvspeciālists nodarījis ar savu darbību vai bezdarbību:

7.2.1. trešās personas vai cita būvniecības dalībnieka mantas bojājuma gadījumā – atlīdzināšanas izdevumus mantas atjaunošanai tādā stāvoklī, kādā tā bija tieši pirms apdrošināšanas gadījuma;

7.2.2. tiešos zaudējumus, kas radušies būvspeciālista vainas dēļ un ir saistīti ar jau uzcelta objekta (vai tā daļas) pārbūvi; 

7.2.3. izdevumus par kaitējumu videi – piesārņojumu, ko radījusi apdrošinātā nejauša kļūme vai nolaidība, kas izraisījusi zemes, augsnes, atmosfēras vai jebkuras ūdenstilpes vai gruntsūdeņu piesārņojumu, kā arī mežaudžu bojājumu. Kaitējumu videi atlīdzina, ja tas nav balstīts uz lēnu, pakāpenisku iedarbību vai atkārtotu darbību vai bezdarbību, vai kā citādi atkārtotiem notikumiem. Risks par kaitējumu videi neattiecas uz būvprojekta vadītāju; 

 7.2.4. izdevumus par trešās personas vai cita būvniecības dalībnieka (fiziskās personas) dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu.

7.3. Būvspeciālistu apdrošināšanas līgumus jāuztur spēkā visu būvdarbu un būvdarbu garantijas laiku. 
7.4. Izpildītājs ir tiesīgs iesniegt jau spēkā esošu apdrošināšanas līgumu (us), ja tās  atbilst Līguma 7.2. punkta nosacījumiem un tam rakstveidā ir piekritis Pasūtītājs.

7.5. Līguma 5.6.punktā noteiktajā termiņā  Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma (polises) kopiju, kā arī apdrošināšanas sabiedrības apliecinājumu par to, ka apdrošināšanas līgums (polise) attiecas uz Līguma ietvaros veicamajiem Būvuzraudzības pakalpojumiem.  

8. Nepārvarama vara

8.1. Līdzējs nav atbildīgs par Līgumā noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas apstākļu dēļ, t.sk. dabas stihijas, ugunsgrēka, militārās akcijas vai blokādes dēļ (turpmāk – nepārvaramas varas apstākļi). 

8.2. Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīta būvspeciālistu, apakšuzņēmēju, piegādātāju un citu iesaistīto personu saistību neizpilde vai nesavlaicīga izpilde.

8.3. Līdzējs, kurš nevar izpildīt Līgumā noteiktās saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, nekavējoties par to paziņo otram Pusei. Pretējā gadījumā tam nav tiesību atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā pamatu atbrīvošanai no atbildības.

8.4. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā Līgumā noteikto saistību izpildes termiņš automātiski pagarinās par laiku, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības laiku.

8.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 14 (četrpadsmit) dienas, Pusei ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstiski par to paziņojot otram Pusei. Šādā gadījumā Puses līdz Līguma izbeigšanai veic savstarpējos norēķinus.

8.6. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu Līdzējs, kurš nevar izpildīt Līgumā noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldību institūcijas izdotu dokumentu.

9. Līguma izpildes apturēšana vai izbeigšana

9.1. Pasūtītājam ir tiesības vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma pirms termiņa, par to 5 (piecas) darba dienas iepriekš rakstiski paziņojot Izpildītājam, ja:
9.1.1. Izpildītājs uzsāk likvidāciju;
9.1.2. Izpildītājs tiek izslēgts no Būvkomersantu reģistra; 
9.1.3. ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu tiek pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process; 
9.1.4. tādu iemeslu dēļ,  kas nav saistīti ar Pasūtītāja saistību neizpildi, Izpildītājs nepilda vai kavē kādu no Līgumā noteiktajiem Izpildītāja saistību izpildes termiņiem vairāk kā 5 (piecas) darba dienas; 
9.1.5. Izpildītājs nepilda jebkuru no Līgumā noteiktajām saistībām un pēc Pasūtītāja rakstveida pretenzijas saņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā nav pilnībā izpildījis pretenzijā izteiktās prasības.
9.2. Pasūtītājam ir tiesības bez paskaidrojumu sniegšanas un iemeslu norādīšanas Izpildītājam vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma 10 (desmit) darba dienas iepriekš par to rakstiski brīdinot Izpildītāju.

9.3. Izpildītājam ir tiesības vienpusējā kārtībā atkāpties no Līguma pirms termiņa, par to 10 (desmit) darba dienas iepriekš rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ja:

9.3.1. Pasūtītājs uzsāk likvidāciju;

9.3.2. ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu tiek pasludināts Pasūtītāja maksātnespējas process;

9.3.3.Pasūtītājs pretēji Līguma noteikumiem kavē Līgumā paredzētos maksājumu veikšanas termiņus ilgāk kā 10 (desmit) darba dienas.

9.4. Līguma  9.2. un 9.3. punktā minētajos gadījumos Pasūtītāja pienākums ir apmaksāt Izpildītāja faktiski atbilstoši Līgumam padarītos Darbus uz Līguma izbeigšanas brīdi. 

10. Piemērojamās tiesības un strīdu risināšanas kārtība

10.1. Līgums interpretējams un pildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. Līgumā nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. 

10.2. Puses pieliek visas pūles, lai strīdu atrisinātu savstarpēju pārrunu ceļā. Puses rakstiski informē viens otru par savu viedokli attiecībā uz strīdu, kā arī iespējamo strīda risinājumu. Ja Puses uzskata par iespējamu, tie tiekas, lai atrisinātu strīdu.

10.3. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt, Puses strīdu var nodot izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

11. Citi noteikumi

11.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un Līguma attiecības atzīstamas par pabeigtām tikai pēc tam, kad Puses ir pilnībā izpildījuši savstarpējās saistības un norēķinus, kas izriet no Līguma noteikumiem.

11.2. Līguma grozījumi izdarāmi vienīgi rakstiski. Lemjot par līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta noteikumi.

11.3. Līgumā noteikto tiesību un pienākumu nodošana trešajām personām nav pieļaujama.

11.4. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma noteikumu spēkā esamību.

11.5. Līdzējs rakstveidā informē otru Pusi par kontaktinformācijas vai rekvizītu maiņu.

11.6. Ja kāds no Pusēm nav izmantojis Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Līdzējs ir atteicies no šo tiesību vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa izmantošanas turpmāk.

11.7. Līgums noslēgts un parakstīts divos oriģinālos eksemplāros, abi eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja.

11.8. Šādi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa:

1.pielikums: Tehniskai piedāvājums (Darba uzdevums);

2.pielikums: Finanšu piedāvājums.

12. Pušu rekvizīti un paraksti

	Izpildītājs:
	Pasūtītājs:


Būvuzraudzības Līgums (projekts)

Pārtikas produktu ražošanas ēkas, noliktavas un ar to saistītās infrastruktūras būvniecības Sventes degradētās teritorijas revitalizācijai būvuzraudzība.
	Pasūtītāja līgumu reģistrācijas

uzskaites Nr. _____________
	
	Izpildītāja līgumu reģistrācijas 

uzskaites Nr._________


Daugavpils 





              2018. gada __.________

Daugavpils novada dome, reģistrācijas Nr.90009117568 ______________________ personā, kas rīkojas saskaņā ar _____________________________(turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses, un

_______ , reģistrācijas Nr. _______, adrese _______ tā _______ personā, kas rīkojas saskaņā ar _______ (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses, bet abi kopā turpmāk – Puses,

realizējot ERAF Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”, trešās atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās” projektu "Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai”, pamatojoties uz Pasūtītāja organizētā iepirkuma “Pašvaldības ceļa “Peipiņi-Lukna” un Klēts ielas pārbūves Višķu pagastā un pārtikas produktu ražošanas ēkas un noliktavas, un ar to saistītās infrastruktūras būvniecības Sventes pagastā būvuzraudzība”, identifikācijas Nr. DND 2018/22, 2.daļas rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

5. Līguma priekšmets

5.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas nodrošināt Pasūtītāja tiesības un intereses būvdarbu veikšanas procesā, īstenojot Pārtikas produktu ražošanas ēkas, noliktavas un ar to saistītās infrastruktūras būvniecības Sventes degradētās teritorijas revitalizācijai būvuzraudzību, turpmāk tekstā – „Darbs”. Objekta adrese: “Puncuļi”, Sventes pagasts, Daugavpils novads. 

5.2. Darbu Izpildītājs veic saskaņā ar Darba uzdevumu (līguma 1.pielikums)  un  SIA “Geo Consultants” izstrādāto būvprojektu “Pārtikas produktu ražošanas ēkas un noliktavas, un ar to saistītās infrastruktūras būvniecība Sventes degradētas teritorijas revitalizācijai” un visiem šī būvprojekta grozījumiem (turpmāk tekstā Būvprojekts), ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības un Pasūtītāja norādījumus. 

5.3. Izpildītājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar iepirkuma „Pašvaldības ceļa 98-61 “Peipiņi-Lukna” un Klēts ielas pārbūves Višķu pagastā un Pārtikas produktu ražošanas ēkas un noliktavas, un ar to saistītās infrastruktūras būvniecības Sventes pagastā būvuzraudzība” (id. Nr.DND 2018/22) nolikuma prasībām, tajā skaitā ar tajā ietvertajām Darba uzdevuma prasībām, un saistībā ar to neizvirzīs jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. 

6. Līguma Darbu izpildes termiņi

6.1. Darbus Izpildītājs veic no Līguma noslēgšanas brīža līdz pilnīgai būvdarbu pabeigšanai, jebkurā būvdarbu līguma termiņa pagarinājumā. Plānotais  līguma izpildes  termiņš  11 (vienpadsmit) mēneši sākot no līguma parakstīšanas dienas.
6.2. Gadījumā, ja būvniecības darbi netiek pabeigti plānotajā laikā, tad Izpildītājam uzraudzība jānodrošina uz visu būvniecības laiku par iepirkumā piedāvāto līguma summu, un Izpildītājs šajā gadījumā nav tiesīgs prasīt papildus samaksu.

7. Līguma summa, darbu pieņemšanas un norēķinu kārtība

7.1. Līguma kopējā summa Darbu veikšanai saskaņā ar Izpildītāja finanšu piedāvājumu iepirkumam ir <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>), PVN 21 % ir <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>). Līguma kopējā summa ar PVN ir <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>). Izpildītāja finanšu piedāvājums iepirkumā ir šī līguma 2.pielikums.
7.2. Līguma summā ir iekļautas:
7.2.1. visas izmaksas, kas attiecas uz Darbu veikšanu, tai skaitā, bet ne tikai, ceļa un sakaru izdevumi, izdevumi par Darbu veikšanai nepieciešamo materiālu, tehnikas un aprīkojuma iegādi, piegādi un nomu, apdrošināšanas izmaksas, atlīdzības un obligātie maksājumi, kurus piemēro vai kuri tiks piemēroti Izpildītāja pienākumu pienācīgai izpildei saskaņā ar Līgumu, būvuzraudzība papildu būvdarbu gadījumā un tamlīdzīgas izmaksas;

7.2.2. Izpildītāja virsizdevumi un peļņa.

7.3. Izpildītājs apliecina, ka Līguma summa tika aprēķināta pieņemot, ka Izpildītāja veiktie Darbi būs augstākajā profesionālajā kvalitātē, t.i., tiks nodrošināta Darbu veikšana atbilstoši Līgumam, Būvprojekta dokumentācijai un būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu un piemērojamo standartu prasībām. Darbi tiks veikti ar vislielāko rūpību un visaugstākajā profesionālajā līmenī. 

7.4. Līguma summa par būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanu tiek samaksāta proporcionāli ikmēneša izpildīto būvdarbu apjomam. Maksājums tiek veikts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc šādu dokumentu iesniegšanas Pasūtītājam:

7.4.1. Parakstīts Darbu pieņemšanas – nodošanas akts;
7.4.2. Izpildītāja rēķins.

7.5. Pēdējo maksājumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas saskaņā ar Būvdarbu līguma noteikumiem, būvuzraudzības Darbu galīgā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, atskaites par paveiktu būvuzraudzību un atbilstoša rēķina saņemšanas no Izpildītāja. 

7.6. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas kontu. Maksājums tiek uzskatīts par veiktu dienā, kad Pasūtītājs šo maksājumu ir veicis savā bankā.
7.7. Puses vienojas, ka Pasūtītājam, saskaņā ar Civillikuma 1425. pantu, ir tiesības un Pasūtītājs ir ieinteresēts saņemt pilnīgu Līguma priekšmeta izpildījumu, nevis tikai kādu tā daļu. Līdz ar to arī kopējā Līguma summa, kas noteikta Līguma 3.1. punktā, Izpildītājam pienākas par pilnībā atbilstoši Līguma noteikumiem izpildītiem Darbiem.

7.8. Pasūtītājam, par to rakstveidā informējot Izpildītāju, ir tiesības no Izpildītājam maksājamām summām ieturēt izmaksas, kuras Izpildītājam ir pienākums maksāt kā līgumsodus saskaņā ar Līguma noteikumiem.
8. Līguma izpildē iesaistītais personāls, apakšuzņēmēji un to nomaiņas kārtība

8.1. Darbu veikšanai Izpildītājs piesaista savā piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus:  
8.1.1. ___________________________________
8.1.2. ____________________________________
8.1.3. ____________________________________
8.1.4. ____________________________________
8.1.5. ……..

8.2. Izpildītājs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī Līguma prasībām.

8.3. Apakšuzņēmēju un piesaistītā personāla nomaiņa pieļaujama ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu un ievērojot Publisko iepirkumu  likumu.

8.4. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šī Līguma un normatīvo aktu noteikumiem.

8.5. Izpildītājam jānodrošina, ka apakšuzņēmējs tam uzticēto Darba daļu nenodos tālāk bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.

8.6. Būvuzraudzības laikā Pasūtītājam ir tiesības pamatoti pieprasīt Apakšuzņēmēja nomaiņu gadījumā, ja Apakšuzņēmējs izpildāmo darbu daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošus normatīvos aktus. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt pamatotu Pasūtītāja prasību, par Apakšuzņēmēja nomaiņu, izpildi.

8.7. Būvuzraudzības laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt būvuzrauga nomaiņu, ja tas savus pienākumus veic nekvalitatīvi, neievēro Līguma noteikumus vai spēkā esošos normatīvos aktus. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt pamatotu Pasūtītāja prasību par personāla nomaiņu, izpildi.

5.10. Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā pēc līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam apliecinājumu, ka normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir iesniegta deklarācija par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētajā profesijā tam Pretendenta piedāvātajam personālam, kas izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvis ārvalstīs, kā arī jāiesniedz pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems. Atteikuma gadījumā Izpildītājs veic attiecīgā speciālista nomaiņu.
6. Pušu tiesības un pienākumi

12.1. Pasūtītājs pastāvīgi sadarbojas ar Izpildītāju, kā arī nodrošina Izpildītāju ar visu Darbu izpildei nepieciešamo informāciju, kā arī rakstiski informē Izpildītāju par būvdarbu uzsākšanas termiņu.

12.2. Pasūtītājs ir tiesīgs kontrolēt līguma izpildes gaitu  un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju.

12.3. Pasūtītājs ir tiesīgs izteikt savas vēlmes, ierosinājumus un norādījumus par Darbu izpildes gaitu, kas ir saistoši Izpildītājam, ja tie nav pretrunā ar būvprojektu, kā arī par patstāvīgi atklātajiem Būvobjekta būvdarbu defektiem, pārkāpumiem un atkāpēm no būvprojekta, būvdarbu tāmēm vai Latvijas būvnormatīviem.
12.4. Pasūtītājs apņemas veikt maksājumus par izpildīto Darbu saskaņā ar šī līguma 3.punktā noteikto. 

12.5. Izpildītājs visā Līguma darbības laikā apņemas kvalitatīvi veikt Objekta būvuzraudzību atbilstoši Darba uzdevumam,  kurš ir šī līguma 1.pielikums. 

12.6. Izpildītājam ir pienākums ne vēlāk ka 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas   iesniegt Pasūtītājam dokumentus atbilstoši būvatļaujā iekļautajām prasībām “Būvdarbu uzsākšanas nosacījumi” (būvuzrauga saistību raksts; būvspeciālista profesionālās civiltiesiskas atbildības obligātas apdrošināšanas polises kopijas, būvuzraudzības plāns).  

12.7. Izpildītājs ir tiesīgs jebkurā laikā pieprasīt no Pasūtītāja savu pienākumu pildīšanai nepieciešamo un vajadzīgo informāciju.

12.8. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties ziņot Pasūtītājam par apstākļiem, kas atklājušies Darbu izpildes procesā un kas var radīt šķēršļus turpmākai darbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei.

12.9. Izpildītājam ir pienākums brīdināt Pasūtītāju, ja darbu izpildes gaitā atklājušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai.

12.10. Pasūtītājs un Izpildītājs apņemas ar līguma izpildi saistīto informāciju nenodot trešajām personām bez otras Puses rakstveida piekrišanas.

12.11. Izpildītājs un Pasūtītājs veic citus pienākumus, ko tam uzliek Latvijas Republikas normatīvie akti.

13. Atbildība un līgumsodi

13.1. Gadījumā, ja Pasūtītājs nepamatoti pieļāvis jebkuru Līgumā noteikto maksājuma termiņa nokavējumu, Izpildītājs ir tiesīgs saņemt no Pasūtītāja nokavējuma procentus 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, sākot ar pirmo maksājuma kavējuma dienu, līdz dienai (ieskaitot), kad Pasūtītājs veicis pilnīgu nokavēto maksājumu samaksu.  

13.2. Ja Izpildītājs neveic paredzētos pienākumus Līgumā un Darba uzdevumā noteiktajos termiņos,  Pasūtītājs ir tiesīgs saņemt no Izpildītāja  līgumsodu 0.5% (nulle komats pieci procenti ) apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto kalendāro dienu. 

13.3. Ja Pasūtītājs Izpildītāja parakstītajā Būvdarbu veicēja ikmēneša aktā par izpildīto darbu pieņemšanu konstatē Būvdarbus, par kuriem nav uzkrāta atbilstoša dokumentācija (izmantojamo būvizstrādājumu - materiālu, konstrukciju un tehnoloģisko iekārtu ražotāju (piegādātāju) - atbilstības deklarācijas, tehniskās pases, segto darbu akti, nav attiecīgu ierakstu būvdarbu žurnālā par materiālu piegādi un veiktajiem būvdarbiem) vai arī tiek konstatēta neatbilstība Būvprojektam un Būvdarbu līguma tāmēm, Pasūtītājs ir  tiesīgs saņemt no Izpildītāja  līgumsodu 500,00 EUR  (pieci simti euro 00 centu) apmērā par katru gadījumu.

13.4. Ja Izpildītājs  nomaina Piedāvājumā norādīto būvuzraudzības speciālistu vai  personu uz kuras iespējam Izpildītājs balstās, lai apliecinātu, ka viņa kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, Pasūtītājs ir tiesīgs saņemt no Izpildītāja līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no Līguma summas. Ja šāds pārkāpums tiek konstatēts atkārtoti, Pasūtītājs ir tiesīgs saņemt no Izpildītāja līgumsodu 3% (trīs procentu)) apmērā no Līguma summas par katru atkārtotu pārkāpumu. Samaksātie līgumsodi neatbrīvo Izpildītāju no līguma prasībām un normatīvo aktu prasībām atbilstošu Piedāvājumā norādīto būvuzraudzības speciālistu vai  personu uz kuras iespējam Izpildītājs balstās nomaiņu.

13.5. Piemērotie līgumsodi kopsummā katrai Pusei nepārsniedz 10% no līgumcenas .

13.6. Izpildītājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kādus viņš ar savu darbību vai bezdarbību ir nodarījis trešajām personām, kā arī par iespējamiem trešo personu prasījumiem pret Pasūtītāju nekvalitatīvi izpildītu Darbu dēļ. 

13.7. Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītājam vai būvuzņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies Izpildītāja vainas dēļ. 

14. Būvspeciālistu apdrošināšana

7.1. Izpildītājs nodrošina līguma iesaistīto būvuzraudzības speciālistu  profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ar vismaz minimālo atbildības limitu, kurš noteikts otrās grupas būvēm, atbilstoši 19.08.2014. MK noteikumos Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajai kārtībai. Izpildītājs apņemas apdrošināšanas līguma  noteikumus iepriekš saskaņot ar Pasūtītāju. 

7.2. Līguma 7.1. punktā minētajā apdrošināšanas līgumā atbilstoši 19.08.2014. MK noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” jāparedz, ka apdrošinātājs sedz citiem būvniecības dalībniekiem un trešajām personām zaudējumus, kurus būvspeciālists nodarījis ar savu darbību vai bezdarbību:

7.2.1. trešās personas vai cita būvniecības dalībnieka mantas bojājuma gadījumā – atlīdzināšanas izdevumus mantas atjaunošanai tādā stāvoklī, kādā tā bija tieši pirms apdrošināšanas gadījuma;

7.2.2. tiešos zaudējumus, kas radušies būvspeciālista vainas dēļ un ir saistīti ar jau uzcelta objekta (vai tā daļas) pārbūvi; 

7.2.3. izdevumus par kaitējumu videi – piesārņojumu, ko radījusi apdrošinātā nejauša kļūme vai nolaidība, kas izraisījusi zemes, augsnes, atmosfēras vai jebkuras ūdenstilpes vai gruntsūdeņu piesārņojumu, kā arī mežaudžu bojājumu. Kaitējumu videi atlīdzina, ja tas nav balstīts uz lēnu, pakāpenisku iedarbību vai atkārtotu darbību vai bezdarbību, vai kā citādi atkārtotiem notikumiem. Risks par kaitējumu videi neattiecas uz būvprojekta vadītāju; 

 7.2.4. izdevumus par trešās personas vai cita būvniecības dalībnieka (fiziskās personas) dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu.

7.3. Būvspeciālistu apdrošināšanas līgumus jāuztur spēkā visu būvdarbu un būvdarbu garantijas laiku. 
7.4. Izpildītājs ir tiesīgs iesniegt jau spēkā esošu apdrošināšanas līgumu (us), ja tās  atbilst Līguma 7.2. punkta nosacījumiem un tam rakstveidā ir piekritis Pasūtītājs.

7.5. Līguma 5.6.punktā noteiktajā termiņā  Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma (polises) kopiju, kā arī apdrošināšanas sabiedrības apliecinājumu par to, ka apdrošināšanas līgums (polise) attiecas uz Līguma ietvaros veicamajiem Būvuzraudzības pakalpojumiem.  

15. Nepārvarama vara

15.1. Līdzējs nav atbildīgs par Līgumā noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas apstākļu dēļ, t.sk. dabas stihijas, ugunsgrēka, militārās akcijas vai blokādes dēļ (turpmāk – nepārvaramas varas apstākļi). 

15.2. Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīta būvspeciālistu, apakšuzņēmēju, piegādātāju un citu iesaistīto personu saistību neizpilde vai nesavlaicīga izpilde.

15.3. Līdzējs, kurš nevar izpildīt Līgumā noteiktās saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, nekavējoties par to paziņo otram Pusei. Pretējā gadījumā tam nav tiesību atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā pamatu atbrīvošanai no atbildības.

15.4. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā Līgumā noteikto saistību izpildes termiņš automātiski pagarinās par laiku, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības laiku.

15.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 14 (četrpadsmit) dienas, Pusei ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstiski par to paziņojot otram Pusei. Šādā gadījumā Puses līdz Līguma izbeigšanai veic savstarpējos norēķinus.

15.6. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu Līdzējs, kurš nevar izpildīt Līgumā noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldību institūcijas izdotu dokumentu.

16. Līguma izpildes apturēšana vai izbeigšana

16.1. Pasūtītājam ir tiesības vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma pirms termiņa, par to 5 (piecas) darba dienas iepriekš rakstiski paziņojot Izpildītājam, ja:
16.1.1. Izpildītājs uzsāk likvidāciju;
16.1.2. Izpildītājs tiek izslēgts no Būvkomersantu reģistra; 
16.1.3. ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu tiek pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process; 
16.1.4. tādu iemeslu dēļ,  kas nav saistīti ar Pasūtītāja saistību neizpildi, Izpildītājs nepilda vai kavē kādu no Līgumā noteiktajiem Izpildītāja saistību izpildes termiņiem vairāk kā 5 (piecas) darba dienas; 
16.1.5. Izpildītājs nepilda jebkuru no Līgumā noteiktajām saistībām un pēc Pasūtītāja rakstveida pretenzijas saņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā nav pilnībā izpildījis pretenzijā izteiktās prasības.
16.2. Pasūtītājam ir tiesības bez paskaidrojumu sniegšanas un iemeslu norādīšanas Izpildītājam vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma 10 (desmit) darba dienas iepriekš par to rakstiski brīdinot Izpildītāju.

16.3. Izpildītājam ir tiesības vienpusējā kārtībā atkāpties no Līguma pirms termiņa, par to 10 (desmit) darba dienas iepriekš rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ja:

16.3.1. Pasūtītājs uzsāk likvidāciju;

16.3.2. ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu tiek pasludināts Pasūtītāja maksātnespējas process;

9.3.3.Pasūtītājs pretēji Līguma noteikumiem kavē Līgumā paredzētos maksājumu veikšanas termiņus ilgāk kā 10 (desmit) darba dienas.

16.4. Līguma  9.2. un 9.3. punktā minētajos gadījumos Pasūtītāja pienākums ir apmaksāt Izpildītāja faktiski atbilstoši Līgumam padarītos Darbus uz Līguma izbeigšanas brīdi. 

17. Piemērojamās tiesības un strīdu risināšanas kārtība

17.1. Līgums interpretējams un pildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. Līgumā nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. 

17.2. Puses pieliek visas pūles, lai strīdu atrisinātu savstarpēju pārrunu ceļā. Puses rakstiski informē viens otru par savu viedokli attiecībā uz strīdu, kā arī iespējamo strīda risinājumu. Ja Puses uzskata par iespējamu, tie tiekas, lai atrisinātu strīdu.

17.3. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt, Puses strīdu var nodot izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

18. Citi noteikumi

18.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un Līguma attiecības atzīstamas par pabeigtām tikai pēc tam, kad Puses ir pilnībā izpildījuši savstarpējās saistības un norēķinus, kas izriet no Līguma noteikumiem.

18.2. Līguma grozījumi izdarāmi vienīgi rakstiski. Lemjot par līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta noteikumi.

18.3. Līgumā noteikto tiesību un pienākumu nodošana trešajām personām nav pieļaujama.

18.4. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma noteikumu spēkā esamību.

18.5. Līdzējs rakstveidā informē otru Pusi par kontaktinformācijas vai rekvizītu maiņu.

18.6. Ja kāds no Pusēm nav izmantojis Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Līdzējs ir atteicies no šo tiesību vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa izmantošanas turpmāk.

18.7. Līgums noslēgts un parakstīts divos oriģinālos eksemplāros, abi eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja.

18.8. Šādi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa:

1.pielikums: Tehniskai piedāvājums (Darba uzdevums);

2.pielikums: Finanšu piedāvājums.

19. Pušu rekvizīti un paraksti

	Izpildītājs:
	Pasūtītājs:

	
	


3.pielikums

Iepirkuma “Pašvaldības ceļa  “Peipiņi-Lukna” un Klēts ielas pārbūves

 Višķu pagastā un pārtikas produktu ražošanas ēkas un noliktavas, 

un ar to saistītās infrastruktūras būvniecības Sventes pagastā būvuzraudzība” 

id.Nr.: DND 2018/22  nolikumam
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
“Pašvaldības ceļa “Peipiņi-Lukna” un Klēts ielas pārbūves Višķu pagastā un pārtikas produktu ražošanas ēkas un noliktavas, un ar to saistītās infrastruktūras būvniecības Sventes pagastā būvuzraudzība”

(id.Nr.: DND 2018/22)

____.daļai

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
	Kam
	Daugavpils novada domei, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV 5401

	Pretendents (personu apvienības gadījumā – papildus arī katra dalībnieka nosaukums) 
	

	Reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, e-pasta adrese, tālr., fakss  
	

	Pretendenta kontaktpersona

(vārds, uzvārds, amats, tālr.)
	

	Citas personas

(uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai balstās Pretendents)
	


Ar šī pieteikuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Pašvaldības ceļa “Peipiņi-Lukna” un Klēts ielas pārbūves Višķu pagastā un pārtikas produktu ražošanas ēkas un noliktavas, un ar to saistītās infrastruktūras būvniecības Sventes pagastā būvuzraudzība” (identifikācijas Nr.DND 2018/22):
• apņemas veikt būvuzraudzību  atbilstoši tehniskajai specifikācijai, piekrīt iepirkuma Nolikumā izvirzītajām prasībām, Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;

• apliecina, ka piekrīt Nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar Pasūtītāju, saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu;

• garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas.

Norādīt, vai Pretendents atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam*:

	Pretendenta nosaukums
	Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro 
	Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro

	<Pretendenta nosaukums>
	
	

	<………….>
	
	


*Tabulā atzīmēt attiecīgo uzņēmuma veidu.

__________________________________________________________________________

(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
4.pielikums

 Iepirkuma “Pašvaldības ceļa “Peipiņi-Lukna” un Klēts ielas pārbūves

 Višķu pagastā un pārtikas produktu ražošanas ēkas un noliktavas, 

un ar to saistītās infrastruktūras būvniecības Sventes pagastā būvuzraudzība” 

id.Nr.: DND 2018/22  nolikumam
PRETENDENTA PIEREDZES APLIECINĀJUMS
“Pašvaldības ceļa “Peipiņi-Lukna” un Klēts ielas pārbūves Višķu pagastā un pārtikas produktu ražošanas ēkas un noliktavas, un ar to saistītās infrastruktūras būvniecības Sventes pagastā būvuzraudzība”

 (id.Nr.: DND 2018/22)

____.daļai

(par 2013., 2014., 2015., 2016., 2017. un par 2018.gadu līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai)
	Nr.p.

k.
	Būvobjekta

nosaukums, adrese, kontaktinformācija
	Būvdarbi pabeigti
 gggg.mm.dd 
	Specifisko darbu nosaukumi, apjomi
	Pasūtītāja nosaukums, adrese un kontaktpersona un tālruņa numurs

	1.
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Pievienoju atsauksmi (-es) <noradīt atsauksmes izsniedzēju>.
__________2018.gada ____.___________

            (vieta)

	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)


5.pielikums

 Iepirkuma “Pašvaldības ceļa “Peipiņi-Lukna” un Klēts ielas pārbūves

 Višķu pagastā un pārtikas produktu ražošanas ēkas un noliktavas, 

un ar to saistītās infrastruktūras būvniecības Sventes pagastā būvuzraudzība” 

id.Nr.: DND 2018/22  nolikumam
ATBILDĪGĀ BŪVUZRAUGA PIEREDZES APLIECINĀJUMS
“Pašvaldības ceļa “Peipiņi-Lukna” un Klēts ielas pārbūves Višķu pagastā un pārtikas produktu ražošanas ēkas un noliktavas, un ar to saistītās infrastruktūras būvniecības Sventes pagastā būvuzraudzība”

(id.Nr.: DND 2018/22)

____.daļai

(par 2013., 2014., 2015.  2016.  2017.  un par 2018.gadu līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai)

	NPK
	Būvobjekta

nosaukums, adrese, kontaktinformācija


	Būvdarbi pabeigti1 gggg.mm.dd
	Specifisko darbu nosaukumi, apjomi

	Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Pievienoju dokumentu (-s), kas apliecina norādīto pieredzi (pozitīvu atsauksmi vai alternatīvu dokumentu) <noradīt dokumenta izsniedzēju>
__________2018.gada ____.___________

            (vieta)

	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)


_________________________________________________________________________________

 Būvdarbu pabeigšana – akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas datums, ja būvdarbu veikšanai bija nepieciešama būvatļauja vai akta par būvdarbu pieņemšanu – nodošanu parakstīšanas datums, ja būvdarbi tika veikti  ar apliecinājuma karti un/vai paskaidrojuma rakstu.
6.pielikums
Iepirkuma “Pašvaldības ceļa “Peipiņi-Lukna” un Klēts ielas pārbūves

 Višķu pagastā un pārtikas produktu ražošanas ēkas un noliktavas, 

un ar to saistītās infrastruktūras būvniecības Sventes pagastā būvuzraudzība” 

id.Nr.: DND 2018/22  nolikumam
Daugavpils novada domei

Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401

INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTO BŪVUZRAUGU UN 

BŪVUZRAUGA PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS

“Pašvaldības ceļa “Peipiņi-Lukna” un Klēts ielas pārbūves Višķu pagastā un pārtikas produktu ražošanas ēkas un noliktavas, un ar to saistītās infrastruktūras būvniecības Sventes pagastā būvuzraudzība” 
(id.Nr.: DND 2018/22)

1. Uzvārds:

2. Vārds:

3. Tālruņa numurs:

4. Sertifikāti, licences, apliecības:
	Licences, sertifikāta un apliecības nosaukums un numurs
	Izdevējs

	
	

	
	


Es, apakšā parakstījies:

· ar šo apņemos kā <norādīt statusu projektā, piemēram, būvuzraugs> strādāt pie iepirkuma “Pašvaldības ceļa “Peipiņi-Lukna” un Klēts ielas pārbūves Višķu pagastā un pārtikas produktu ražošanas ēkas un noliktavas, un ar to saistītās infrastruktūras būvniecības Sventes pagastā būvuzraudzība”, id.Nr.: DND 2018/22, būvuzraudzības līguma gadījumā, ja <Pretendenta nosaukums> tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu. 
· apliecinu, ka esmu no būvprojekta izstrādātāja un no būvdarbu veicēja (ja tas ir zināms) neatkarīgs būvspeciālists.
______________2018.gada ____.______________

            (vieta)

	Speciālists
	

	
	( paraksts, vārds, uzvārds)


7.pielikums
Iepirkuma “Pašvaldības ceļa “Peipiņi-Lukna” un Klēts ielas pārbūves

 Višķu pagastā un pārtikas produktu ražošanas ēkas un noliktavas, 

un ar to saistītās infrastruktūras būvniecības Sventes pagastā būvuzraudzība” 

id.Nr.: DND 2018/22  nolikumam
APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO DARBU  
SARAKSTS 

“Pašvaldības ceļa “Peipiņi-Lukna” un Klēts ielas pārbūves Višķu pagastā un pārtikas produktu ražošanas ēkas un noliktavas, un ar to saistītās infrastruktūras būvniecības Sventes pagastā būvuzraudzība” 

(id.Nr.: DND 2018/22)

	Nr.
	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese
	Atbilst/neatbilst (norāda atbilstošo) mazā vai vidējā uzņēmuma statusam
	Izpildei nododamā līguma daļa 

(10% un vairāk)
	Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē

euro

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


__________     2018.gada ____.___________

            (vieta)

	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)


8.pielikums

Iepirkuma “Pašvaldības ceļa “Peipiņi-Lukna” un Klēts ielas pārbūves

 Višķu pagastā un pārtikas produktu ražošanas ēkas un noliktavas, 

un ar to saistītās infrastruktūras būvniecības Sventes pagastā būvuzraudzība” 

id.Nr.: DND 2018/22  nolikumam
“Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, un/vai apakšuzņēmēja, apliecinājuma veidne”

Daugavpils novada domei

Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401

APLIECINĀJUMS

“Pašvaldības ceļa “Peipiņi-Lukna” un Klēts ielas pārbūves Višķu pagastā un pārtikas produktu ražošanas ēkas un noliktavas, un ar to saistītās infrastruktūras būvniecības Sventes pagastā būvuzraudzība” 

(id.Nr.: DND 2018/22)

 Ar šo < Apakšuzņēmēja un/vai Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās nosaukums vai vārds un uzvārds , reģistrācijas numurs  un adrese>:

1. apliecina, ka ir informēts par to, ka  <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu  Daugavpils novada domei, reģistrācijas numurs 90009117568, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma “Pašvaldības ceļa “Peipiņi-Lukna” un Klēts ielas pārbūves Višķu pagastā un pārtikas produktu ražošanas ēkas un noliktavas, un ar to saistītās infrastruktūras būvniecības Sventes pagastā būvuzraudzība” (id.Nr. DND 2018/22) ietvaros; 
2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

1) sniegt šādus pakalpojumus:

<īss Apakšuzņēmējam nododamo būvdarbu apraksts > un/vai
2) nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>.

	<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

<Pretendenta paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>


9.pielikums

Iepirkuma “Pašvaldības ceļa  “Peipiņi-Lukna” un Klēts ielas pārbūves

 Višķu pagastā un pārtikas produktu ražošanas ēkas un noliktavas, 

un ar to saistītās infrastruktūras būvniecības Sventes pagastā būvuzraudzība” 

id.Nr.: DND 2018/22  nolikumam
Daugavpils novada domei

Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

“Pašvaldības ceļa “Peipiņi-Lukna” un Klēts ielas pārbūves Višķu pagastā un pārtikas produktu ražošanas ēkas un noliktavas, un ar to saistītās infrastruktūras būvniecības Sventes pagastā būvuzraudzība” 

(id.Nr.: DND 2018/22)

___.daļai

Piedāvājam veikt iepirkumā “Pašvaldības ceļa “Peipiņi-Lukna” un Klēts ielas pārbūves Višķu pagastā un pārtikas produktu ražošanas ēkas un noliktavas, un ar to saistītās infrastruktūras būvniecības Sventes pagastā būvuzraudzība”, id.Nr.: DND 2018/22 būvuzraudzību par kopējo līguma summu bez PVN EUR ___________ (summa vārdiem), PVN 21% EUR ___________ (summa vārdiem). Kopējā līguma summa ir EUR ____________ (summa vārdiem).

              __________     2018.gada ____.___________

                            (vieta)

	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)


Neatvērt līdz 2018.gada 10.jūlija plkst. 1100


Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401


Pretendenta nosaukums un adrese: ________________________________


Piedāvājums iepirkumam: “Pašvaldības ceļa “Peipiņi-Lukna” un Klēts ielas pārbūves Višķu pagastā un pārtikas produktu ražošanas ēkas un noliktavas, un ar to saistītās infrastruktūras būvniecības Sventes pagastā būvuzraudzība”


Iepirkuma id.Nr. DND 2018/22


____.daļa














� Būvdarbu pabeigšana – akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas datums, ja būvdarbu veikšanai bija nepieciešama būvatļauja vai akta par būvdarbu pieņemšanu – nodošanu parakstīšanas datums, ja būvdarbi tika veikti  ar apliecinājuma karti un/vai paskaidrojuma rakstu. 
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