APSTIPRINĀTS

Skrudalienas pagasta pārvaldes iepirkuma komisijas sēdē

2010.gada  25.naija 
protokols Nr. 4
NOLIKUMS

Skrudalienas pagasta autoceļa Nr. 41 „Salinieki – Viļķeļi - Červonka” 0.00 – 1.410 un 2.150 – 3.250 km, autoceļa Nr. 14 „Salmonovka - Vitaņiski” 0.000 – 0.700 km un autoceļa „Skrudaliena - Vārpene” 1.870 km caurtekas D2,00 m ar pieejām rekonstrukcija

Iepirkuma identifikācijas numurs 
DND 2010/21/ELFLA
2010
NOLIKUMĀ LIETOTIE TERMINI UN SAĪSINĀJUMI

Izpildītājs – Iepirkuma procedūrā uzvarējušais Pretendents, ar kuru tiek slēgts iepirkuma līgums.
Piegādātājs - Fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas

piedāvā tirgū veikt būvdarbus.
Pretendents - Pretendents ir piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu.
TS – Tehniskā specifikācija.
PIL – Publisko iepirkumu likums

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Pasūtītājs

Daugavpils novada dome 
Pasūtītāja rekvizīti:

Vienotais reģistrācijas Nr.90009117568
Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401 
Interneta adrese: www.dnd.lv 

Kuras vārdā rīkojas Skrudalienas pagasta pārvalde 

Tālruņa Nr.: 65439238, 26170408
Faksa Nr.: 65439238
E-pasta adrese: padome@skrudaliena.lv
1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs 
DND 2010/21/ELFLA
1.3. Kontaktpersona
Iepirkuma komisijas priekšsēdētaja  Betija Ivanova – 26170408
Speciāliste – lietvede Inese Alehina - 65439238
1.4. Iepirkuma procedūra

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu

1.5. Informācijas apmaiņa un papildu informācijas sniegšana

1.5.1. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Pretendentu notiek rakstveidā - pa pastu, faksu un elektroniski. Pieprasījumi jāadresē iepirkuma „Skrudalienas pagasta autoceļa Nr. 41 „Salinieki – Viļķeļi - Červonka” 0.00 – 1.410 un 2.150 – 3.250 km, autoceļa Nr. 14 „Salmonovka - Vitaņiški” 0.000 – 0.700 km un autoceļa „Skrudaliena - Varpene” 1.870 km caurtekas D2,00 m ar pieejām rekonstrukcija” Id. Nr.DND 2010/21/ELFLA,  komisijai.

1.5.2. Ieinteresētajiem Piegādātājiem ir tiesības prasīt papildu informāciju par iepirkumu, tai skaitā, prasīt paskaidrojumus par nolikumu. Šie pieprasījumi iesniedzami Skrudalienas pagasta pārvaldē, Silene 100, Silene, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā.
1.5.3. Uz informācijas pieprasījumiem un jautājumiem obligāti jābūt norādei: Iepirkuma „Skrudalienas pagasta autoceļa Nr. 41 „Salinieki – Viļķeļi - Červonka” 0.00 – 1.410 un 2.150 – 3.250 km, autoceļa Nr. 14 „Salmonovka - Vitaņiski” 0.000 – 0.700 km un autoceļa „Skrudaliena - Vārpene” 1.870 km caurtekas D2,00 m ar pieejām rekonstrukcija” Id. Nr.DND 2010/21/ELFLA”
1.5.4. Pasūtītājs papildus informāciju  skaidrojumus izsūta ieinteresētājam piegādātajam un publicē mājaslapā  www.dnd.lv sadaļā „Iepirkumi”.

1.5.5. Tiek uzskatīts, ka Piegādātājs ir saņēmis papildu informāciju, ja Pasūtītājs to publicējis Daugavpils novada domes mājaslapā www.dnd.lv un izsūtījis uz  ieinteresētā Piegādātāja norādīto faksa numuru vai e-pastu.   
1.6. Iespējas saņemt nolikumu un iepazīties ar to:
1.6.1.Iepirkuma dokumenti ir brīvi pieejami Daugavpils novada domes mājaslapā www.dnd.lv. Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties  Skrudalienas pagasta pārvaldē darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00.
1.6.2. Objektus var apskatīt dabā 2010.gada 1.jūnijā plskt. 10.00.Pretendentiem pieteikties līdz 2010.gada 31.maijam plkst. 16.00 pa tālruni 65439238. 
1.7. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība.

1.7.1. Piedāvājums jāiesniedz  Skrudalienas pagasta pārvaldē, Silene, Skrudalienas pagasta, Daugavpils novadā,  darba dienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00, bet ne vēlāk kā līdz 2010.gada 10.jūnijam plkst.16.00.
1.7.2. Pretendents piedāvājumu iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu uz adresi Skrudalienas  pagasta pārvalde, Silene 100, Silene, Skrudalienas  pagastā, Daugavpils novadā, LV-5470.  Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā nolikumā punktā norādītajā adresē līdz minētajam termiņam.
1.7.3. Iesniegti piedāvājumi , kas iesniegti līdz piedāvājumu iesniegšanas beigām netiek atdoti atpakaļ pretendentiem. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc norādītā termiņa, pasūtītājs neizskata un tos neatvērtus atdot atpakaļ kandidātam.  

1.7.5. Pretendents var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Pasūtītājs grozījumus piedāvājumā nepieņem. 
1.7.4. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē, norādot piedāvājuma reģistrācijas

numuru, Pretendenta nosaukumu, saņemšanas datumu un laiku, ko Pretendenta pārstāvis apliecina ar savu parakstu. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

*Piedāvājuma pieņemšanas fakts nekalpo par pierādījumu, ka iesniegtais piedāvājums atbilst

visām 1.11.1. un 1.11.2. punktā minētajām prasībām.

1.8. Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība.

1.8.1. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2010.gada 10.jūnijā  plkst. 16.00, Skrudalienas  pagasta pārvaldes, Silene 100, Silene, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā, vadītājas  kabinetā.
1.9. Piedāvājuma derīguma termiņš.

1.9.1. Piedāvājuma derīguma termiņš – 90 kalendārās dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.

1.9.2. Gadījumā ja līdz šim termiņam netiek noslēgts iepirkuma līgums, Pasūtītājs var lūgt

piedāvājuma derīguma termiņu pagarināt.

1.10. Piedāvājuma noformējuma prasības.

1.10.1. Piedāvājums jāievieto slēgtā, aizzīmogotā aploksnē.

1.10.2. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

1.10.2.1. Pretendenta nosaukums un adrese;

1.10.2.2. Pasūtītāja nosaukumus un adrese;

1.10.2.3. norāde „Piedāvājums iepirkumam „Skrudalienas pagasta autoceļa Nr. 41 „Salinieki – Viļķeļi - Červonka” 0.00 – 1.410 un 2.150 – 3.250 km, autoceļa Nr. 14 „Salmonovka - Vitaņiski” 0.000 – 0.700 km un autoceļa „Skrudaliena - Vārpene” 1.870 km caurtekas D2,00 m ar pieejām rekonstrukcija”, Id. Nr.DND 2010/21/ELFLA” 
1.10.2.4. norāde „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”.
1.10.3. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un

iesniegšanu Pasūtītājam.

1.10.4. Piedāvājums un piedāvājumā iekļautos dokumentus  jāsagatavo latviešu valodā, divos eksemplāros :
1.eksemplārs – oriģināla eksemplārs ar norādi ORIGINĀLS
2.eksemplārs -  kopija ar norādi KOPIJA

1.10.5. Piedāvājuma  eksemplārus jāiesniedz caurauklots, sanumurētām lapām, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, uzlīmei jābūt apzīmogotai un to paraksta Pretendenta vadītājs vai pilnvarota persona. Personai, kura paraksta piedāvājumu, jābūt tiesīgai parakstīt iepirkuma līgumu.  
1.10.6. Piedāvājumā jāietver:

1.10.6.1. Pieteikums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kas sagatavots atbilstoši

1.pielikumā norādītajai formai;

1.10.6.2. Pretendenta atlases dokumenti (atbilstoši nolikuma 3.5. punktam);

1.10.6.3. Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstīts Tehniskais piedāvājums (atbilstoši nolikuma 3.6. punktam);

1.10.6.4. Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstīts Finanšu piedāvājums

(atbilstoši nolikuma 3.7. punktam);

1.10.6.5. Ja pieteikumu, Tehnisko piedāvājumu, Finanšu piedāvājumu vai citus

piedāvājumā ietvertos dokumentus paraksta pilnvarota persona, pilnvaras oriģināls;

1.10.6.6.Pretendentam iesniedzot dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
1.10.6.7. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un kopiju, noteicošais būs oriģināls. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.  

1.10.6.8. Izziņas un citus dokumentus, kurus šajā nolikumā noteiktajos gadījumos izsniedz kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk, ka trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas.
2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts.

2.1.1. Skrudalienas pagasta autoceļa Nr. 41 „Salinieki – Viļķeļi - Červonka” 0.00 – 1.410 un 2.150 – 3.250 km, autoceļa Nr. 14 „Salmonovka - Vitaņiski” 0.000 – 0.700 km un autoceļa „Skrudaliena - Vārpene” 1.870 km caurtekas D2,00 m ar pieejām rekonstrukcija
2.2. Tehniskās specifikācijas.

Tehniskās specifikācijas - nolikuma 2. pielikums.
2.3. Līguma izpildes vieta.

Līguma izpildes vieta – Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads.

Līguma izpildes laiks – līdz  4 mēnešiem.
3. PRASĪBAS PRETENDENTAM UN IESNIEGTAJAM PIEDĀVĀJUMAM.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
3.1. Obligātie nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā

3.1.1. Pretendents ar tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu līdzdalībā noziedzīgā organizācijā,

korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā. Šis

noteikums attiecas gan uz pašu pretendentu, gan uz fiziskajām un juridiskajām personām, tajā skaitā personām, kurām ir pārstāvības tiesības, un personām, kurām ir lēmumu pieņemšanas un

uzraudzības tiesības attiecībā uz pretendentu.

3.1.2. Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai

pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu.

3.1.3. Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts.

3.1.4. Pretendents ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā

stājušos lēmumu nav atzīts par vainīgu normatīvo aktu būtiskā pārkāpumā, tajā skaitā vides

aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas saistīts ar personu

nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas vai arī no:

3.1.4.1. tiesas sprieduma vai citas kompetentas institūcijas administratīvajā lietā

pieņemtā lēmuma spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir

pagājuši 12 mēneši, bet gadījumā, kad ir konstatēta personu nodarbināšana bez

rakstveida darba līguma noslēgšanas, — 18 mēneši;

3.1.4.2. attiecīgā tiesas sprieduma krimināllietā spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma

iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi.

3.1.5. Pretendents (piedalījies citās Pasūtītāja rīkotajās iepirkuma procedūrās) ir izpildījis (pilda)

visas līdzšinējās līgumsaistības attiecībā pret Pasūtītāju atbilstoši līguma nosacījumiem un tajā

norādītajos termiņos.

3.1.6. Pretendents ir iesniedzis tikai patiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai un ir

iesniedzis visu pieprasīto informāciju.

3.2. Prasības attiecībā uz Pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību

3.2.1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

3.2.2. Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būbniecības likuma 10.panta

prasībām.

3.3. Pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim noteiktās prasības

3.3.1. Pretendenta saimnieciskais un finansiālais stāvoklis ir atbilstošs konkrētā līguma izpildei.

3.4. Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām noteiktās prasības

3.4.1. Pretendentam ir pieredze  vismaz 5 (piecu) autoceļu būvniecībā un/vai renovācijā, rekonstrukcijā, kas pēc apjoma un izmantošanas mērķa ir uzskatāmi par līdzīgiem vai identiskas nozīmes būvdarbiem, kas veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un pienācīgi pabeigti iepriekšējos 5 gados.
3.4.2. Pretendenta vadošajam  būvdarbu vadītājam ir atbilstoša izglītība, profesionālā kvalifikācija un vismaz piecu gadu darba pieredze  vismaz 5 (piecu) līdzīgas nozīmes objektu būvdarbu vadīšanā.
3.4.3. Pretendentam ir kvalificēts tehniskais personāls ar pieredzi līdzīgas nozīmes būvdarbu

veikšanā.

3.4.4. Pretendenta rīcībā ir tehniskās iekārtas un līdzekļi kvalitatīvai būvdarbu veikšanai atbilstoši

tehniskai specifikācijai.

3.5. Pretendentu atlases dokumenti – informācija, kas nepieciešama, lai novērtētu

Pretendentu

Lai novērtētu Pretendenta kompetenci un atbilstību nolikuma 3.1., 3.2., 3.3. un 3.4. punkta

prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi pretendentu atlases dokumenti, lai apliecinātu savu

kompetenci vai atbilstību izvirzītajām prasībām:

3.5.1. Apliecinājums, ka ar tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu līdzdalībā noziedzīgā

organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu

legalizācijā, kā arī apliecinājums, ka pamatojoties uz spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas

kompetentas institūcijas spēkā stājušos lēmumu nav atzīts par vainīgu normatīvo aktu būtiskā

pārkāpumā, tajā skaitā vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas

saistīts ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas vai arī no:

3.5.1.1. tiesas sprieduma vai citas kompetentas institūcijas administratīvajā lietā

pieņemtā lēmuma spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir

pagājuši 12 mēneši, bet gadījumā, kad ir konstatēta personu nodarbināšana bez

rakstveida darba līguma noslēgšanas, — 18 mēneši;

3.5.1.2. attiecīgā tiesas sprieduma krimināllietā spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma

iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

3.5.2. Pretendents, iesniedz izziņu(-s), ko ne agrāk kā 3(trīs) mēnešus pirms piedāvājuma

iesniegšanas dienas izdevusi kompetenta institūcija (Latvijas Republikā – Uzņēmumu reģistrs), un kas apliecina, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgiem, neatrodas likvidācijas stadijā vai to saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, un izziņa, kas satur informāciju arī par amatpersonām ar paraksta tiesībām (kopija).

3.5.3. Pretendents, iesniedz izziņu (-s), ko  ne agrāk kā 3(trīs) mēnešus pirms piedāvājuma

iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrēšanas iestāde

Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu administrēšanas iestāde citā valstī, kur pretendents reģistrēts, un kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu (kopija).

3.5.4. Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas

reģistrācijas apliecība vai izziņa (-s), kas apliecina, ka Pretendents un apakšuzņēmēji ir reģistrēti

likumā noteiktajā kārtībā (kopija).

3.5.5.Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Valsts darba inspekcijas izsniegta izziņa (-s), kas apliecina, ka Pretendentam nav darba tiesību būtisku pārkāpumu, kas saistīti ar personu

nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas pēdējo 18 mēnešu laikā.

3.5.6.Būvkomersanta reģistrācijas apliecība (kopija), kas apliecina pretendenta tiesības veikt

uzņēmējdarbību būvniecībā.

3.5.7. Pretendenta pēdējos piecos gados veikto līdzvērtīgu vai identisku (pēc būves veida, apjoma un izmantošanas mērķa) būvdarbu vismaz 5 (piecu) saraksts, kas apliecina tā atbilstību nolikuma

3.4.1. punkta prasībām, norādot būvdarbu apjomu, būvju veidus, pasūtītāju, būvdarbu izpildes laiku, vietu, kā arī to, vai visi darbi veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem un pienācīgi pabeigti, kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru. Būvdarbu saraksts noformējams atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai ( 4. pielikums).

3.5.8. Vismaz 3 (trīs) Pasūtītāju atsauksmes par Pretendenta pēdējo trīs gadu laikā veiktajiem

līdzvērtīgiem būvdarbiem, kas apliecina pretendenta atbilstību nolikuma 3.4.1. punkta prasībām.

3.5.9. Būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāts (apliecināta kopija) un vadošā speciālista apliecība par profesionālās pilnveides izglītību “Darba aizsardzība” (apliecināta kopija) un vadošo speciālistu izglītības un darba pieredzes apraksts, kas apliecina pretendenta atbilstību nolikuma 3.4.2. punkta prasībām (CV 5. pielikums).

3.5.10.Pretendenta izziņa par būvdarbos iesaistītā tehniskā personāla kvalifikāciju un pieredzi, kas apliecina pretendenta atbilstību 3.4.3. punkta prasībām.

3.5.11. Pretendenta rīcībā esošās tehnikas, instrumentu un ražošanas iekārtu apraksts, kas apliecina pretendenta atbilstību 3.4.4. punkta prasībām.
3.5.12. Sertifikāts, kas apliecina materiālu atbilstību normatīvo aktu prasībām.

3.5.13. Apliecinājums, ka Pretendents (piedalījies citās Pasūtītāja rīkotajās iepirkuma procedūrās)

ir izpildījis (pilda) visas līdzšinējās līgumsaistības attiecībā pret Pasūtītāju atbilstoši līguma

nosacījumiem un tajā norādītajos termiņos.

3.5.14. Nolikuma 3.5. apakšpunktos minētie dokumenti jāiesniedz visiem Pasūtījuma izpildē iesaistītajiem Pretendenta apakšuzņēmējiem.
3.6. Prasības Tehniskajam piedāvājumam

3.6.1. Pretendenta tehniskajam piedāvājumam jāatbilst Nolikuma 2.pielikumā norādītajai

Tehniskajai specifikācijai.

3.6.2. Tehniskajam piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstītam.

3.6.3. Tehniskajā piedāvājumā iekļauj:

3.6.3.1. darbu apjomu sarakstu;

3.6.3.2. detalizētu būvdarbu izpildes laika grafiku, brīvā formā norādot darba organizācijas metodes, plānotās aktivitātes u.c. informāciju;

3.6.3.3. finanšu plūsmas grafiku;

3.6.3.4. apliecinājumu par piedāvāto būvdarbu izpildes termiņu (mēnešos); 

3.6.3.5. apliecinājumu par piedāvāto būvdarbu garantijas uzturēšanas termiņu 2 gadu laikā (ceļu greiderēšana – 2 reizes gadā, caurtekas būvdarbu  kvalitātes garantijas termiņu divu gadu laikā);
3.6.3.6. apliecinājums par piedāvāto būvdarbu defektu novēršanas laiku (dienās);
3.7. Prasības Finanšu piedāvājumam

3.7.1. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””  30.punkta nosacījumiem ( skatiet nolikuma 3.pielikuma formas).
3.7.2. Finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstītam.

3.7.3. Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļaujamas visas ar Tehniskajā specifikācijā

(2.pielikums) noteikto būvdarbu izpildi saistītās izmaksas, atsevišķi izdalot PVN.
4. APAKŠUZŅĒMĒJI
4.1. Līguma izpildē Pretendents var iesaistīt apakšuzņēmējus, ievērojot Publiskā iepirkumu likuma 39.panta nosacījumus.

4.2. Ja līguma izpildē tiek iesaistīti apakšuzņēmēji, papildus nolikuma attiecīgajos punktos

norādītājam ir jāiesniedz:

4.2.1. Apakšuzņēmēja parakstīts dokuments (apliecinājums vai vienošanās), kas pierāda

apakšuzņēmēja uzņemtās saistības attiecībā uz šā iepirkuma realizāciju un piedalīšanos līguma

izpildē;

4.2.2. Informācija par to, kādu būvdarbu (līguma) daļu (objektu)  realizēs apakšuzņēmējs.

4.3. Galvenā būvuzņēmēja pašu spēkiem veicamajam būvdarbu apjomam jābūt noteiktam atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 20.panta 2.daļai.
5. VĒRTĒŠANA – PRETENDENTU ATLASE UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLE
5.1.Vērtēšana

5.1.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi (atbilstoši izslēgšanas nosacījumiem un noteiktajām kvalifikācijas prasībām – nolikuma 3.1. – 3.4. punkts), tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājuma izvēli saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju– piedāvājums ar viszemāko cenu (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

5.1.2. Piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic šādos 4 (četros) posmos, katrā nākamajā

posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā:

1. posms – Piedāvājumu noformējuma pārbaude

Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma

1.11. punktā norādītajām prasībām.

2. posms – Pretendentu atlase

Iepirkuma komisija atbilstoši savai kompetencei un, ņemot vērā iesniegtos pretendentu atlases

dokumentus, novērtē, vai Pretendenti atbilst nolikuma 3.1. – 3.5. punktā norādītajām prasībām.

3. posms – Tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude

Iepirkuma komisija novērtē, vai Tehniskais piedāvājums un Finanšu piedāvājums atbilst nolikuma 3.6. un 3.7.punktiem un nolikuma 2. pielikumā „Tehniskā specifikācija” norādītajām prasībām.

4. posms – Piedāvājuma izvēle

Piedāvājuma izvēli iepirkuma komisija veic par visu iepirkuma priekšmetu kopā. Iepirkuma

komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas un labo tās (nolikuma

5.2. punkts „Aritmētiskās kļūdas labošana”);

Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts (nolikuma 5.3. punkts

„Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana”);

Iepirkuma komisija nosaka nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu un Pretendentu, kura piedāvājums, salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, noteikts kā nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu, tiek atzīts par uzvarētāju iepirkumā.

5.1.3. Gadījumā, ja:

- piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pretendents savu piedāvājumu atsauc vai maina vai

- pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto

informāciju vai

- piedāvājums neatbilst kādai nolikumā noteiktajai prasībai vai

- pretendents nepiekrīt iepirkuma komisijas izlabotajai aritmētiskajai kļūdai vai

- piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu,

iepirkuma komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un attiecīgo Pretendentu izslēdz no

turpmākās dalības iepirkumu procedūrā.

5.2. Aritmētiskās kļūdas labošana

5.2.1. Piedāvājumu izvēles laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētiskās

kļūdas (kļūda, kura ir pieļauta vienīgi aritmētisku jeb matemātisku darbību rezultātā).

5.2.2. Ja iepirkuma komisija piedāvājumā konstatē aritmētisko kļūdu, tā šo kļūdu izlabo.

5.2.3. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu (piedāvāto līgumcenu) iepirkuma

komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautā kļūda labota.

5.2.4. Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā iepirkuma komisija ņem vērā tikai šajā sadaļā noteiktajā kārtībā veiktos labojumus un laboto piedāvājuma summu.

5.3. Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana

5.3.1. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts,

iepirkuma komisija pirms šā piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu

paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, ievērojot Publisko iepirkumu

likumā noteikto kārtību un paredzētās iespējas.

5.3.2. Ja izvērtējot Pretendenta sniegto skaidrojumu, iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendents

nevar pierādīt, ka tam ir pieejami būtiski piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu

cenu, iepirkuma komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un turpmāk to neizskata.
6. LĒMUMA PUBLICĒŠANA, PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO
LĒMUMU UN LĪGUMA SLĒGŠANA
6.1. Lēmuma pieņemšana.

Iepirkuma komisija nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu un pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu ar Pretendentu, kura piedāvājums ir atzīts par nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu.
6.2. Pretendentu informēšana

Iepirkuma komisija 3 (trīs) darba dienu laikā vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto

lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanu vai iepirkuma pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
6.3. Lēmuma publicēšana

Iepirkuma komisija ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc tam, kad noslēgts līgums, nosūta

informatīvo paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanai Iepirkumu

uzraudzības biroja mājas lapā internetā.
6.4. Lēmums par cenu aptaujas izbeigšanu bez līguma noslēgšanas. 

Iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu par cenu aptaujas izbeigšanu bez rezultātiem, ja: 

· nav saņemts neviens piedāvājums;

· nav saņemts neviens nolikumam atbilstošs piedāvājums;

· visi atbilstošie piedāvājumi pārsniedz plānoto budžeta resursa limitu;

· procedūras norisē pieļautas kļūdas un atkāpes no Likuma prasībām. 

6.5. Iepirkuma līguma slēgšana

6.5.1. Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto Pretendentu, kas

iesniedzis pasūtītāja prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu .
6.4.2. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš iesniedzis nolikuma prasībām

atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu.
7. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
7.1. Piedāvājumu izvērtēšanā iepirkuma komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus.
7.2. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro

informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā

informācija pēc būtības).
7.3. Iepirkuma komisijai ir tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā,

publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.
7.4. Iepirkuma komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus nolikumā pēc paziņojuma ievietošanas

internetā un publicēšanas, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas

prasības.
7.5. Iepirkuma komisijai ir tiesības normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru bez līguma noslēgšanas.
7.6. Iepirkuma komisijas pienākums ir ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pēc laikus iesniegta ieinteresētā piegādātāja rakstiska pieprasījuma sniegt papildu informāciju par nolikumu.
7.7. Iepirkuma komisijas pienākums ir izskatīt Pretendentu piedāvājumus, novērtēt to atbilstību

nolikuma prasībām.
7.8. Iepirkuma komisijas pienākums ir rakstiski informēt visus Pretendentus par iepirkuma

procedūras rezultātiem pēc lēmuma pieņemšanas.
8. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
8.1. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus nolikumā minētos

nosacījumus.
8.2. Pretendentam ir pienākums lūgumus pēc jebkāda veida paskaidrojumiem iesniegt Pasūtītājam rakstveidā un laikus, lai iepirkuma komisija atbildi varētu sniegt nolikuma 7.7. punktā norādītajam termiņā.
8.3. Pretendentam ir pienākums rakstveidā, iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu

informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja iepirkuma komisija to pieprasa.
8.4. Pretendentam ir pienākums iesniegt apliecinājumu par piedāvājuma derīguma termiņa

pagarinājumu trīs darba dienu laikā pēc iepirkuma komisijas rakstiska pieprasījuma, ja

iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma procedūras termiņa pagarinājumu un

Pretendents vēlas turpināt dalību iepirkuma procedūrā.
8.5. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts.
8.6. Pretendentam ir tiesības iesniegt sūdzību par Pasūtītāja darbību attiecība uz cenu aptaujas likumību..

8.7. Pretendentam ir tiesības iesniegt iesniegumu par nolikumā iekļautajām prasībām Pasūtītājam ne vēlāk kā 6 (sešas) darbdienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
9. IEPIRKUMA LĪGUMS
9.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (6. pielikums).

9.3. Ja uzvarētājs neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā uzvarētāja vainas dēļ,

Pasūtītājs to uzskata par atteikumu slēgt līgumu un ir tiesīgs pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma

līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums ir nākamais nolikuma prasībām atbilstošs ar viszemāko cenu.
10.PIELIKUMU SARAKSTS
Šim nolikumam ir pievienoti 7 pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

[1.] pielikums. Pieteikuma par piedalīšanos cenu aptaujā forma

[2.] pielikums. Tehniskā specifikācija

[3.] pielikums. Finanšu piedāvājuma formas
[4.] pielikums. Pretendenta veikto būvdarbu saraksta forma

[5.] pielikums. CV forma piedāvātajam personālam

[6.] pielikums. Līguma projekts

1.pielikums

Iepirkuma  „Skrudalienas pagasta autoceļa Nr. 41 „Salinieki – Viļķeļi - Červonka” 0.00 – 1.410 un 2.150 – 3.250 km, autoceļa Nr. 14 „Salmonovka - Vitaņiski” 0.000 – 0.700 km un autoceļa „Skrudaliena - Varpene” 1.870 km caurtekas D2,00 m ar pieejām rekonstrukcija” (Id. Nr.DND 2010/21/ELFLA)  nolikumam 
PIETEIKUMA PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ FORMA

PIETEIKUMS

 [„nosaukums”]

[Iepirkuma identifikācijas Nr.]
Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu: 

1. piesakās piedalīties iepirkuma procedūrā [„nosaukums” un identifikācijas numurs]; 

2. apņemas ievērot iepirkuma procedūras nolikuma prasības; 

3. atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību līdz nolikumā noteiktajam piedāvājuma derīguma termiņam (90 kalendārās dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas), bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju - līdz attiecīgā līguma noslēgšanai;

4. apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;

5. apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas;

6. apliecina, ka pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta; 

7. apliecina, ka likumā noteiktajā kārtībā nav konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi;  

8. apliecina, ka pretendenta darbībā tiek ievēroti Publisko iepirkumu likuma 39. panta  nosacījumi;

9. apliecina, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu pretendentam piedalīties iepirkuma procedūrā;

10. apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) veikt nolikumā paredzēto būvdarbu izpildi par piedāvāto līgumcenu 

Ls [summa ar cipariem un vārdiem] bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

Ls [summa ar cipariem un vārdiem] ar pievienotās vērtības nodokli (PVN).

	Nosaukums:
	

	Adrese: 
	

	Reģistrācijas Nr.:
	

	Tālrunis:
	

	Fakss:
	

	E-pasts:
	

	Kontaktpersona:
	

	Maksājumu rekvizīti
	

	Banka, kods:
	

	Konts: 
	


	Pretendenta vadītāja paraksts:
	

	Z.V.

	(vārds, uzvārds) 



2.pielikums

Iepirkuma  „Skrudalienas pagasta autoceļa Nr. 41 „Salinieki – Viļķeļi - Červonka” 0.00 – 1.410 un 2.150 – 3.250 km, autoceļa Nr. 14 „Salmonovka - Vitaņiski” 0.000 – 0.700 km un autoceļa „Skrudaliena - Varpene” 1.870 km caurtekas D2,00 m ar pieejām rekonstrukcija” (Id. Nr.DND 2010/21/ELFLA)  nolikumam 
tehniskā SPECIFIKĀCIJA

DARBU DAUDZUMU SARAKSTS Nr.1
	Būvprojekta adrese 
	Skrudalienas pagasts , Daugavpils novads 

	Ceļš Nr. 
	41

	Ceļa nosaukums
	Salinieki – Viļķeļi -Červonka

	Km no
	0.000
	2.150

	Km līdz 
	1.410
	3.250

	Garums, m
	2510.0

	Platība, m2
	12990.8

	Darbu skaits
	31


	Izmaksu 

pozīcija
	Specifik. 

Nr.


	Darba nosaukums 


	Mērvienība


	Darba daudzums 



	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1.
	3.
	Sagatavošanas darbi 

	1.1
	3.1
	Uzmērīšana un nospraušana 
	km 
	2.510 

	1.2
	3.2
	Koku zāģēšana ar celmu laušanu 
	gab.
	7

	1.3
	3.3
	Grāvju rakšana, grunti aizvedot 
	m3 
	1949.0 

	1.4
	3.3
	Grāvju tīrīšana, grunti aizvedot 
	m 
	340.0 

	1.5
	3.7
	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana, h-5cm 
	m2 
	12.0 

	1.6
	N/A
	Esošās ceļa zīmes demontāža ar stabu 
	gab. 
	1 

	1.7
	N/A
	Esošo drupu demontāža 
	m3 
	12.5 

	2.
	4.
	Zemes klātne

	2.1
	4.1.
	Zemes klātnes uzbēruma būvniecība no ierakuma grunts 
	m3 
	575.6 

	2.2
	4.1.
	Zemes klātnes ierakuma būvniecība, grunti izlīdzinot 
	m3 
	575.6 

	2.3
	4.1.
	Zemes klātnes ierakuma būvniecība, grunti aizvedot 
	m3 
	512.7 

	3.
	5.6
	Segas izbūves darbi

	3.1
	
	Brauktuves segas izbūves darbi 

	3.1.1
	5.1
	Salizturīgās kārtas būvniecība, hvid-30cm 
	m3 
	4254.8 

	3.1.2
	5.2
	Grants-šķembu maisījuma 0/32s seguma būvniecība, h-20cm 
	m2 
	11356.8 

	3.1.3
	5.2
	Šķembu maisījuma 0/45 pamata izbūve, h-15cm 
	m2 
	148.6 

	3.1.4
	5.4
	Nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana, h-5cm 
	m2 
	36.4 

	3.1.5
	6.2
	Karstā asfalta virskārtas izbūve AC11surf, h-5cm 
	m2 
	112.2 

	3.2
	
	Nobrauktuvju segas izbūves darbi:

	3.2.1
	5.1.
	Salizturīgās kārtas būvniecība, hvid-20cm 
	m3 
	362.4 

	3.2.3
	5.2
	Grants-šķembu maisījuma 0/32s seguma būvniecība, h-20cm 
	m2 
	1500.4 

	4.
	7.
	Caurtekas un konstrukcijas

	4.1
	7.1.
	Caurteku uzstādīšana 400mm 
	m 
	207.0 

	4.2
	7.1.
	Caurteku uzstādīšana 500mm 
	m 
	44.0 

	4.3
	7.1.
	Caurteku uzstādīšana 600mm 
	m 
	16.0 

	4.4
	7.1.
	Caurteku tīrīšana 1200mm 
	m 
	11.9 

	4.5
	7.1.
	Caurteku galu nostiprināšana ar laukakmeņiem cementa javā 
	gab. 
	62.0 

	4.6
	7.2.
	Esošo caurteku demontāža 
	m 
	18.0 

	4.7
	7.4.
	Betona apmales BR100.22.15. uzstādīšana 
	m 
	25.0 

	4.8
	7.5.
	Betona bruģa (200x100x60-pelēka krās.)seguma būvniecība 
	m2 
	21.4 

	4.9
	N/A
	Gaisvadu elektrolīnijas stabu pacelšana, nomainot uz jauniem 
	gab. 
	6 

	5.
	8.
	Aprīkojums

	5.1
	
	Atkritumu konteineru laukuma izbūves darbi: 

	5.1.1
	5.1
	Salizturīgās kārtas būvniecība, hvid-30cm 
	m3 
	6.4 

	5.1.2
	5.2.
	Šķembu mais. fr.20/40 pamata nesošās kārtas būvniecība, h-15cm 
	m2 
	21.4 

	5.1.3
	N/A
	Cementa-smilts mais.(1:8) kārtas izbūve h-3cm 
	m2 
	21.4 

	5.2
	
	Ceļa zīmju un apzīmējumu ar stabiem uzstādīšana:

	5.2.1
	8.1.
	Cinkotu metāla stabu uzstādīšana 
	gab. 
	19 

	5.2.2
	8.1.
	Zīmju uzstādīšana 
	
	

	
	
	-brīdinājuma zīmes (105)
	gab.
	2

	
	
	- priekšrocības zīmes (201,204,205,206) 
	gab.
	7

	
	
	- aizlieguma zīmes ( 323,330)
	gab.
	8

	
	
	- papildzīmes ( 801, 803)
	gab.
	4

	
	
	- virziena plāksne ( 904) 
	gab.
	2

	
	
	
	
	


DARBU DAUDZUMU SARAKSTS Nr.2
	Būvprojekta adrese 
	Skrudalienas pagasts , Daugavpils novads 

	Ceļš Nr. 
	14

	Ceļa nosaukums
	Salmonovka – Vitaņiški 

	Km no
	0.000

	Km līdz 
	0.700

	Garums, m
	700.0

	Platība, m2
	4469.5

	Darbu skaits
	24


	Izmaksu 

pozīcija
	Specifik. 

Nr.


	Darba nosaukums 


	Mērvienība


	Darba daudzums 



	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1.
	3.
	Sagatavošanas darbi 

	1.1
	3.1.
	Uzmērīšana un nospraušana 
	km 
	0.700

	1.2
	3.2.
	Koku zāģēšana ar celmu laušanu 
	gab.
	1

	1.3
	3.2.
	Celmu laušana
	gab.
	4

	1.4
	3.3.
	Grāvju rakšana, grunti aizvedot 
	m3 
	329.1

	1.5
	3.3.
	Grāvju tīrīšana, grunti aizvedot 
	m 
	350.0 

	1.6
	3.7.
	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana, h-5cm 
	m2 
	10.3 

	1.7
	N/A
	Esošās ceļa zīmes demontāža ar stabu 
	gab. 
	1 

	2.
	4.
	Zemes klātne

	2.1
	4.1.
	Zemes klātnes uzbēruma būvniecība no ierakuma grunts 
	m3 
	330.3

	2.2
	4.1.
	Zemes klātnes ierakuma būvniecība, grunti izlīdzinot 
	m3 
	330.3

	3.
	5.,6.
	Segas izbūves darbi

	3.1
	
	Brauktuves segas izbūves darbi 

	3.1.1
	5.1.
	Salizturīgās kārtas būvniecība, hvid-30cm 
	m3 
	1360.7

	3.1.2
	5.2.
	Grants-šķembu maisījuma 0/32s seguma būvniecība, h-20cm 
	m2 
	3740.0

	3.13
	5.2.
	Šķembu maisījuma 0/45 pamata izbūve, h-15cm 
	m2 
	157.8

	3.1.4
	5.4
	Nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana, h-5cm 
	m2 
	45.8

	3.1.5
	6.2
	Karstā asfalta virskārtas izbūve AC11surf, h-5cm 
	m2 
	112.0

	3.2
	
	Nobrauktuvju segas izbūves darbi:

	3.2.1
	5.1.
	Salizturīgās kārtas būvniecība, hvid-20cm 
	m3 
	48.5

	3.2.2
	5.1
	Salizturīgās kārtas būvniecība, hvid -30 cm
	m3
	150.8

	3.2.3
	5.2
	Grants-šķembu maisījuma 0/32s seguma būvniecība, h-20cm 
	m2 
	617.5

	4.
	7.
	Caurtekas 

	4.1
	7.1.
	Caurteku uzstādīšana 400mm 
	m 
	33.0

	4.2
	7.1.
	Caurteku uzstādīšana 500mm 
	m 
	10.0

	4.3
	7.1.
	Caurteku uzstādīšana 600mm 
	m 
	10.0

	4.4
	7.1.
	Caurteku galu nostiprināšana ar laukakmeņiem cementa javā 
	gab. 
	12.0

	4.5
	7.2.
	Esošo caurteku demontāža 
	m 
	23.0

	5.
	8.
	Aprīkojums

	5.1
	8.1.
	Cinkotu metāla stabu uzstādīšana 
	gab. 
	6

	5.2
	8.1.
	Zīmju uzstādīšana 
	
	

	
	
	- priekšrocības zīmes (201, 206) 
	gab.
	6

	
	
	- papildzīmes ( 801, 840)
	gab.
	5


DARBU DAUDZUMU SARAKSTS Nr.3
	Būvprojekta adrese 
	Skrudalienas pagasts , Daugavpils novads 

	Ceļš Nr. 
	

	Ceļa nosaukums
	Skrudaliena - Vārpene

	Km no
	1.770

	Km līdz 
	1.970

	Garums, m
	200

	Platība, m2
	1225.3

	Darbu skaits
	24


	Izmaksu 

pozīcija
	Specifik. 

Nr.


	Darba nosaukums 


	Mērvienība


	Darba daudzums 



	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1.
	3.
	Sagatavošanas darbi 

	1.1
	3.1.
	Uzmērīšana un nospraušana 
	km 
	0.2

	1.2
	3.3.
	Grāvju tīrīšana/rakšana 
	m
	400.0

	1.3
	3.3.
	Pagaidu tranšejas izbūve upes gultnes novadīšanai 
	m3
	520.0

	1.4
	3.3
	Esošās upes gultnes grunts nosprostojuma izbūve
	m3
	9.0

	1.5
	N/A
	Pagaidu teknes aizbēruma izbūve no ierakuma grunts un grunts pārsedzes nojaukšana 
	m3
	529.0

	1.6
	N/A
	Grunts nojaukšana upes gultnē 
	m3
	19.0

	2.
	4.
	Zemes klātne

	2.1
	4.1.
	Zemes klātnes uzbēruma būvniecība no ierakuma grunts 
	m3 
	59.2

	2.2
	4.1.
	Zemes klātnes ierakuma būvniecība, grunti izlīdzinot 
	m3 
	63.7

	2.3
	4.1.
	Slāņsecīga caurtekas aizberšana ar grunti h-30 cm
	m3
	44.0

	2.4
	4.1.
	Uzbēruma nogāžu planēšana 
	m2
	154.0

	2.5
	4.2.
	Atdalīšana ar ģeotekstilu NW 20 upes gultnē zem caurtekas abos galos 
	m2
	36.0

	2.6
	4.2.
	Zemes klātnes nogāžu nostiprināšana ar preterozijas paklāju 
	m2
	120.0

	2.7
	N/A
	Upes gultnes nostiprināšana ar laukakmeņiem ∅ 15-20см caurtekas abos galos 
	m2
	15.0

	3.
	5.
	Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas

	3.1
	5.2.
	Grants – šķembu maisījuma 0/32 seguma būvniecība, h-25 cm
	m2
	1225.3

	4.
	7.
	Caurtekas un konstrukcijas 

	4.1
	7.1.
	Caurteku uzstādīšana "HELCOR TRENCHCOAT", ∅1600/1640, t = 2mm 
	m 
	20.0 

	4.2
	7.1.
	Nogāžu nostiprināšana ar laukakmens bruģējumu cementa javā ∅15-20см caurtekas abos galos 
	m2 
	23.0 

	4.3
	7.1.
	Šķembu mais. 0/32p pamata būvniecība zem caurtekas abos galos, h-30cm 
	m2 
	32.0 

	4.4
	7.1.
	Caurtekas teknes tīrīšana no gružiem un dūņām 
	m2 
	16.0 

	4.5
	7.2.
	Caurtekas atbalsta sienu demontāža 
	m3
	16.0

	4.6
	N/A
	Tukšumu aizpildīšana starp metāla un esošo caurtekām ar cementa-smilts javu 
	m3 
	12.0 

	5.
	8.
	Aprīkojums

	5.1
	8.1.
	Cinkotu metāla stabu uzstādīšana 
	gab. 
	6

	5.2
	8.1.
	Zīmju uzstādīšana 
	
	

	
	
	- virzienu rādītāji un informācijas zīmes (708)
	gab.
	2

	
	
	- vertikālie apzīmējumi (906.907)
	gab.
	4

	5.3
	8.3.
	Barjeru statņu uzstādīšana „SICMA-100x55x4”
	gab.
	10

	5.4
	8.3.
	Norobežojuma barjera montāža –A tips
	t.m
	22.0


3.pielikums

Iepirkuma  „Skrudalienas pagasta autoceļa Nr. 41 „Salinieki – Viļķeļi - Červonka” 0.00 – 1.410 un 2.150 – 3.250 km, autoceļa Nr. 14 „Salmonovka - Vitaņiski” 0.000 – 0.700 km un autoceļa „Skrudaliena - Varpene” 1.870 km caurtekas D2,00 m ar pieejām rekonstrukcija” (Id. Nr.DND 2010/21/ELFLA)  nolikumam 
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMAS
Finanšu piedāvājums 

BŪVNIECĪBAS KOPTĀME 
Pasūtītājs: Daugavpils novada dome, reģ.nr.90009117568

Uzņēmējs: ____________________
Līguma nosaukums:  „Skrudalienas pagasta autoceļa Nr. 41 „Salinieki – Viļķeļi - Červonka” 0.00 – 1.410 un 2.150 – 3.250 km, autoceļa Nr. 14 „Salmonovka - Vitaņiski” 0.000 – 0.700 km un autoceļa „Skrudaliena - Varpene” 1.870 km caurtekas D2,00 m ar pieejām rekonstrukcija”
Būves adrese: Daugavpils novads, Skrudalienas pagasts
Iepirkuma identif.nr. DND 2010/21 ELFLA

Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļautas visas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas. Summu norāda latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN 21%). Atsevišķi norāda PVN 21% un līguma summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.  


Pretendenta piedāvājuma kopējā cenā jāiekļauj visi darbi, palīgdarbi un palīgmateriāli tādā apjomā un kvalitātē, kā to paredz iepirkuma nolikums, Latvijas būvnormatīvi, Vispārīgie būvnoteikumi un citi LR spēkā esošie normatīvie un tiesību akti.
	Nr.

p.k.


	Objekta nosaukums  
	Objekta izmaksas LVL

	1.
	Autoceļa Nr. 41 „Salinieki – Viļķeļi - Červonka” 0.00 – 1.410 un 2.150 – 3.250 km  rekonstrukcija
	

	2.
	Autoceļa Nr. 14 „Salmonovka - Vitaņiski” 0.000 – 0.700 km rekonstrukcija
	

	3.
	Autoceļa „Skrudaliena - Varpene” 1.870 km caurtekas D2,00 m   rekonstrukcija 
	

	
	KOPĀ  
	

	
	PVN 21%
	

	
	Kopā ar PVN
	

	
	
	

	/pretendenta nosaukums/
	
	/pretendenta pilnvarotās personas paraksts/


z.v. 

Veicamo darbu saraksts Nr.1
1. Objekta nosaukums: Pagasta autoceļš Nr. 41 „Salinieki – Viļkeļi - Červonka”

	Veicamo darbu saraksts

	Pretendenta nosaukums
	

	Būvprojekta adrese 
	Skrudalienas pagasts , Daugavpils novads 

	Ceļš Nr. 
	41

	Ceļa nosaukums
	Salinieki – Viļķeļi -Červonka

	Km no
	0.000
	2.150

	Km līdz 
	1.410
	3.250

	Garums, m
	2510.0

	Platība, m2
	12990.8

	Darbu skaits
	31

	Izmaksu 

pozīcija


	Specif. 

Nr.


	Darba nosaukums 


	Mervie-

nība


	Darba 

daudzums


	Vienī-

Bas cena, LVL
	Kopējā izmaksa, LVL

	1.
	3.
	Sagatavošanas darbi 
	
	
	
	

	1.1
	3.1
	Uzmērīšana un nospraušana 
	km 
	2.510 
	
	

	1.2
	3.2
	Koku zāģēšana ar celmu laušanu 
	gab.
	7
	
	

	1.3
	3.3
	Grāvju rakšana, grunti aizvedot 
	m3 
	1949.0 
	
	

	1.4
	3.3
	Grāvju tīrīšana, grunti aizvedot 
	m 
	340.0 
	
	

	1.5
	3.7.
	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana, h-5cm 
	m2 
	12.0 
	
	

	1.6
	N/A
	Esošās ceļa zīmes demontāža ar stabu 
	gab. 
	1 
	
	

	1.7
	N/A
	Esošo drupu demontāža 
	m3 
	12.5 
	
	

	2.
	4.
	Zemes klātne
	
	
	
	

	2.1
	4.1.
	Zemes klātnes uzbēruma būvniecība no ierakuma grunts 
	m3 
	575.6 
	
	

	2.2
	4.1.
	Zemes klātnes ierakuma būvniecība, grunti izlīdzinot 
	m3 
	575.6 
	
	

	2.3
	4.1.
	Zemes klātnes ierakuma būvniecība, grunti aizvedot 
	m3 
	512.7 
	
	

	3.
	5.6
	Segas izbūves darbi
	
	
	
	

	3.1
	
	Brauktuves segas izbūves darbi 
	
	
	
	

	3.1.1
	5.1
	Salizturīgās kārtas būvniecība, hvid-30cm 
	m3 
	4254.8 
	
	

	3.1.2
	5.2
	Grants-šķembu maisījuma 0/32s seguma būvniecība, h-20cm 
	m2 
	11356.8 
	
	

	3.13
	5.2
	Šķembu maisījuma 0/45 pamata izbūve, h-15cm 
	m2 
	148.6 
	
	

	3.1.4
	5.4
	Nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana, h-5cm 
	m2 
	36.4 
	
	

	3.1.5
	6.2
	Karstā asfalta virskārtas izbūve AC11surf, h-5cm 
	m2 
	112.2 
	
	

	3.2
	
	Nobrauktuvju segas izbūves darbi:

	3.2.1
	5.1.
	Salizturīgās kārtas būvniecība, hvid-20cm 
	m3 
	362.4 
	
	

	3.2.3
	5.2
	Grants-šķembu maisījuma 0/32s seguma būvniecība, h-20cm 
	m2 
	1500.4 
	
	

	4.
	7.
	Caurtekas un konstrukcijas

	4.1
	7.1.
	Caurteku uzstādīšana 400mm 
	m 
	207.0 
	
	

	4.2
	7.1.
	Caurteku uzstādīšana 500mm 
	m 
	44.0 
	
	

	4.3
	7.1.
	Caurteku uzstādīšana 600mm 
	m 
	16.0 
	
	

	4.4
	7.1.
	Caurteku tīrīšana 1200mm 
	m 
	11.9 
	
	

	4.5
	7.1.
	Caurteku galu nostiprināšana ar laukakmeņiem cementa javā 
	gab. 
	62.0 
	
	

	4.6
	7.2.
	Esošo caurteku demontāža 
	m 
	18.0 
	
	

	4.7
	7.4.
	Betona apmales BR100.22.15. uzstādīšana 
	m 
	25.0 
	
	

	4.8
	7.5.
	Betona bruģa (200x100x60-pelēka krās.)seguma būvniecība 
	m2 
	21.4 
	
	

	4.9
	N/A
	Gaisvadu elektrolīnijas stabu pacelšana, nomainot uz jauniem 
	gab. 
	6 
	
	

	5.
	8.
	Aprīkojums

	5.1
	
	Atkritumu konteineru laukuma izbūves darbi:

	5.1.1
	5.1
	Salizturīgās kārtas būvniecība, hvid-30cm 
	m3 
	6.4 
	
	

	5.12
	5.2.
	Šķembu mais. fr.20/40 pamata nesošās kārtas būvniecība, h-15cm 
	m2 
	21.4 
	
	

	5.13
	N/A
	Cementa-smilts mais.(1:8) kārtas izbūve h-3cm 
	m2 
	21.4 
	
	

	5.2
	
	Ceļa zīmju un apzīmējumu ar stabiem uzstādīšana:
	

	5.2.1
	8.1.
	Cinkotu metāla stabu uzstādīšana 
	gab. 
	19 
	

	5.2.2
	8.1.
	Zīmju uzstādīšana 
	
	
	
	

	
	
	-brīdinājuma zīmes (105)
	gab.
	2
	
	

	
	
	- priekšrocības zīmes (201,204,205,206) 
	gab.
	7
	
	

	
	
	- aizlieguma zīmes ( 323,330)
	gab.
	8
	
	

	
	
	- papildzīmes ( 801, 803)
	gab.
	4
	
	

	
	
	- virziena plāksne ( 904) 
	gab.
	2
	
	

	Kopā: 
	

	PVN 21 %
	

	Pavisam  kopā
	


Veicamo darbu saraksts Nr.2
2. Objekta nosaukums: Pagasta autoceļš Nr. 14 „Salmonovka - Vitaniski”

	Veicamo darbu saraksts

	Pretendenta nosaukums
	

	Būvprojekta adrese 
	Skrudalienas pagasts , Daugavpils novads 

	Ceļš Nr. 
	14

	Ceļa nosaukums
	Salmonovka – Vitaņiški 

	Km no
	0.000

	Km līdz 
	0.700

	Garums, m
	700.0

	Platība, m2
	4469.5

	Darbu skaits
	24

	Izmaksu 

pozīcija


	Specif. 

Nr.


	Darba nosaukums 


	Mervie-

nība


	Darba 

daudzums


	Vienības
  cena, LVL
	Kopējā izmaksa, LVL

	1.
	3.
	Sagatavošanas darbi 
	
	
	
	

	1.1
	3.1.
	Uzmērīšana un nospraušana 
	km 
	0.700
	
	

	1.2
	3.2.
	Koku zāģēšana ar celmu laušanu 
	gab.
	1
	
	

	1.3
	3.2.
	Celmu laušana
	gab.
	4
	
	

	1.4
	3.3.
	Grāvju rakšana, grunti aizvedot 
	m3 
	329.1
	
	

	1.5
	3.3.
	Grāvju tīrīšana, grunti aizvedot 
	m 
	350.0 
	
	

	1.6
	3.7.
	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana, h-5cm 
	m2 
	10.3 
	
	

	1.7
	N/A
	Esošās ceļa zīmes demontāža ar stabu 
	gab. 
	1 
	
	

	2.
	4.
	Zemes klātne
	
	
	
	

	2.1
	4.1.
	Zemes klātnes uzbēruma būvniecība no ierakuma grunts 
	m3 
	330.3
	
	

	2.2
	4.1.
	Zemes klātnes ierakuma būvniecība, grunti izlīdzinot 
	m3 
	330.3
	
	

	3.
	5.,6.
	Segas izbūves darbi
	
	
	
	

	3.1
	
	Brauktuves segas izbūves darbi 
	
	
	
	

	3.1.1
	5.1.
	Salizturīgās kārtas būvniecība, hvid-30cm 
	m3 
	1360.7
	
	

	3.1.2
	5.2.
	Grants-šķembu maisījuma 0/32s seguma būvniecība, h-20cm 
	m2 
	3740.0
	
	

	3.13
	5.2.
	Šķembu maisījuma 0/45 pamata izbūve, h-15cm 
	m2 
	157.8
	
	

	3.1.4
	5.4
	Nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana, h-5cm 
	m2 
	45.8
	
	

	3.1.5
	6.2
	Karstā asfalta virskārtas izbūve AC11surf, h-5cm 
	m2 
	112.0
	
	

	3.2
	
	Nobrauktuvju segas izbūves darbi:

	3.2.1
	5.1.
	Salizturīgās kārtas būvniecība, hvid-20cm 
	m3 
	48.5
	
	

	3.2.2
	5.1
	Salizturīgās kārtas būvniecība, hvid -30 cm
	m3
	150.8
	
	

	3.2.3
	5.2
	Grants-šķembu maisījuma 0/32s seguma būvniecība, h-20cm 
	m2 
	617.5
	
	

	4.
	7.
	Caurtekas

	4.1
	7.1.
	Caurteku uzstādīšana 400mm 
	m 
	33.0
	
	

	4.2
	7.1.
	Caurteku uzstādīšana 500mm 
	m 
	10.0
	
	

	4.3
	7.1.
	Caurteku uzstādīšana 600mm 
	m 
	10.0
	
	

	4.4
	7.1.
	Caurteku galu nostiprināšana ar laukakmeņiem cementa javā 
	gab. 
	12.0
	
	

	4.5
	7.2.
	Esošo caurteku demontāža 
	m 
	23.0
	
	

	5.
	8.
	Aprīkojums

	5.1
	8.1.
	Cinkotu metāla stabu uzstādīšana 
	gab. 
	6
	
	

	5.2
	8.1.
	Zīmju uzstādīšana 
	
	
	
	

	
	
	- priekšrocības zīmes (201, 206) 
	gab.
	6
	
	

	
	
	- papildzīmes ( 801, 840)
	gab.
	5
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Kopā: 
	

	PVN 21 %
	

	Pavisam  kopā
	


Veicamo darbu saraksts Nr.3
3. Objekta nosaukums: Pagasta autoceļš „Skrudaliena - Vārpene”

	Veicamo darbu saraksts 


	Pretendenta nosaukums
	

	Būvprojekta adrese 
	Skrudalienas pagasts , Daugavpils novads 

	Ceļš Nr. 
	

	Ceļa nosaukums
	Skrudaliena - Vārpene

	Km no
	1.770

	Km līdz 
	1.970

	Garums, m
	200

	Platība, m2
	1225.3

	Darbu skaits
	24

	Izmaksu 

pozīcija


	Specif. 

Nr.


	Darba nosaukums 


	Mervie-

nība


	Darba 

daudzums


	Vienī-

Bas cena, LVL
	Kopējā izmaksa, LVL

	1.
	3.
	Sagatavošanas darbi

	1.1
	3.1.
	Uzmērīšana un nospraušana 
	km 
	0.2
	
	

	1.2
	3.3.
	Grāvju tīrīšana/rakšana 
	m
	400.0
	
	

	1.3
	3.3.
	Pagaidu tranšejas izbūve upes gultnes novadīšanai 
	m3
	520.0
	
	

	1.4
	3.3
	Esošās upes gultnes grunts nosprostojuma izbūve
	m3
	9.0
	
	

	1.5
	N/A
	Pagaidu teknes aizbēruma izbūve no ierakuma grunts un grunts pārsedzes nojaukšana 
	m3
	529.0
	
	

	1.6
	N/A
	Grunts nojaukšana upes gultnē 
	m3
	19.0
	
	

	2.
	4.
	Zemes klātne

	2.1
	4.1.
	Zemes klātnes uzbēruma būvniecība no ierakuma grunts 
	m3 
	59.2
	
	

	2.2
	4.1.
	Zemes klātnes ierakuma būvniecība, grunti izlīdzinot 
	m3 
	63.7
	
	

	2.3
	4.1.
	Slāņsecīga caurtekas aizberšana ar grunti h-30 cm
	m3
	44.0
	
	

	2.4
	4.1.
	Uzbēruma nogāžu planēšana 
	m2
	154.0
	
	

	2.5
	4.2.
	Atdalīšana ar ģeotekstilu NW 20 upes gultnē zem caurtekas abos galos 
	m2
	36.0
	
	

	2.6
	4.2.
	Zemes klātnes nogāžu nostiprināšana ar preterozijas paklāju 
	m2
	120.0
	
	

	2.7
	N/A
	Upes gultnes nostiprināšana ar laukakmeņiem ∅ 15-20см caurtekas abos galos 
	m2
	15.0
	
	

	3.
	5.
	Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas

	3.1
	5.2.
	Grants – šķembu maisījuma 0/32 seguma būvniecība, h-25 cm
	m2
	1225.3
	
	

	4.
	7.
	Caurtekas un konstrukcijas 

	4.1
	7.1.
	Caurteku uzstādīšana "HELCOR TRENCHCOAT", ∅1600/1640, t = 2mm 
	m 
	20.0 
	
	

	4.2
	7.1.
	Nogāžu nostiprināšana ar laukakmens bruģējumu cementa javā ∅15-20см caurtekas abos galos 
	m2 
	23.0 
	
	

	4.3
	7.1.
	Šķembu mais. 0/32p pamata būvniecība zem caurtekas abos galos, h-30cm 
	m2 
	32.0 
	
	

	4.4
	7.1.
	Caurtekas teknes tīrīšana no gružiem un dūņām 
	m2 
	16.0 
	
	

	4.5
	7.2.
	Caurtekas atbalsta sienu demontāža 
	m3
	16.0
	
	

	4.6
	N/A
	Tukšumu aizpildīšana starp metāla un esošo caurtekām ar cementa-smilts javu 
	m3 
	12.0 
	
	

	5.
	8.
	Aprīkojums

	5.1
	8.1.
	Cinkotu metāla stabu uzstādīšana 
	gab. 
	6
	
	

	5.2
	8.1.
	Zīmju uzstādīšana 
	
	
	
	

	
	
	- virzienu rādītāji un informācijas zīmes (708)
	gab.
	2
	
	

	
	
	- vertikālie apzīmējumi (906.907)
	gab.
	4
	
	

	5.3
	8.3.
	Barjeru statņu uzstādīšana „SICMA-100x55x4”
	gab.
	10
	
	

	5.4
	8.3.
	Norobežojuma barjera montāža –A tips
	t.m
	22.0
	
	

	Kopā: 
	

	PVN 21 %
	

	Pavisam  kopā
	


4.pielikums

Iepirkuma  „Skrudalienas pagasta autoceļa Nr. 41 „Salinieki – Viļķeļi - Červonka” 0.00 – 1.410 un 2.150 – 3.250 km, autoceļa Nr. 14 „Salmonovka - Vitaņiski” 0.000 – 0.700 km un autoceļa „Skrudaliena - Varpene” 1.870 km caurtekas D2,00 m ar pieejām rekonstrukcija” (Id. Nr.DND 2010/21/ELFLA)  nolikumam 
pretendenta veikto būvdarbu  saraksta forma

Pretendenta veikto būvdarbu saraksts

[„Nosaukums”]

[Iepirkuma identifikācijas Nr.]

	Nr
	Informācija par pasūtītāju
	Objekta,  nosaukums,būvdarbu veids  adrese
	Būvdarbu apjoms (garumsm; platība m2)
	Būvdarbu izpildes periods
	Informācija, vai  būvdarbi laikā un pienācīgi pabeigti.
	Informācija, par kontaktpersonām

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Pretendenta vadītāja paraksts:
	

	Vārds, uzvārds:
	

	Amats:
	


5.pielikums

Iepirkuma  „Skrudalienas pagasta autoceļa Nr. 41 „Salinieki – Viļķeļi - Červonka” 0.00 – 1.410 un 2.150 – 3.250 km, autoceļa Nr. 14 „Salmonovka - Vitaņiski” 0.000 – 0.700 km un autoceļa „Skrudaliena - Varpene” 1.870 km caurtekas D2,00 m ar pieejām rekonstrukcija” (Id. Nr.DND 2010/21/ELFLA)  nolikumam 
CURRICULUM VITAE (CV) FORMA 

PIEDĀVĀTAJAM BŪVDARBU VADĪTĀJĀM
Piedāvātā loma: 











Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums: 






Vārds, uzvārds: 











Profesija:











Kontaktinformācija: ______________________________________________________________

GALVENĀ KVALIFIKĀCIJA: 

Sniedziet vispārēju darbinieka pieredzes un apmācības aprakstu, kas visvairāk atbilst uzdevuma mērķiem. Aprakstiet darbinieka atbildības līmeni līdzīgiem, iepriekšējiem uzdevumiem, norādot datumus un vietas.

IZGLĪTĪBA:

Pievienojiet diplomu kopijas

	Laika periods
	Izglītības iestādes nosaukums
	Izglītība, iegūtais grāds

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


SPECIĀLIE KURSI:

Pievienojiet apliecinošu dokumentu - sertifikātu vai apliecību kopijas

	Laika periods
	Iestādes nosaukums
	Priekšmets

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


DARBA PIEREDZE:

Sākot ar pašreizējo amatu, uzskaitiet pretējā secībā katru darba vietu. Uzskaitiet visus amatus, sākot no augstskolas beigšanas, norādot datumus, darba vietu nosaukumus, ieņemamos amatus. Pieredzei pēdējo piecu gadu laikā,  norādiet veiktās aktivitātes. 

	Laika periods
	Darba vieta
	Amats
	Veiktā aktivitāte

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


APLIECINĀJUMS:

Es, apakšā parakstījies (-usies): 

2. apliecinu, ka šī informācija pareizi raksturo mani, manu kvalifikāciju un pieredzi, 

3. piekrītu manu personas datu izmantošanai iepirkuma procedūras[„Iepirkuma nosaukums” un identifikācijas numurs] pretendenta piedāvājuma izvērtēšanai, 

4. apliecinu, ka apņemos piedalīties līguma izpildē, gadījumā, ja Pretendentam [pretendenta nosaukums] tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu. 

Darbinieka pilns vārds, uzvārds:_________________________________________

Paraksts:





Datums:


_

6.pielikums

Iepirkuma  „Skrudalienas pagasta autoceļa Nr. 41 „Salinieki – Viļķeļi - Červonka” 0.00 – 1.410 un 2.150 – 3.250 km, autoceļa Nr. 14 „Salmonovka - Vitaņiski” 0.000 – 0.700 km un autoceļa „Skrudaliena - Varpene” 1.870 km caurtekas D2,00 m ar pieejām rekonstrukcija” (Id. Nr.DND 2010/21/ELFLA)  nolikumam 
BŪVDARBU LĪGUMS ( projekts )
Projektam Nr. 09-03-L32100 – 000196 „Skrudalienas pagasta autoceļa Nr. 41 „Salinieki – Viļķeļi - Červonka” 0.00 – 1.410 un 2.150 – 3.250 km, autoceļa Nr. 14 „Salmonovka - Vitaņiski” 0.000 – 0.700 km un autoceļa „Skrudaliena - Varpene” 1.870 km caurtekas D2,00 m ar pieejām rekonstrukcija”)
Daugavpils novada
Skrudalienas pagastā 
Daugavpils novada dome, reģ.Nr.90009117568, kuras vārdā, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībam” un Daugavpils novada domes 2009.gada lemums Nr. 1638 “Par projekta iesniegšanu ELFLA pasākumā “Pakalpojumi ekonomikai un iedzīvotajiem””rīkojas Skrudalienas pagasta parvaldes vadītaja Betija Ivanova ,  kura darbojas pamatojoties uz Nolikumu, turpmāk tekstā - “Pasūtītājs”, no vienas puses, 

un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību _______________________________, reģistrācijas Nr.__________________, juridiskā adrese: __________________________, tās valdes locekļa ______________________ personā, kas rīkojas pamatojoties uz statūtiem, turpmāk tekstā saukts “Uzņēmējs”, no otras puses, bet abi kopā, turpmāk tekstā saukti “Puses”, saskaņā ar Pasūtītāja veikto iepirkumu (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu) „„Skrudalienas pagasta autoceļa Nr. 41 „Salinieki – Viļķeļi - Červonka” 0.00 – 1.410 un 2.150 – 3.250 km, autoceļa Nr. 14 „Salmonovka - Vitaņiski” 0.000 – 0.700 km un autoceļa „Skrudaliena - Varpene” 1.870 km caurtekas D2,00 m ar pieejām rekonstrukcija”  (id Nr. DND 2010/ 21/ELFLA), turpmāk tekstā “Iepirkums”, un pamatojoties uz Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā sauktu “Līgums”, ar sekojošiem nosacījumiem: 
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod, un Uzņēmējs uzņemas saistības veikt būvdarbus projekta Nr. 09-03-L32100 – 000196 „Skrudalienas pagasta autoceļa Nr. 41 „Salinieki – Viļķeļi - Červonka” 0.00 – 1.410 un 2.150 – 3.250 km, autoceļa Nr. 14 „Salmonovka - Vitaņiški” 0.000 – 0.700 km un autoceļa „Skrudaliena - Varpene” 1.870 km caurtekas D2,00 m ar pieejām rekonstrukcija” realizācijā Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā, tekstā saukts “Objekts”, saskaņā ar Pasūtītāja sagatavoto Tehnisko specifikāciju, turpmāk tekstā – “Darbi vai Būvdarbi” un Uzņēmēja iesniegto Finanšu piedāvājumu (turpmāk teksta saukta  „Tāme”), kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1. Līgumā paredzēto darbu kopējā vērtība saskaņā ar līgumam pievienoto izmaksu Tāmi ir Ls ___________ (_______________________________________________ lati, ______ santīmi), un pievienotās vērtības nodoklis 21 % ________________ Ls (_______________________________ lati, ______ santīmi). Kopējā Līgumcenā ietverti visi nepieciešamie nodokļi un nodevas, kā arī visi iespējamie Uzņēmēja izdevumi, kuri nepieciešami Uzņēmēja saistību izpildei Līguma ietvaros.

2.2. Ja nepieciešams veikt papilddarbus, kas nav iekļauti tehniskajā specifikācijā, Puses rakstiski saskaņo darbu papildapjomu, darbu izmaksu, to izpildes termiņu un paraksta saskaņojuma protokolu, kas turpmāk ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

2.3. Galīgo norēķinu ar Uzņēmēju Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc objekta pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas, kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

3. UZŅĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. Uzņēmējam ir pienākums savlaicīgi un kvalitatīvi veikt būvdarbus ne vēlāk kā līdz 2010.gada ______________.

3.2. Uzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam dokumenti, kas apstiprina viņa tiesības veikt šajā Līgumā paredzētos darbus.

3.3. Uzņēmējam ir pienākums par saviem līdzekļiem piegādāt materiālus un iekārtas, kas nepieciešami Darbu veikšanai. Uzņēmējam ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju Darbos izmantojamie materiāli (to vērtība, daudzums un kvalitāte, citas īpašības).

3.4. Uzņēmējam ir pienākums garantēt pielietojamo materiālu atbilstību Latvijas Republikā izsniegtajiem sertifikātiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.5. Uzņēmējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā un kvalitatīvi pabeigtu Būvdarbus.

3.6. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Uzņēmējam ir jāsniedz pārskats par šajā Līgumā paredzēto darbu izpildes gaitu.

3.7. Uzņēmējs ir atbildīgs, lai Būvdarbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie, citi normatīvie akti, kas reglamentē Līgumā noteikto Būvdarbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.

3.8. Uzņēmējs šajā Līgumā paredzēto darbu izpildei, ir tiesīgs piesaistīt trešās personas.

3.9. Uzņēmējs ir pilnā mērā atbildīgs par viņa piesaistīto trešo personu kvalifikāciju un darbu rezultātiem.

3.10. Uzņēmējam ir pienākums pēc Darbu nodošanas Pasūtītājam divu gada laikā par saviem līdzekļiem novērst konstatētos trūkumus, arī slēptos trūkumus, kuri netika atklāti, nododot remontdarbus. Uzņēmējs atbild par izpildīto darbu, izmantoto materiālu, izstrādājumu un iekārtu kvalitāti, atbilstību tehniskajām prasībām un specifikācijām un ekspluatāciju drošību garantijas laikā _____, kas tiek skaitīts no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.

3.11. Veikt darbus saskaņā ar līgumu noteikumiem un no Pasūtītāja saņemto darba dokumentāciju, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos noteikumus un normatīvus, kas reglamentē šajā līgumā noteikto darbu veikšanu, kā arī Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus; Ņemt vērā Pasūtītāja autoruzraudzības un tehniskās uzraudzības pārstāvju iebildumus un piezīmes, un novērst šīs nepilnības.

3.12. jebkurā laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par darbu gaitu, uzradot būvdarbu žurnālu;

3.13. Uzņēmējam ir tiesības uz Darbu papildu izdevumu atlīdzināšanu tikai tādā gadījumā, ja puses par to iepriekš ir rakstiski vienojušās.

3.14. Uzņēmējs reizi mēnesī līdz 10. datumam sastāda aktu par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītiem Būvdarbiem. Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā no akta saņemšanas brīža paraksta aktu par izpildītiem Būvdarbiem vai arī nosūta Uzņēmējam motivētu atteikumu pieņemt Būvdarbus. Akts par izpildītiem Būvdarbiem ir pamats ikmēneša maksājumu izdarīšanai saskaņā ar Līgumu, taču tas neierobežo Pasūtītāja tiesību noraidīt ar ikmēneša aktu pieņemtos Būvdarbus, veicot Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā.

3.15.Pēc visu darbu pabeigšanas nodot veiktos darbus, sastādot par to attiecīgu pieņemšanas-nodošanas aktu saskaņā ar šī līguma noteikumiem. Pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīdī Uzņēmējs nodod Pasūtītājam izmantoto materiālu sertifikātus un saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu pieprasītos darbu izpildes dokumentus.

3.16.Uzturēt garantijas saistības šajā līgumā noteiktajā garantijas termiņā.

3.17. Darbu izpildīšanas procesā Uzņēmējs noformē nepieciešamo dokumentāciju saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu.

4. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1.
Pasūtītājs apņemas:

4.1.1.
Pirms darbu uzsākšanas pēc Uzņēmēja rakstiska pieprasījuma sniegt nepieciešamo dokumentāciju un papildus informāciju par objektu, tā darba specifiku un citiem apstākļiem (rakstisku vai mutisku), kas nepieciešami kvalitatīva darba veikšanai.
4.1.2.
Darbu uzsākšanas termiņa izmaiņu gadījumā rakstiski (ar vēstuli vai pa faksu) paziņot par to Uzņēmējam 3 (trīs) dienas pirms darbu uzsākšanas;

4.1.3.
Pēc darbu pabeigšanas pieņemt tos no Uzņēmēja Līgumā noteiktajā kārtībā;

4.1.4.
Veikt norēķinus ar Uzņēmēju saskaņā ar Līguma noteikumiem.

5. DARBU NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

5.1 Pasūtītājs uz visu Līguma ietvaros paredzēto darbu veikšanas laika posmu nozīmē savu pilnvaroto pārstāvi – __________________________________ ,. Kontakttālrunis ____________
5.2 Uzņēmējs uz visu Līguma ietvaros paredzēto darbu veikšanas laika posmu nozīmē savu pilnvaroto pārstāvi – ___________, kontakttālrunis: ______________.
5.3 Pušu pilnvaroto pārstāvju izmaiņu gadījumā, puses apņemas nekavējoties paziņot par šīm izmaiņām viena otrai.

5.4 Pasūtītājs 10 (desmit) dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas iesniedz Uzņēmējam parakstītu aktu vai arī motivētu atteikumu pieņemt darbu.

5.5. Gadījumā, ja 10 (desmit) dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta iesniegšanas Pasūtītājam tas netiek parakstīts vai netiek sniegts motivēts atteikums par veikto darbu pieņemšanu, veiktie darbi tiek uzskatīti par pieņemtiem. Šajā gadījumā Uzņēmējs sastāda vienpusēju aktu ar norādi, ka no Pasūtītāja puses piezīmju nav, un iesniedz akta kopiju Pasūtītājam.

5.6. Ja Pasūtītājs rakstiski motivē atteikumu pieņemt veiktos darbus, Puses sastāda aktu, kurā saraksta veidā uzrāda darbus, kas jāizpilda līdz galam vai novēršamos izpildīto darbu trūkumus, norādot to izpildes/novēršanas termiņus. Rakstiskajā atteikumā Pasūtītājs nosaka akta sastādīšanas datumu un laiku, lai varētu ierasties Uzņēmēja pārstāvis, bet ne ilgāk kā 48 stundas no rakstiskā atteikuma saņemšanas. Uzņēmējs pēc šajā punktā minētā akta veic darbus uz sava rēķina un pēc to veikšanas Pasūtītājs pieņem tos ar pieņemšanas-nodošanas aktu vai atkārtoti uzrāda darbus, kas jāizpilda līdz galam vai novēršamos izpildīto darbu trūkumus.

5.7. Gadījumā, ja Uzņēmējs nepiedalās 5.6.punktā minētā defektu novēršanas akta sastādīšanā, vai neparaksta to 5 (piecu) kalendāro dienu laikā, tiek uzskatīts, ka Uzņēmējs ir pieņēmis defektu sarakstu un apņemas uzsākt defektu novēršanu, par saviem līdzekļiem, vienlaicīgi pildot Līguma 6.2.punktā minēto.

5.8. Ja puses nepanāk vienošanos par izpildīto darbu nepilnību būtību, ieinteresētā puse, rakstiski paziņojot pretējai pusei, strīda izšķiršanai tiek piemērots līguma 6.6.punkts 

5.9.
Darbu pieņemšanas-nodošanas akts pēc tā parakstīšanas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.

5.10.
Darbu pirmstermiņa izpildes gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs pieņemt izpildītos darbus un apmaksāt tos saskaņā ar šī līguma noteikumiem. Apmaksas termiņš var būt pagarināts objektīvu iemeslu dēļ, par ko pusēm jānoslēdz rakstiski vienošanas.
6. PUŠU ATBILDĪBA

6.1.
Puses ir materiāli atbildīgas gadījumā, ja netiek pildīti vai tiek nepienācīgi pildīti esošā līguma nosacījumi, kā rezultātā viena no pusēm otras puses vainas dēļ cietusi zaudējumus.

6.2. Par darbu izpildes aizkavēšanu vai darbu nesavlaicīgu izpildi un/vai nekvalitatīvu darbu izpildi, kā arī izpildīto darbu nenodošanu saskaņā ar šī līguma noteikumiem, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2 % (divas desmitdaļas procenta) apmērā no savlaicīgi neizpildīto un/vai nekvalitatīvi izpildīto darbu vērtības par katru dienu līdz pilnīgai saistību izpildei, bet ne vairāk kā 10 % no līguma vērtības.

6.3. Gadījumā, ja Uzņēmējs neiesniedz Pasūtītājam šī līguma 3.14.punktā minētos dokumentus, Pasūtītājam ir tiesības aizkavēt galīgo norēķinu ar Uzņēmēju līdz tā saistību saskaņā ar šo punktu pilnīgai izpildei.

6.4.  Par izpildīto darbu apmaksas termiņa neievērošanu Pasūtītājs maksā Uzņēmējam soda naudu 0,2 % (divas desmitdaļas procenta) apmērā no savlaicīgi neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no līguma vērtības.

6.5. Līgumsoda vai soda naudas samaksa neatbrīvo puses no Līguma noteikto saistību pilnīgai izpildei.
6.6.
Visi ar esošo līgumu saistītie strīdus jautājumi tiek risināti uz pušu savstarpējas vienošanās pamata. Ja šāda vienošanās netiek panākta, strīdus jautājumi tiek risināti LR likumdošanā noteiktajā kārtībā.

7. GARANTIJAS

7.1 Uzņēmējs atbild  par izpildīto darbu un izmantoto materiālu atbilstību tehniskajām specifikācijām.

7.2.Pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā Uzņēmējs apņemas 2 ( divu) gadu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas par saviem līdzekļiem novērst atklājušos un /vai radušos defektus. 
8. NEPĀRVARAMA VARA

8.1. Neviena no pusēm nebūs atbildīga par pilnas vai daļējas vienas no savām saistībām neizpildes gadījumā, ja nepildīšana būs nepārvaramas varas apstākļu sekas, tādu kā pali, ugunsgrēks, zemestrīce un citas dabas stihijas, kā arī karš vai karadarbība, streiki, LR likumdošanas un izpildvaras institūciju lēmumi, kuri radušies pēc šī līguma noslēgšanas brīža.

8.2. Nepārvaramas varas iestāšanos jāapstiprina ar kompetentu institūciju izziņu.

8.3. Ja jebkurš no augstāk minētajiem apstākļiem tieši ietekmēja līgumā noteikto saistību savlaicīgu izpildi, tad šis termiņš tiek pārcelts par attiecīgā apstākļa darbības laiku.

8.4. Puse, kurai radās saistību izpildes neiespējamība, nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ, par augstāk minēto apstākļu iestāšanos, paredzēto darbības laiku un izbeigšanos, nekavējoties, bet ne vēlāk par septiņām dienām no iestāšanās (izbeigšanās) brīža, ar ierakstīto vēstuli vai pa faksu jāpaziņo otrai pusei.

8.5. Nepaziņošana vai nesavlaicīga paziņošana ieinteresētajai pusei atņem otrai pusei tiesības atsaukties uz jebkuru norādīto apstākli, kā uz pamatu, lai atbrīvotos no atbildības par saistību neizpildi.

9. PARĒJIE NOTEIKUMI

9.1.Šis līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz brīdim, kad puses ir pilnīgi   
izpildījušas savas saistības viena pret otru saskaņā ar šī līguma nosacījumiem.

9.2.  Visi šī līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā, ja ir sastādīti rakstiski un tos parakstījuši   pušu pilnvarotie pārstāvji. Tie pievienojami līgumam kā pielikumi un kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.

9.3. Šis līgums var tikt lauzts, pusēm par to iepriekš rakstiski vienojoties

9.4. Ja Līgums tiek lauzts pēc Pasūtītāja vienpusējas iniciatīvas, Uzņēmējs par to jāinformē 3 (trīs) mēnešu iepriekš.

9.5. Gadījumā, ja Uzņēmējs nepilda vai pārkāpj Līguma nosacījumus, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, paziņojot par to rakstiski Uzņēmējam 1 (vienu) mēnesi iepriekš.

9.6. Pasūtītājs var ar rakstveida paziņojumu Būvuzņēmējam par saistību neizpildīšanu, pārtraukt visu Līgumu vai tā daļu:

9.7. Ja Uzņēmējs noteiktajā termiņā nav uzsācis Būvdarbu izpildi vai nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro Būvprojekta vai normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt darbus Līgumā noteiktajos termiņos – ar nosacījumu, ka Uzņēmējs 15 (piecpadsmit) dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis izdarīto pārkāpumu;

9.8. ja Uzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu.

9.9. Šajā punktā minētā Līguma pārtraukšana neierobežo pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu.

9.10. Uzņēmējs šādas Līguma laušanas gadījumā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no 9.6. punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas atmaksā pasūtītājam jebkuru kā avansu saņemto summu, kā arī līgumsodu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

9.11. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Būvdarbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami  dokumentācijā
9.12. Ja celtniecības procesa laikā rodas nepieciešamība veikt papildus darbus vai darbus, kas nav paredzēti dokumentācijā, Uzņēmējs rakstveidā nosūta Pasūtītājam pamatojumus un variantu risinājumus, bet Pasūtītājs ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šīs informācijas saņemšanas sniedz rakstisku atbildi uz Uzņēmēja priekšlikumiem.

9.13. Pasūtītājam un Uzņēmējam savlaicīgi jāinformē vienam otru par tiem apstākļiem, kas ietekmē vai varētu ietekmēt šī Līguma izpildi.

9.14. Gadījumā, ja kāda no šī līguma pusēm maina savu juridisko adresi un/vai bankas rekvizītus, tā ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc izmaiņu veikšanas rakstiski paziņo par to otrai pusei.

9.15. Līguma Pušu juridiskā statusa izmaiņu gadījumā šis līgums saglabā savu spēku pilnā apjomā to tiesību un saistību pārņēmējiem.

9.16. Visos pārējos šajā līgumā neatrunātajos jautājumos puses vadās no Latvijas Republikā spēkā esošās likumdošanas.

9.17. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar šo līgumu, trešajai personai.

9.18. Šis līgums sastādīts uz 6 (sešām) lapām, divos eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks, viens eksemplārs - “ Pasūtītājam”, otrs - “Uzņēmējam”. Puses apliecina, ka personām, kas paraksta šo līgumu, ir visas likumīgās un nepieciešamās tiesības, pilnvaras un atļaujas slēgt un parakstīt šo līgumu.

9.19. Līgums satur šādus pielikumus, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas:

9.19.1. 1.pielikums – Tehniskā specifikācija;

9.19.2. 2.pielikums –  Izdevumu Tāme;
10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
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