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Daugavpils novada pasvaldibas iestade »Naujenes bérnu nams”, registracijas Nr.90000067134,
Daugavas iela 2, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov., turpmak teksta “Pasutitajs”, kuras varda un
interes®s saskapa ar Nolikumu rikojas tas direktore L.Gasjapeca, no vienas Puses, no vienas puses un
SIA ,,Apola-D”, registracijas Nr. 40003215620, tas valdes locekla Andreja Ivanova persona,
kur3(-a) rikojas saskapa ar Statiitiem (turpmak — Izpilditajs), no otras puses, pamatojoties uz
iepirkuma ,,Vienkar3otais remonts Naujenes bérnu nama” (identifikacijas Nr. NBN 2014/3)
rezultatiem, noslédz $adu ligumu:
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1.2

1.3.
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6,

2.7.

2.8.

3.3.

4.1.

1. Liguma priek§mets

Pasititajs uzdod un Izpilditajs appemas veikt velas mazgatavas bloka telpu remontu
(turpmak — Darbs) Naujenes bérnu nama &ka Daugavas iela 2, c. Krauja, Naujenes
pagasts, Daugavpils novads (turpmak — Objekts), saskana ar tehnisko specifikaciju (81
liguma pielikums Nr.1) un Izpilditaja finangu piedavajumu (1 liguma pielikums Nr.2).
Izpilditajs appemas organizét un veikt vienkar$oti remonta nepiecieS$amo biivniecibas
izstradajumu piegadi, uzstadidanu un citus pasakumus, kas nepiecieSami Darba izpildei.
Darba izpildes termins ir 2014.gada 30.decembris.

2. Izpilditaja saistibas
St liguma ietvaros kvalitativi un savlaicigi veikt visus darbus — patstavigi, ar saviem rikiem,
iericém (mehanismiem un instrumentiem) un materialiem, izmantojot savas profesionalas
iemanas.
Veicot Darbu, saskana ar $i liguma noteikumiem, ievérot Latvijas Republika (turpmak —
LR) speka esoSus normativos aktus, kas reglamenté Saja liguma paredzeta Darba veik$anu.
Veikt darba dro$ibas pasakumus Objekta, saskapa ar LR spéka esoSajiem normativajiem
aktiem.
Veikt Objekta ugunsdrosibas, vides aizsardzibas un citus pasakumus, kas saistiti ar Darbu.
Péc Darba pabeigSanas 5 (piecu) dienu laika iesniegt Pasiititajam parakstiSanai
pienemsSanas — nodoSanas aktu par faktiski izpilditajiem darbiem, ka ari rékinu Darba
apmaksai.
Pirms piepemS$anas — nodoSanas akta iesnieganas par saviem lidzekliem aizvakt no
Objekta Izpilditajam piederofo inventaru, darbarikus un blivgruzus.
Uz sava rékina un pasa spekiem veikt Pasiititaja konstatéto defektu novérSanu defektu akta
noteiktaja termina.
Izpildit garantijas saistibas $aja liguma noteiktaja garantijas termipa.

3. Pasiititaja saistibas

. Veikt norkinus ar Izpilditaju par veiktajiem darbiem Saja liguma noteiktaja kartiba.
2. Peéc Darba pabeigSanas 5 (piecu) piecu dienu laika parbaudit Darba izpildi un piepemt

atbilstosi §1 liguma nosacTjumiem izpildito Darbu, parakstot pienemsanas — nodoganas aktu.
Konstatgjot nekvalitativi izpildito Darbu, liguma 3.2.punktd noteiktaja termipa sastadit
defektu aktu, nosakot terminu defektu noversanai, un nosiitit to Izpilditajam.

4. Liguma summa un norékinu kartiba
Liguma summa, kas maksdjama Izpilditajam par veikto Darbu, ir EUR 7 911,25 (septini
tiakstoSi devini simti vienpadsmi euro, 25 centi), neieskaitot pievienotas vértibas nodokli



(PVN). PVN 21% summa — EUR 1 661,36 (viens tiikstotis sei simti se§desmit viens euro,
36 centi). Liguma summa kopa ar PVN — EUR 9 572,61 devini tiikstoSi pieci simti
septindesmit divi euro, 61 centi).

4.2. Liguma summa ieklautas izmantojamo biivniecibas izstradajumu izmaksas, darbu
izmaksas, piegazu un transporta izmaksas, saskapnd ar FinanSu piedavajumu (liguma
pielikums Nr.2), un ta nevar tikt mainita, nemainot biivdarbu apjomu.

4.3. Pasutitajs norékinas ar Izpilditaju sekojosa kartiba:

4.3.1.avansa maksajums, kas neparsniedz 20% (divdesmit procentus) no kopgjas liguma
summas, EUR 1 914,52 (viens tikstotis devipi simti ¢etrpadsmit euro, 52 centi) apmeéra,
taja skaitd PVN 21% — EUR 332,27 (tris simti trisdesmit divi euro, 27 centi) tiek veikts 5
(piecu) darba dienu laika p&c liguma noslég$anas un Izpilditaja rékina sanemsanas;

4.3.2.galigais norékins tiek veikts pé€c Darba pabeigSanas un piepemSanas — nodoSanas akta
abpusgjas parakstiSanas, parskaitot Izpilditajam atliku$da maksajuma summu EUR 7 658,09
(septini tukstoSi seSi simti piecdesmit astoni euro, 09 centi) apmeéra, taja skaita PVN 21% —
EUR 1 329,09 (viens tiikstotis tris simti divdesmit devini euro, 09 centi) 5 (piecu) darba
dienu laika péc Izpilditaja rékina sanems$anas.

4.4. Par maksajuma datumu atzistams datums, kura maksajuma uzdevums ir nodots banka.

S. Garantijas
5.1. Izpilditajs garanté Objekta izpildito darbu kvalitati 24 (divdesmit &etru) ménesu laika no
Darba piepemSanas — nodoSanas akta parakstiSanas briZa.
5.2. Garantijas perioda Izpilditajs appemas par saviem lidzekliem novérst jebkadus atklatos
defektus, ja tie ir raduSies nekvalitativi izpildita Darba dé] vai nekvalitativo materialu
izmantoSanas rezultata.

6. Pusu atbildiba

6.1. Ja Izpilditaja vainas dé] tiek kavéts $T liguma 1.3.punkta noteiktais Darba izpildes termins,
Izpilditajs maksa Pasttitdgjam ligumsodu 1% (viena procenta) apméra no kopgjas liguma
summas par katru nokavéto dienu, bet ne vairak ka 20% (divdesmit procenti) no kopéjas
liguma summas.

6.2. Puses ir atbildigas par nodaritajiem zaud&umiem, saskapa ar $o ligumu, Biivniecibas
likumu, Latvijas Republikas Civillikumu un citiem LR normativajiem aktiem.

6.3. Neparvaramas varas apstak]u iestaSanas gadijuma (t.sk. ugunsgréki, stihiskas dabas
katastrofas, avarijas, jebkada veida karadarbiba, ka arf citi arkartéji apstakli), kurus Puses
nevar&ja paredzet, noverst, ietekmét vai kontrolét ar sapratigiem lidzek]iem, kuri padara
neiespgjamu vai bitiski ierobeZo Pusu darbibu un tie$a veida ietekmé §1 liguma izpildi,
Puses nav atbildigas par pilnigu vai da]&ju liguma saistibu neizpildi.

6.4. Neparvaramas varas apstak]u gadfjuma liguma saistibu izpildes termin3 tiek pagarinats uz
laiku, kamér darbojas neparvaramas varas apstak]i.

7. Stridu izskatiSana
7.1. Puses apnemas veikt visus nepiecieSamos pasakumus, lai parrunu kartiba atrisinatu visus
stridus, kas raduSies saistiba ar ligumu.
7.2. Ja vienoSanas netiek panakta, visi stridi tiek atrisinati saskana LR normativajiem aktiem LR
tiesa.

8. Nosléguma noteikumi.
8.1. Sis ligums stajas speka péc ta abpusgjas parakstiSanas un ir speka lidz Pusu saistibu pilnigai
izpildei.
8.2. Pirms termina So Iigumu Puses var izbeigt, rakstiski vienojoties.




8.3. Pasiititajs ir tiesigs izbeigt So ligumu vienpusgji, rakstiski bridinot Izpilditaju 10 (desmit)
darba dienas ieprieks, ja Izpilditajs nepilda savas saistibas un atkartoti nenovér§ Pasiititaja

konstatétas nepilnibas vai defektus.

8.4. Jebkadi grozijumi un papildinajumi $aja liguma izdarami, Pusém rakstiski vienojoties.
8.5. Ligums ir sastadits uz 3 (trim) lapam 2 (divos) eksemplaros, pa vienam eksemplaram katrai
Pusei. Abiem liguma eksemplariem ir vienads juridisks spéks.

9. PusSu rekviziti un paraksti

PASUTITAJS

Daugavpils novada pasvaldibas Naujenes
bérnu nams

registracijas Nr.90000067134

Daugavas 2,Kraujas c., Naujenes pagasts
Daugavpils novads, LV-5462

Banka: Valsts kase
kods: TRELLV22
konts: LV39TREL9813220447400
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IZPILDITAJS
SIA ,,Apola-D”

registracijas Nr.40003215620
Jelgavas iela 1, Daugavpils, LV-5404

Banka: DNB banka
kods: RIKOLV2X
konts: LV34RIK00002013270189
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