Tehniskā specifikācija

Būvprojekta “Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Liepnieki-Atvari” pārbūve, Medumu pagastā" km 3.68 izstrāde.
1) Uzdevums:

1.1. Veikt būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšanu saskaņā ar p.3. „Projektēšanas uzdevums” un sagatavot būvniecības iesniegumu.

1.2. Veikt būvprojekta izstrādāšanu saskaņā ar Daugavpils novada būvvaldes izsniegtas būvatļaujas nosacījumiem atbilstoši p.3. „Projektēšanas uzdevums”.

Darba izpildes laikā ievērot Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumus Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.
2) Darba apjomi:

	Nr. p. k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1. 
	Topogrāfiskā izpēte 
	ha
	7.36

	2. 
	Minimālā sastāva būvprojekta izstrādāšana un būvniecības iesnieguma sagatavošana
	km
	3.68

	3. 
	Būvprojekta izstrādāšana un akceptēšana būvvaldē
	km
	3.68

	4. 
	Autoruzraudzība
	līgums
	1


3) Projektēšanas uzdevums:

	1. 
	Objekta nosaukums
	“Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Liepnieki-Atvari” pārbūve, Medumu pagastā"

	2. 
	Objekta adrese
	Medumu pagasts, Daugavpils novads

	3. 
	Būves veids
	Jaunbūve
	Remonts
	Pārbūve
	Atjaunošana
	Paplašin.
	Citi

	4. 
	
	
	
	JĀ
	
	
	

	5. 
	Ceļa kategorija
	A VI

	6. 
	Objekta funkcija un parametri
	Nodrošina savienošanas funkciju, kalpo lauku apsaimniekošanai, cilvēku piekļūšanai saimniecībām.

	7. 
	Pasūtītājs
	Daugavpils novada dome

	8. 
	Pasūtītāja  atbild.

pārstāvis, tālr. Nr.
	Medumu pagasta pārvaldes vadītājs Nikolajs Poltavecs, tālr. 65471563

	9. 
	Projektēšanas

stadija
	Publiskā apspriešana 
	Nē

	10. 
	
	Būvprojekts minimālā sastāvā, būvprojekts (izstrādes stadijā ir obligāti jākonsultējas ar Daugavpils novada galveno arhitekti un pasūtītāju)
	JĀ

	11. 
	Projekts pa būves kārtām
	Nepieciešamības gadījumā paredzēt iespēju realizēt tehnisko projektu kārtās

	12. 
	Tipveida risinājuma pielietojums
	JĀ

	13. 
	Individ. risinājuma

izstrādāšana
	Pēc nepieciešamības 


	14. 
	Prasība izstrādāt

	12.1. 
	Būvprojekta risinājumi
	1) Veikt pārbūvējama ceļa segas aprēķinu atbilstoši 20 gadu perspektīvai intensitātei;

2) Piedāvāt ekonomiski un tehniski vispiemērotāko segas konstrukcijas variantu;

3)  Nodrošināt piekļūšanu visiem pieguļošiem zemes gabaliem;

4) Paredzēt virsūdens novadīšanas sistēmu sakārtošanu;

5)  Izstrādāt ceļa satiksmes organizācijas un drošības pasākumus atbilstoši pastāvošiem normatīviem aktiem un LVS;

6) Izstrādāt darbu organizācijas plānu būvdarbu laikā.


	12.2. 
	Maketu, modeli, īpašu  grafiku
	Nē

	12.3. 
	Būvniecības ieceres dokumentācija
	JĀ, saskaņā ar MK 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.633  sadaļu 3.1.2. 

	12.4. 
	Ģeotehniskās (t.sk.ģeoloģiskās) izpētes darbus
	JA, pēc nepieciešamības VEIC PROJEKTĒTĀJS

	15. 
	Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli

	13.1. 
	Būvatļauja
	Pieprasa PASŪTĪTĀJS

	13.2. 
	Zemes gabala

dokumenti
	Sagatavo PASŪTĪTĀJS

	13.3. 
	Zemes gabala topogrāfiskais plāns
	JĀ, sagatavo PROJEKTĒTĀJS 

	13.4. 
	Būves tehniskās apsekošanas dati
	JĀ, sagatavo PROJEKTĒTĀJS

	13.5. 
	Ietekmes uz vidi novērtējums
	NĒ

	13.6. 
	Satiksmes intensitātes uzskaite
	JĀ, veic PROJEKTĒTĀJS 

	13.7. 
	Būvprojekta ekspertīze
	NĒ

	16. 
	Pievienotie tehniskie  noteikumi (nepieciešamības gadījumā, projektētājam jāpieprasa citi tehniskie vai īpašie noteikumi)

	14.1. 
	Ūdensapgādei
	NĒ

	14.2. 
	Kanalizācijai
	NĒ

	14.3. 
	Siltumapgādei
	NĒ

	14.4. 
	Gāzes apgādei
	NĒ

	14.5. 
	ELEKTROAPGĀDEI
	

	14.5.1 
	AS „Sadales tīkls”
	Pēc nepieciešamības pieprasa PROJEKTĒTĀJS

	14.5.2 
	AS „Augstsprieguma tīkls”
	Pēc nepieciešamības pieprasa PROJEKTĒTĀJS

	14.6. 
	VĀJSTRĀVAS TĪKLI:
	

	14.6.1 
	SIA „Lattelecom”
	Pēc nepieciešamības pieprasa PROJEKTĒTĀJS

	14.7. 
	VAS LVC”
	JĀ, pieprasa PROJEKTĒTĀJS

	14.8. 
	VAS „LDz” 
	NĒ

	14.9. 
	Apgaismojums
	NĒ

	14.10. 
	Reģionālā vides pārvalde
	Pēc nepieciešamības pieprasa PROJEKTĒTĀJS

	17. 
	Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi (provizoriski)
	2016.g.-2017.g.

	18. 
	Būvprojekta saskaņošana
	Ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, zemes īpašniekiem, Daugavpils novada galveno arhitekti un pasūtītāju, VAS „Latvijas Valsts ceļi”, u.c. veic PROJEKTĒTĀJS

	19. 
	Būvprojekta

eksemplāru skaits
	5 eksemplāri (no tiem 3 oriģināli) + 1 Digitālā veidā (PDF;DWG:Excel)


	20. 
	                                                            Īpašie  nosacījumi

	Mērķis: izstrādāt ceļa būvprojektu atbilstoši Latvijas Republikas, Eiropas standartiem, būvnormatīviem un tehniskajiem noteikumiem nodrošinot ceļa 20 gadu perspektīvo slodzi, nesošo konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, kā arī paaugstinot satiksmes drošības un komforta līmeni. Projektējot būves, ievērot ekonomiskos apsvērumus.

	Projekts jāizstrādā, balstoties uz “Ceļu specifikācijām” aktuālas redakcijas. Ja kāds no veicamajiem darbiem “ceļu specifikācijās  nav pietiekami aprakstīts vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamie papildinājumi vai papildus specifikācijas.

	Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-15 ,,būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot  darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt).

	PROJEKTĒTĀJS noskaidro visas juridiskās un fiziskās personas, kuru intereses skars projekta risinājumi, un precizē veicamos pasākumus, kas jāņem vērā projektējot, lai kompensētu tām radītos zaudējumus. Katru darbu (pasākumu), kas uzskatāms par kompensāciju saskaņos ar pasūtītāju un tikai pēc saskaņošanas iekļaus projektā.

	Ievērot aizsargjoslu likumu.

	Projektējot inženierkomunikācijas, ievērot LBN 008-14 "inženiertīklu izvietojums" un Daugavpils novada teritorijas plānojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus.

	Saskaņot nobrauktuves ar visiem nekustamo īpašumu īpašniekiem.

	Būvprojekta sastāvā iekļaut darba apjomu aprēķinu sarakstus pa posmiem ne lielākiem par 50m: sagatavošanas darbiem, zemes darbiem, grāvju rakšanas darbiem, segas izbūves darbiem. Iekļaut nobrauktuvju saraksts un darba daudzumu saraksts nobrauktuvju izbūvei pa piketiem (Pk); caurteku saraksts un darba daudzumu saraksts caurteku izbūvei pa piketiem (Pk); ceļa aprīkojuma saraksts un darba daudzumu saraksts ceļa aprīkojuma izbūvei .

	Visi būvprojekta paredzētie pasākumi veicamie ceļas nodalījumu joslas robežās, zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 44720080212, 44720090158. Ja būvdarbi tiek paredzēti ārpus augstāk minētām zemes vienībām, tad tiem jābūt pamatotiem un apstiprinātiem starpziņojuma izskatīšanas laikā.

	Aprēķina transportlīdzeklis -  kravas automobilis ar piekabi, lielgabarīta lauksaimniecības transports.

	Paredzēt teritorijas vides pieejamības nodrošināšanu projektā, atbilstoši normatīvajiem aktiem.

	Būvprojekta sastāvdaļas: 

1) Vispārīgā daļa:
1.1. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli;
1.2.  Zemes gabala inženierizpētes materiāli vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos;

1.3.  Skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par ceļas tehniskajiem rādītājiem, tai skaitā vispārīga informācija par vides pieejamību;

1.4.  Atļaujas un saskaņojumi.
2)  Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa:

2.1. Vispārīgo rādītāju lapa;
2.2.  Būvprojekta ģenerālplāna rasējuma lapa atbilstošā mērogā uz topogrāfiskā plāna;

2.3.  Ceļa garenprofils;

2.4. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

2.5. Nobrauktuvju  risinājumi.

2.6.  Ceļa aprīkojumu risinājumi

2.7. Būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas.
3) Transporta un gājēju kustības organizācijas plāns.
4) Inženierrisinājumu daļa (ja nepieciešams):
4.1. Būvkonstrukcijas;
4.2.  Ceļam un ielai nepieciešamie inženiertīkli (piemēram, pašteces kanalizācija, elektroapgāde, elektrisko sakaru sistēmas);

4.3.  Tehniskās shēmas un aprēķini;

4.4. Būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas;

4.5.  Būvizstrādājumu uzstādīšanas un nostiprināšanas zīmējumi un apraksti;

4.6.  Citi inženierrisinājumi;

4.7. Vides aizsardzības pasākumi.
5)  Darbu organizācijas plāns būvdarbu laikā.
6)  Izvērtējums par būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā vai pēc būvdarbu pabeigšanas pirms būves nodošanas ekspluatācijā, izmantošanas nosacījumi, slodžu pārbaudes kārtība tiltiem;
7) Detalizācijas daļa atbilstoši Daugavpils novada pašvaldības apbūves noteikumiem.


	Būvvaldes būvprojekta eksemplāru sagatavot arhivēšanas prasībām.

	Būvprojektu izstrādāt, ievērojot pastāvošos  LBN, LVS, noteikumus un normas, Ceļu specifikācijas.

Būvprojekta noformēšana jāveic ievērojot LVS 190-6 „ceļu projektēšanas noteikumi. 6.daļa: autoceļu un tiltu būvprojektu saturs un noformēšana”.

	Projektētājs sagatavo projekta saskaņošanas protokolus ar zemju īpašniekiem un saskaņo tos ar zemju īpašniekiem.


IZVIETOJUMA SHĒMA
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