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Ekolat sia
ELLapaMarkaProj. stadija

Paraksts DatumsAmats Uzvārds Būve

Lapas nosaukums

Inv.Nr. Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R

        Daugavpils, LV-5401

1.Preču 30a  tālr.654-24646

Mērogs

Objekta
reģistrācijas Nr.

ĢP 1:2503

+7
25

Uzbēruma laukums m²

Uzbērtas grunts
daudzums m³

+0.52

95.35
95.87 - esošā zeme

- projektējama atzīmes

- starpība

Ceļa ar asfalta segumu teritorijas  reljefa organizācijas plāns,
zemes darbu kartogramma ar

ĢP daļas vad.

Izstrādāja R.Latkovska 03.2016.

03.2016.

 zemes masas bilanci.

Uzbērums +64m3

K
opā

+S uzbērums ceļam =340m² G.Mitroshina

Darbu nosaukums un grunts apjoms

Daudzums,m³

Uzbērums IzraukumsN
.p

.k
.

Augsnes slāņa noņemšana1

a) uzbēruma vietā -0*

Augsnes grunts izlietošana2

a) zālāja ierīkošanai

b) nogāžu nostiprināšanai

8

24

Kopā: 32

Plānošana pēc kartogrammas 64-32=323 32

Minerālās grunts uzbērums auglīgās zemes uzbēruma vietā.

32 -210Kopā:

Minerāla grunta pārmērs :

32

178

4

5
Augsnes slāņa noņemšana un pārvietošana ar
eskavatoru attālumā līdz  50m (rezervē). 0

6
Agrāk izstrādātās grunts pārvietošana ar buldozeru attālumā
 līdz 50m ar blīvēšanu. 210

7 Liekas augu grunts iekraušana ar ekskavatoru un aizvešana
 ar autotransportu 50m attālumā (no rezerves).

Minerālās grunts iekraušana ar ekskavatoru un aizvešana
ar autotransportu no attāluma līdz 10km. 

8

Labojumi:
-210a) no ceļiem

-0

32

Piezīmes:
Tīklu apzīmējumus skatīt ĢP-1 lapā.

116.90 Projektējamās horizontāles

Ceļa akmeņa demontāža

112.12 Pievienošanas atzīmes pie atzīmēm projektējāmā un atjaunojamā
laukuma ar asfalta segumu saskaņā ar projektu "Višķu sociālās
aprūpes centra ēkas atjaunošana" SIA "Agroprojekts D" 2015.g.

 112.04 Projektējāmā un atjaunojamā laukuma ar asfalta
segumu saskaņā ar projektu "Višķu sociālās aprūpes
centra ēkas atjaunošana"
viss zemākas atzīmes, kurās rekomendēts izvietot
gūlijas bez pamatnes.

SIA "Agroprojekts D" 2015.g,

0

+S uzbērums nogazēm=80m²

178

86/15

Višķu sociālās aprūpes centra ēkas siltumapgādes pievada
atjaunošana, Višķu pagastā, Daugavpils novadā

Piezīmes:
*-  Sakarā ar to, ka zemes augsnes slānis daļēji jau noņemts projekta "Višķu sociālās aprūpes centra ēkas

 atjaunošana" ” realizācijas laikā, zemes masas bilances tabulas tas pieņemts, kā nulle.
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