

LATVIJAS REPUBLIKA  
DAUGAVPILS NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90009117568, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401, tālr. 654 22238, fakss 654 76810, e-pasts: [dome@dnd.lv](mailto:dome@dnd.lv), [www.dnd.lv](http://www.dnd.lv)

2013.gada 01.augustā Nr.2.1.-19/250

Atbildes uz Pretendentu  
jautājumiem

Daugavpili

Par atklātā konkursa „Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes ēkas, katlu mājas, ārējo un iekšējo inženiertīklu rekonstrukcija 2 kārtās Alejas ielā 2, Kraujā, Naujenes pagastā.” nolikumu (iepirkuma Id. Nr. DND 2013/17).


Pretendenta jautājums	Pasūtītāja atbilde
<p>1.Nesakrīt apjomi salīdzinot lokālo tāmju pozīcijas ar tehniskā projekta specifikāciju apjomiem:</p> <p><u>Tāme Nr.1-1</u> tāmes p-ts Nr.8 un <u>tāme Nr.2-1</u> tāmes p-ts Nr.98 pamatu bloks FBS24.3.6.-T kopējais apjoms – <b>125 gb.</b>, bet projekta specifikācijās <b>85 gb.</b></p> <p><u>Tāme Nr.1-1:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <u>tāmes p-ts Nr.11</u> pamatu bloks FBS12.3.3.-T kopējais apjoms – <b>35 gb.</b>, bet projekta specifikācijās <b>6 gb.</b></li><li>- <u>tāmes p-ts Nr.88</u> saliekamās dz/betona EP6 265 mm biezumā – <b>122,5m2</b>, bet projekta specifikācijās <b>101,34 m2.</b></li><li>- <u>tāmes p-ts Nr.62</u> Dz.bet.pārsedzes 9pb16-37p – <b>17 gb.</b>, bet projekta specifikācijās <b>18 gb.</b></li></ul>	<p>1. Darbu apjomu saraksta Nr.1-1 „Vispārīgie būvdarbi. 1.kārta (piebūve)” dažās pozīcijās daudzums norādīts kļūdaini. Lūdzam izlabot. Jābūt šādiem daudzumiem:</p> <p><i>p. 8. - Pamatu bloks FBS24.3.6.-T – 85 gb. (esošā ēka: p.98 – 19 gb.; kopējais apjoms –104gb.)</i></p> <p><i>p.11. - Pamatu bloks FBS12.3.3.-T – 6 gb.</i></p> <p><i>p.88. - Saliekamo dz.betona pārseguma plātņu montāža: - 276,04m2 Saliekamās dz.betona plātnes EP6 265 mm biezumā – 101,34m2.</i></p> <p>Darbu apjomu saraksta Nr.1-1 „Vispārīgie būvdarbi. 1.kārta (piebūve)” pozīcijās Nr.58., 59., 61., 62. un 66. un projekta specifikācijā (lapa BK-12) atbilstošu materiālu daudzums norādīts kļūdaini. Lūdzam izlabot. Jābūt šādiem daudzumiem:</p> <p><i>p.58. – Dz.bet.pārsedzes 10pb25-37p – 13gb.</i></p> <p><i>p.59. – Dz.bet.pārsedzes 8pb19-3p – 19gb.</i></p>

	<p>p.61. - Dz.bet.pārsedzes 8pb13-1p – 14gb.</p> <p>p.62. – Dz.bet.pārsedzes 9pb16-37p – 20gb.</p> <p>p.66. - Dz.bet.pārsedzes 8pb10-1p – 4gb.</p>
2. <u>Tāme Nr.1-1</u> tāmes p-ts Nr.114 mērvienība ir m3. Vai pareizi?	<p>2. Darbu apjomu saraksta Nr.1-1 „Vispārīgie būvdarbi. 1.kārta (piebūve)” pozīcijas Nr.114 mērvienība norādīta kļūdaini. Lūdzam izlabot.</p> <p>p.114. – m2</p>
3. <u>Tāme Nr.1-1</u> tāmes p-ts Nr.80 uzstādāmo palodžu apjoms 58.90 m2. Vai nav kļūda?	<p>3. Darbu apjomu saraksta Nr.1-1 „Vispārīgie būvdarbi. 1.kārta (piebūve)” pozīcijā Nr.80. daudzums norādīts kļūdaini. Lūdzam izlabot.</p> <p>p.80. - Palodzes no cinkotā skārda – 20,0m2</p>
4. Vai nolikuma punkta 11.3.1. b) apakšpunktā minētie būvdarbu veidi un apjomi ir attiecināmie arī uz a) apakšpunkta būvi, vai tomēr svarīgākā šajā punktā ir līgumsumma?	<p>4. Ne, tas nav obligāti. Sakarā ar a) apakšpunktā prasību ir svarīgi norādīt vienu īstenotu līgumu, kura ietvaros veikta publiskas ēkas būvniecība vai rekonstrukcija ar līgumcenu bez PVN ne mazāku kā 900 000 LVL.</p> <p>b) apakšpunkta minētie būvdarbu veidi un apjomi varētu būt izpildīti arī a) apakšpunktā minētā būvē ietvaros.</p>
5. Vai būvē, kuras līgumsumma bez PVN ir ne mazāka kā 900 000 LVL (nolikuma 11.3.1. a) apakšpunkts) ir jābūt veiktiem visiem punkta 11.3.1. b) apakšpunktā minētajiem būvdarbu veidiem un apjomiem?	<p>5. Ne, b) apakšpunkta minētie būvdarbi varētu būt veiktiem dažādu līgumu ietvaros.</p>

Informējam, ka minētie darbu apjomi tiks grozīti tuvākajā laikā. Informācija par veiktajiem grozījumiem tiks ievietota pasūtītāja mājaslapā:

<http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574&lwbayid=b1d9fbf0-0518-43d1-b5bc-a56eaeacadcb>

Daugavpils novada pašvaldības  
izpilddirektores 1.vietniece



I.Natarova

O.Sokolovska  
t.65422235