PASKAIDROJUMA RAKSTS


Dotā projekta daļa ir izstrādāta saskaņā ar Sadales Tīkls Latvenergo 23.03.2011. tehniskiem noteikumiem nr.30R1AO-09.01/360. 


Esošā ievada rekonstrukcija  Salienas vidusskolas darbnīcas ēkā izpildīta sakarā ar piebraucamā ceļa izbūvi uz katlu māju un gabarīta iztrūkumu esošajā GVL-0.4 kV uz ievada darbnīcās.


Darbnīcu ievada rekonstrukcija izpildīta bez slodzes palielināšanas.  


Darbnīcu esošā slodze pēc līguma ar Latvenergo P=10kW (20A). Barošanas tīkla spriegums ~400/230 V.


Nepieciešams izpildīt sekojošu darbu apjomu:

1) uz darbnīcas ēkas ārsienas uzstādīt uzskaites sadali US-1;

2) no esošā GVL-0.4 kV balsta (L-5, TP6208) līdz projektējamai uzskaites sadalei US-1 ievilkt kabeli AXPK-4x35 mm2;

3) pieslēgt esošo darbnīcu sadales skapi SS no uzskaites sadales US-1;

4) demontēt esošās GVL-0.4 kV posmu saskaņā ar ras.ELT-3.

Norādījumi kabeļi likšanai.

KL-0.4 kV likt 0.7 m dziļumā no plānotās zemes atzīmes, zem brauktuves – ne mazak kā 1.0 m dziļumā.

Zem brauktuves un inženierkomunikāciju šķērsošanas vietās kabeļus likt PVH caurulē. Paredzēts tranšejas uzbērums un signāllentas un aizsarglentas likšana virs kabeļa. 

Inženierkomunikāciju šķērsošanu izpildīt ekspluatējošo organizāciju pārstāvju klātbūtnē. 

Izpildīt asfalta seguma un zaļās zonas atjaunošanu.

Elektromontāžas darbus, elektroiekārtu zemējumu izpildīt saskaņā ar LR spēkā esošajām normām.
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