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                                                  Nr.38-14
SIA "Agroprojekts D", tālāk tekstā izpildĪtāJS, valdes locekles Ināras Trabo personā, kas  darbojas pamatojoties uz Statūtiem,  no vienas puses, un 

Višķu sociālās aprūpes centrs,  tālāk tekstā pasūtītājs, tās direktores Venerandas Zeiles personā, kas darbojas uz Nolikuma pamata, no otras puses , noslēdza šo līgumu par sekojošo:

1. Līguma priekšmets

1.1. pasūtītājs uzdod, bet IZPILDĪTĀJS apņemas izstrādāt  Višķu sociālās aprūpes centra ēkas renovācijas tehniskā projekta aktualizāciju, tālāk tehniskā dokumentācija. 
,,Višķu sociālās aprūpes centra ēkas renovācijas tehniskā projekta aktualizācija ”
atbilstoši spēkā esošiem būvnormatīviem, tehniskajiem noteikumiem un projektēšanas uzdevumam (Piel. Nr.1). 

1.2. Izstrādāto Tehnisko dokumentāciju IZPILDĪTĀJS apņemas nodot Pasūtītājam        

4 (četros) eksemplāros) + digitālā veidā. I. kārtas dokumentāciju sagatavo latviešu valodā, II. kārtas - latviešu un angļu valodā.
1.3. Ja projektēšanas darbu izpildes laikā rodas nepieciešamība veikt ar objektu saistītus papildus projektēšanos darbus, puses vienojas par papildus darbu veikšanas termiņu un apmaksas kārtību.

1.4. Ja Tehniskās dokumentācijas realizācijas gaitā PASŪTĪTĀJAM rodas nepieciešamība veikt būvdarbu autoruzraudzību, tad pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma IZPILDĪTĀJS apņemas veikt autoruzraudzību. Par autoruzraudzības darbu izpildes kārtību un apmaksu puses vienojas noslēdzot atsevišķu līgumu.

2. Līguma kopējā summa

2.1. Par līguma 1.1. punktā veiktajiem darbiem ir noteikta kopējā līguma summa 

EUR   12 935,54 (divpadsmit tūkstoši deviņi simti trīsdesmit pieci eiro 54 centi), bez PVN 21%

EUR    2716,46 (divi tūkstoši septiņi simti sešpadsmit eiro  46 centi), PVN 21%
EUR  15652,00 (piespadsmit tūkstoši seši simti piecdesmit divi eiro   00 centi), kopā ar PVN 
3. Līguma izpildes termiņš

3.1. Līgums stājas spēkā no brīža, kad to ir parakstījušas abas puses.

3.2. Līguma 1.1. punktā noteikto tehnisko dokumentāciju IZPILDĪTĀJS nodod pasūtītājam līdz 2014.gada  20.jūnijam, iesniedzot vienlaicīgi  pieņemšanas-nodošanas aktu.

3.3. pasūtītājs tehniskās dokumentācijas saņemšanu apliecina ar pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanu.

3.4. pasūtītājs piecu dienu laikā pēc tehniskās dokumentācijas saņemšanas izvērtē tas atbilstību līguma  prasībām un iesniedz pretenzijas, ja tādas ir, IZPILDĪTĀJAM novēršanai pušu noteiktajā termiņā. Ja iepriekš norādītajā laikā  PASŪTĪTĀJS pretenzijas nav iesniedzis, tad tehniska dokumentācija tiek uzskatīta par pieņemtu.

4. Apmaksas kārtība

4.1. pasūtītājs līguma 2.1. punktā noteikto summu apmaksā IZPILDĪTĀJAM sekojoši:                         * avansa maksājumu 30% apmērā, kas sastāda EUR 4695,60 (četri tūkstoši seši simti deviņdesmit seši eiro 00 centi) piecu darba dienu laikā pēc līguma abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas;                  

* 70% apmērā, kas sastāda EUR 10956,40 (deviņi desmit tūkstoši deviņi simti piecdesmit seši eiro 00 centi) piecu darba dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas;

4.2. pasūtītājs apmaksu veic eiro, pārskaitot naudu IZPILDĪTĀJA kontā. Veicot apmaksu ar bankas pārskaitījumu, samaksas diena ir naudas ieskaitīšanas diena IZPILDĪTĀJA bankas kontā.

5. Pušu atbildība

5.1. Par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, puses atbild saskaņā ar līguma nosacījumiem un Latvijas Republikas likumiem.

5.2. Ja IZPILDĪTĀJS šī līguma 3.2. punktā noteiktajā termiņā nenodod pasūtītājam tehnisko dokumentāciju , tas maksā pasūtītājam līgumsodu 0,1 % apmērā par katru nokavēto dienu no laikā neizpildīto darbu izmaksām, bet ne vairāk kā 10% no līguma kopējās summas.

5.3. Ja pasūtītājs nesamaksā par darbu šī līguma 4.1. punktā noteiktajos termiņos, tas maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,1 % apmērā no nokavētās samaksas summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma kopējās summas.

6. Pušu tiesības un pienākumi

6.1. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt līguma izpildes gaitu.

6.2. Līgumu var grozīt, apturēt uz laiku vai pārtraukt tikai pēc līgumslēdzēju pušu savstarpējās rakstveida vienošanās. Tādā gadījumā puses sastāda un paraksta darba pārtraukšanas aktu, kurā jānosaka faktiski izpildītā darba apjoms, izmaksas un tā apmaksas kārtība.

Nepieciešamības gadījumā jāgroza darba izpildes termiņus, kas noteikts līguma 3.2.punktā.

6.3. Nepieciešamības gadījumā līguma grozīšanas vai pārtraukšanas ierosinātājs otrai pusei iesniedz motivētu priekšlikumu, uz kuru tai ir jāatbild ne vēlāk kā piecu dienu laikā.

6.4. Līguma papildinājumi, grozījumi, izpildes termiņu maiņa noformējami, abām pusēm rakstiski vienojoties, un šīs vienošanās kļūst par līguma sastāvdaļu.

7. Pretenzijas

7.1. Visas pušu pretenzijas un domstarpības, kas saistītas ar šo līgumu, puses risina pārrunu ceļā.

7.2. Ja puses nevar vienoties pārrunu ceļā, strīdu izskata tiesā LR spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

8. Īpašie noteikumi

8.1. Tehniskās dokumentācijas oriģināls paliek IZPILDĪTĀJA glabāšanā.

8.2. Līgums sastādīts divos eksemplāros, pa vienam katrai pusei, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
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