


Nr.	Darba nosaukums	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
Automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas				
1	Zonas monitora ar izolātoru montāža	k-ts.	8	
2	Dūmu detektora montāža	k-ts.	36	
3	Trauksmes pogas montāža	k-ts.	6	
4	Sirēnas montāža	k-ts.	2	
5	Ugunsdroša kabeļa montāža	m	700	
6	Kabeļa ievilkšana PVC aizsargcaurulē un penālī	m	250	
7	Nodošanas dokumentācija	k-ts.	1	
8	Darba vietas sakopšana	k-ts.	1	
9	Būvgružu savākšana	k-ts.	1	
10	Papilddarbi	k-ts.	1	

Nr.	Darba nosaukums	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
Automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas				
1	Zonas monitora ar izolātoru montāža	k-ts.	5	
2	Dūmu detektora ar LED montāža	k-ts.	115	
3	Ugunsdroša kabeļa montāža	m	2300	
4	Nodošanas dokumentācija	k-ts.	1	
5	Darba vietas sakopšana	k-ts.	1	
6	Būvgružu savākšana	k-ts.	1	
7	Papilddarbi	k-ts.	1	

Piezīmes:

1. Projektā neiekļautos papilddarbus būvniecības kompānijai veikt balstoties uz savu personīgo pieredzi.

A	27.03.2013.	Koriģēti būvdarbu apjomi. Papildināta ar darbiem vidusskolas daļai		Mārtiņš Peisenieks	
IZM.	DAT.	APRAKSTS		INIC.	PAR.
Pasūtītājs:		Objekts:		 <div> Rīga, Kalvenes iela 22a Tālr.: +371 67322333 Fakss: +371 67828366 </div> <div> <small>©All rights reserved.</small> <small>©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu</small> </div>	
Būvpr.vad.	Viktors Kitajevs	22.08.2012	Lapas nosaukums:	Līguma Nr.: 03-36/43	
VS daļ.vad.	Mārtiņš Peisenieks	22.08.2012			
Izstrādāja	Mārtiņš Peisenieks	22.08.2012		Mērogs: b.m.	
			Galveno darbu apjomi	Stadija	Lapas
				TP	Ras. Nr. UAS-5A