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Objekta atrasanas vieta Video novéro$anas sistémas projekts izstradats objektam " Viku pagasta Spogu vidsskolas &kas vienkar$ota
Sosejas iela 3, Spogi, Visku pagasts, Daugavpils novads, LV-5481 renovacija" Sosejas iela 3, Spogi. Visku pagasts, Daugavpils novads, LV-5481
Projekta paredzéts uzstadit 6 iekStelpu un 22 ékas perimetra video novérodanas iekartas. lekStelpas uzstadamas
CP-UNC-DP10 modela 360 ° IP kameras. Arpusé pie &kas sienam uzstadamas CP-UNC-TP10L2C modela kameras ar
kronsteiniem. Perimetra kameram paredzéta apsilde caur spéka kabeliem, kas pieslégti pie DIN sliedes vajstravas skaprt
telpa nr.1-25. Kameras pieslégtas tikla komutatoram Zyxel ES 3148, kas ar jamonté minétaja vajstravas skapi. Sistémas
kontrole paredzéta caur datoru ar uzstadamu programmnodro$inajumu telpa nr.1-25. Sistéma video novéro$anas materialu
uzglabas video ieraksta servert DLA-AIOL1-08AT.
Kabelus montét kabelu kanalos. Skérsojot sienu un stavu parsedzes kabelus ievért aizsargcaurulé. Arpus telpam,
kabelus guldtt UV aizsargcaurulé.
Montazas, palaiS8anas un noregulé&$anas darbi izpildami saskana ar spéka eso$o tehnisko normam un prasbam.
. ] . ] Montazas organizacijai balstoties uz savu profesionalo pieredzi pirms izblves precizét specifikaciju un darbu
ST bivprojekta ST bavprojekta VS dalas apjomus un ieskaitit darbus un materialus, kas nav uzraditi projekta, bet ir nepiecie$ami projektéto sistému montazZai,
risinajumi atbilst Latvijas buvnormativiem, risinajumi atbilst Latvijas buvnormativiem, palai$anai un nodo$anai ekspluatacija.
ka art citu normativo aktu prasibam ka arf citu normativo aktu prasibam Specifikacija noradito materialu nomaina ir iesp&jama ar citiem tehniski analogiem materi aliem.
Bavprojekta vaditajs Viktors Kitajevs Bavprojekta VS dalas vaditajs Talis Zieding
(vards un uzvards) (vards un uzvards)
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