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Izpilddirektore T.Borovkova 

__________(paraksts) 

14.11.2016.g. 
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1.10. Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr.8016-R (kopija) 

 

KOPIJA 

KOPIJA PAREIZA 

SIA „Cerva” 

Izpilddirektore T.Borovkova 

__________(paraksts) 

14.11.2016.g. 
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1.11. Būvprojekta vadītāja sertifikāts Nr. 20-7189 (kopija) 

 
 
 

KOPIJA 

KOPIJA PAREIZA 

SIA „Cerva” 

Izpilddirektore T.Borovkova 
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1.12. Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr.4217-R (kopija) 

KOPIJA PAREIZA 

SIA „Cerva” 

Izpilddirektore T.Borovkova 

__________(paraksts) 

14.11.2016.g. 

 

 

 

KOPIJA 
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1.13. Būvprojekta CD daļas vadītāja sertifikāts Nr. 20-4451 (kopija) 

 
 

 

KOPIJA 

KOPIJA PAREIZA 

SIA „Cerva” 

Izpilddirektore T.Borovkova 
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1.14. Profesionālās apdrošināšanas polise 

 
 

KOPIJA 

KOPIJA PAREIZA 

SIA „Cerva” 

Izpilddirektore T.Borovkova 

__________(paraksts) 
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1.15. Daugavpils novada pašvaldības A grupas ceļu saraksts 

 

 

KOPIJA PAREIZA 

SIA „Cerva” 

Izpilddirektore T.Borovkova 
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KOPIJA 
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2. Paskaidrojuma raksts 

2.1. Ievads 

Būvprojekts „Daugavpils novada pašvaldības ceļu Sadnieki – Budušķi (92-7), Budiški – Červonka ( 92-35) 
un  Skaidrīši – Červonka (96-6) pārbūve Tabores un Vecsalienas degradēto teritoriju revitalizācijai un to 
funkcionālā savienojuma nodrošināšanai” izstrādāts, pamatojoties uz Daugavpils novada domes pasūtījumu un 
noslēgto līgumu  Nr. 02.1-17/76-2016 un izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. 

Projekts izstrādāts saskaņā ar spēkā esošajām normām un līguma noteikumiem. 
Projektu izstrādāja SIA „Cerva” (Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 8016-R), SIA „SKA projekts” 

(Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 4217-R) inženieri: 
Būvprojekta vadītājs, ceļu būvinženieris Tatjana Borovkova - LBS būvprakses sertifikāts Nr.20-7189; 
Būvprojekta CD daļas vadītājs, ceļu būvinženieris Vadims Semoņenko - LBS būvprakses sertifikāts Nr.20-

4451; 
Projekts izstrādāts uz uzmērīta topogrāfiskā plāna pamatā. 
Būvprojekta mērķis ir izstrādāt ceļa pārbūves projektu, nodrošinot efektīvāku lietus ūdens novadīšanu, uzlabojot 

satiksmes drošību un satiksmes dalībnieku pārvietošanās komforta līmeni. 

2.2. Topogrāfiskā izpēte 

Topogrāfisko uzmērījumu veica SIA „GEO Mērniecība”.  
2016.gada 8.septembrī veikta no 15.06.2013. līdz 05.07.2013.gadā veikto mērījumu korektūra. Uzmērījums 

veikts LKS-92 TM koordinātu sistēmā un Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5). 
Uzmērīšana tika veikta GPS bāzes staciju LatPos tīklā RTK režīmā, izmantojot bāzes staciju Daugavpils ar 

koordinātām x=194384.060, y=657579.760, H=130.229. 
LVRTC sakaru kanalizācijas caurules augšas atzīmes uzrādītas pēc būvnieka sniegtajiem datiem. 
Saskaņota oriģinālā topogrāfija ir atrodama šajā sējumā, sadaļā „Pielikumi”. 

2.3. Esošās situācijas raksturojums 

Pārbūvējamie ceļi atrodas Daugavpils novadā, Tabores un Vecsalienas pagastos. Tās kalpo piebraukšanai 
zemnieku vai individuālajām saimniecībām. 

Ceļš sākas krustojumā ar valsts autoceļu V705 Skrudaliena–Ērgļi–Jaunsudrabi (att.1) un beidzas krustojumā 
ar valsts autoceļu V706 Vecsaliena–Lazdukalns (att.2)    

      
Att.1                                                                                                   Att.2 

Ceļa trase iet pa teritoriju ar paugurainu reljefu, kurā ir nelielas augstienes.  
Visa posma garumā ceļam ir grants segums. 
Gar ceļa malām ir lietus ūdens novadgrāvji, kuri ir aizauguši ar krūmiem un nezāli, kādēļ tas nekalpo, lai 

novadītu lietus ūdeni no ceļa braucamās daļas. Starp ceļu un grāvi ir grunts valnis, kas lietus ūdenim liedz notecēt grāvī 
– lietus ūdens stāv uz ceļa braucamās daļas, braucamā daļa pārmitrināta. Ceļu klāj bedrīšu tīkls. Brauktuves nomaļu 
uzaugums augstāks par brauktuvi. Projektētajā ceļa posmā ir esošas nobrauktuves uz īpašumiem, bet vairākām no tām 
nav seguma un nav izbūvētas pēc standartiem. 

Projektētajā ceļa posmā ir esošas AS „Sadales tīkls” un VAS „LVRTC” inženierkomunikācijas, kā arī drenāžas 
tīkli. 

Zem pārbūvējamā ceļa posma atrodas caurtekas, kuru stāvoklis pārsvarā ir neapmierinošs un dažas no kuriem 
ir jānomaina, to gali nolietojas un aizbērtas ar grunti.  

Lai nodrošinātu labu kalpotspēju, esošās caurtekas jānomaina uz jaunām PP vai PE caurtekām, un jā 
nepieciešams, iztīrīt grāvjus abos virzienos līdz 20m garumā no caurtekas galiem. 
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2.4. Izejas dati 

Būvprojekta izstrādei kā izejas materiāls izmantoti: 

 SIA „Cerva” veiktā situācijas vizuālā apskate; 

 Topogrāfiskais plāns; 

 Daugavpils novada domes projektēšanas uzdevums; 

 VAS „Latvijas Valsts ceļi” Daugavpils nodaļas tehniskie noteikumi Nr. 4.6.6-255; 

 VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” tehniskie noteikumi Nr.30.04-01/15/00/2067; 

 SIA „Lattelecom” tehniskie noteikumi Nr.37.8-10/541/1323; 

 AS „Sadales tīkls” tehniskie noteikumi Nr. 30KI10-09.01/774; 

 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas tehniskie noteikumi Nr.05-04/3331; 

 VVD Daugavpils reģionālās vides pārvaldes atzinums Nr.2.5.-06/2387; 

 VSIA „ZMNI” Latgales reģiona meliorācijas nodaļas tehniskie noteikumi Nr.L/1-30/461. 
Būvprojekts balstās uz šādiem būvnormatīviem: 

 Būvniecības likums; 

 Vispārīgie būvnoteikumi; 

 Autoceļu un ielu būvnoteikumi; 

 Latvijas Valsts standarti: 
- LVS 190-1:2000 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Ceļa trase", 
- LVS 190-2:2007 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili", 
- LVS 190-3:2012 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Vienlīmeņa ceļu mezgli", 
- LVS 190-5:2011 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Zemes klātne", 
- LVS 77:2016 "Ceļa zīmes", 
- LVS 85:2016 "Ceļa apzīmējumi", 
- LVS 94:2012 „Ceļu norobežojošās sistēmas. Transportlīdzekļus norobežojošās sistēmas. 

Drošības barjeras. Lietošanas noteikumi” 

2.5. Tehniski ekonomiskie rādītāji 

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju” būves klasifikācija- 211201 

Ielas un  ceļi  

Būvobjekta nosaukums 
Daugavpils novada pašvaldības ceļu Sadnieki – Budušķi (92-7), Budiški – Červonka 
( 92-35) un  Skaidrīši – Červonka (96-6) pārbūve Tabores un Vecsalienas degradēto 

teritoriju revitalizācijai un to funkcionālā savienojuma nodrošināšanai 

Būvobjekta adrese Tabores un Vecsalienas pagasti, Daugavpils novads 

Pārbūvējamā posma 

garums 

 ceļš “Sadnieki – Budušķi” – 0.000 – 4.579 km; 

 ceļš “Budiški – Červonka” –4.579 – 6.217 km; 

 ceļš “Skaidrīši – Červonka” – 6.217 – 7.123 km. 

Ceļa kategorija, veids AV, vispārīgās lietošanas 

Nozīme un funkcija 
Atbilstoši Likumam par autoceļiem 3.pants. Autoceļu iedalījums: 

Pašvaldības ceļš, lauku ceļš kalpo vietējiem sakariem lauku apvidos un 
pieslēdz teritorijas augstākas kategorijas ceļiem 

Kustības perspektīva 

intensitāte 2036. gadā. 

AADT – 186 aut./dnn 

AADTj,pievestā - 168 aut./dnn.  

AADTj,smagie -18 aut./dnn 

Normālprofils 
Atbilstoši LVS 190-2:2007- Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili    

NP5.0, NP6.0 (modificēti) 

Braukšanas joslu skaits 1 

Brauktuves platums 4.5m, 5.5m 

Brauktuves šķērsslīpums 2.5% 

Nomales platums 0.25m 

Nomales šķērsslīpums 5.0% 

Braukšanas ātrums  Projektētais -50 km/h, atļautais – 90km/h 

Brauktuves segums Divkārtu virsmas apstrāde Y2G, C 65 B 3 
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2.6. Projekta risinājumi 
Būvniecības laikā paredzēti sekojošie galvenie darbi: 

 Koku un krūmu zāģēšana; 

 Caurteku uzstādīšana, galu nostiprināšana; 

 Grāvju rakšana un tīrīšana; 

 Ierakuma būvniecība; 

 Armēšana ar ģeosintētiskiem materiāliem: nogāžu nostiprināšana ar ģeopaklāju, esošās ceļa klātnes 
nostiprināšana ar ģeorežģi; 

 Salizturīgā (smilts drenējošās) kārtas būvniecība nobrauktuvju zonās; 

 Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32s seguma būvniecība; 

 Dolomīta šķembu mais. 0/32p pamata nesošās kārtas būvniecība; 

 Nobrauktuvju uz īpašumiem izbūve; 

 Ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu uzstādīšana; 

 Drošības barjeru uzstādīšana. 

2.6.1. Autoceļa trase 

- sagatavošanas darbi 
Ceļa pārbūvei nepieciešams: koku un krūmu zāģēšana (saraksts Nr.3), transportēšana uz atbērtni, grāvju 

rakšana un tīrīšana, esošo caurteku demontāža un aizvešana uz uzņēmēja atbērtni. Ceļa pamatnes sagatavošanai 
nepieciešams noņemt gar ceļa malām esošo grunts apaugumu. Nobrauktuvēs un pieslēgumos esošajam ceļa segumam 
izbūvēt ierakumu paredzētajā līmenī, grunti aizvedot. 

- atsavināmas zemes 
 Pārbūvējot ceļu, paredzēts izmantot esošo ceļa nodalījuma joslu ar kadastra numuriem: 

 "Sadnieki - Budušķi" – 44920040176, 44920070096; 
 "Budiški - Červonka" – 44920070157; 
 "Skaidrīši - Červonka" - 44960050281. 

Ceļu pieslēgumiem izmantot  zemes vienības ar kadastra numuriem: 44920040182 un 44960050278. 

- trases nostiprinājumi 
Trases nospraušanai izmantot ceļa ass nospraušanas sarakstu Nr.2 un rasējumus  CD-2-2-1(10) „Izbūves plāns. 

Garenprofils. Satiksmes organizēšana.” , CD-2-1 „Trases plāns. Saskaņojumi”. Augstuma atzīmju piesaistei izmantot 
reperu sarakstu Nr.1 „Atbalsta punktu saraksts”.  

- autoceļa plāns un garenprofils 
Ceļa trases garums ir 7123m. Pārbūvējamās brauktuves trase tiek veidota pa esošo trasi un izveidota: 
no 50 taisnēm, kas savā starpā savienotas ar 5 riņķa līnijas līknēm ar pārejas līknēm un 44 riņķa līnijas līknēm bez 

pārejas līknēm, Rmax=2000m, Rmin=80m; 
(sk. ras. lapās CD-2-2-1(10) „Izbūves plāns. Garenprofils. Satiksmes organizēšana.") 
Garenprofilā ceļa sarkanā līnija projektēta, izlabojot esošo zemes profilu. Garenprofila taisnes minimālais 

garenslīpums  pieņemts 0.20% un maksimālais 5.1%. Ceļa sarkanā līnija tiek pacelta vidēji par 25cm (sk. rasēj. lapās 
CD-2-2-1(10) „Izbūves plāns. Garenprofils. Satiksmes organizēšana.”).  

2.6.2. Zemes klātne un autoceļa sega 

- ceļa konstrukcijas 
Ceļa šķērsprofils, pieņemts kā vienbrauktuves ceļš, ar modificētiem NP5.0 un NP6.0 normālprofiliem. 
Trases posmā no Pk0+00 līdz Pk41+00 paredzēta 5.5m plata brauktuve, posmā no Pk41+50 līdz Pk71+23 – 
4.5m plata brauktuve ar nomalēm 0.25m platumā. 
Brauktuves pārbūvei paredzēts izmantot esošo zemes klātni un izveidot divus ceļa klatnes tipus, kuru 

konstrukcijas var redzēt rasējumā CD-3-1 “Ceļa klātnes tipi un segas konstrukcijas”.  
Segumam paredzēts divpusīgs 2.5% (izņemot virāžu vietas), nomalēm 5.0% šķērskritums. Nobrauktuvēm 

paredzēts divpusīgs 3.0% šķērskrītums. 

- segas konstrukcijas 
Projektā paredzēti sekojošais segas konstrukcijas tips:               

1. segas konstrukcija brauktuvei                                                                ∑= no 18 cm  

Seguma dilumkārta Divkārtu virsmas apstrāde Y2G, C 65 B 3 
Augšējā kārta - fr.8/11; 

Apakšējā kārta - fr.16/22 
S-II klase 

Pamata nesošā kārta Dolomīta šķembu mais. 0/32p, (smalkā frakcija <7%) 15 cm N-II klase 

Izlīdzinošā kārta Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45 vidēji 10 cm N-III klase 

Zemes klātne Esošais ceļa segums, profilēts, noblīvēts vai ģeorežģis Secugrid40/40 Q1 (vai analogs) 
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2. segas konstrukcija nobrauktuvēm                                                                                     ∑= 48 cm  

Seguma dilumkārta Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32s 18cm N-III klase 

Salizturīgā kārta Drenējoša smilts 30cm - 

Zemes klātne Esošā vai uzbēruma grunts, profilēta, noblīvēta EV2>45 MPa 

 

Seguma materiāliem izvirzītas prasības atbilstoši Ceļu specifikācijām 2015. 

ūdens novadīšanas sistēmas 
Ūdens novadīšanai tiek izmantoti ceļa projektējamie vai esošie sāngrāvji, caurtekas zem ceļa un nobrauktuvēm 

un melioratīvas drenāžu sistēmas. 

2.6.3. Mākslīgās būves 

Pārbūvējamā ceļa nobrauktuvēm paredzēts uzstādīt 42 PP caurtekas, ar diametru 400mm, un kopējo garumu 
461m. Zem pamatceļa paredzēts uzstādīt 17 PP caurtekas ar diametru 500mm un kopējo garumu 182m, vienu PP 
caurteku ar diametru 600mm - garumu 10m un vienu PE caurteku ar diametru 1000mm - garumu 14m.  

Caurtekas, kuras aprīkotas ar meniķiem, paliek esošās; tos paredzēts iztīrīt un remontēt šūves. 
Caurteku iebūves vietas un tehniskos rādītājus skatīt rasējumu lapās CD-2-2-1(10) „Izbūves plāns. Garenprofils. 

Satiksmes organizēšana.”, CD-4-2 „Caurtekas.” 

2.6.4. Nobrauktuves, krustojumi, pieslēgumi un šķērsojumi 

Nobrauktuves tiek projektētas, sākot no ceļa malas, pieslēdzoties esošajām augstuma atzīmēm.  
Nobrauktuvju atrašanās vietas, detālplānojumus un darbu daudzumus skatīt rasējumos CD-2-2-1(10) 

„Izbūves plāns. Garenprofils. Satiksmes organizēšana.”,  CD-4-1 „Nobrauktuves.” 

2.6.5. Autoceļa aprīkojums 

Ceļa zīmes uzstādamas saskaņā ar LVS 77 atbilstoši rasējumiem CD-2-2-1(10) „Izbūves plāns. Garenprofils. 
Satiksmes organizēšana.”. Zīmju izmēru grupa-II. Ceļa zīmes uzstādāmas uz cinkota metāla balstiem ar diametru 
60mm. Ceļa zīmes izgatavotas no cinkota metāla, kas pārklāts ar gaismu atstarojošu materiālu (II klases gaismu 
atstarojošā virsma). 

Ceļa zīmes stabs jāiebūvē ne tuvāk par 0,85m no brauktuves malas. 
Ceļa posmā Pk23+36-Pk23+87 paredzēts uzstādīt V4 tipa drošības barjeras ar enkurposmiem, kā paradīts 

rasējuma lapā CD-2-2-4 „Izbūves plāns. Garenprofils. Satiksmes organizēšana.”. Drošības barjeras uzstādamas 
atbilstoši LVS 94:2012. 

2.6.6. Inženierkomunikācijas 

Pie ceļa būvniecības ievērot pazemes komunikāciju un gaisa vadu aizsardzības zonas un pirms darbu 
uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto instanču pārstāvjus. 

Ievērot meliorācijas sistēmas aizsardzības zonas. Nav pieļaujamas darbības, kuru dēļ var tikt bojātas 
meliorācijas sistēmas vai traucēts to darbības režīms.  
Ievērot LVRTC kabeļa aizsardzības zonas. Rakšanas darbus LVRTC EST aizsargjoslā veikt bez mehānismu 
pielietošanas, grunts blīvēšanas darbus veikt bez vibrofunkcijas. Celmus un krūmus LVRTC EST infrastrukturas 
aizsargjoslā raut aizliegts, tos atļauts tikai frēzēt. Komunikāciju informatīvos stabiņus, kuri traucē izbūves darbiem, 
paredzēts pārvietot. 

Bojāto inženierkomunikāciju gadījumā, būvfirma to atjauno par saviem līdzekļiem. 
 
Sastādīja:     V. Semoņenko 
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B. TEHNISKĀS SPECIFIKACIJAS  

1. Ievads 

Būvdarbus veikt atbilstoši šim būvprojektam, tehniskajām specifikācijām, Latvijas Autoceļu direkcijas Ceļu 
specifikācijām 2015 (turpmāk tekstā – CS 2015), Latvijas būvnormatīviem. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas nepieciešams izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz 
vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas, nepieciešamības gadījumā veikt attiecīgas korekcijas, kas 
saskaņojamas ar projekta autoru. 

Būvdarbu laikā nodrošināt inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. Divu metru attālumā no inženiertīkliem 
rakšanu veikt bez mehānismiem. 

Būvuzņēmējam jāizvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nebūtu iespējama 
specifikācijās minēto būvdarbu tehnoloģiski pareiza, pasūtītāja prasībām un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša izpilde 
pilnā apjomā. 

Ja specifikācijās minētie darbi nav minēti pilnībā, bet ir nepieciešami objekta kvalitatīvai realizācijai 
būvuzņēmējam, tie ir jāievērtē un jāparedz, un jāiekļauj minēto darbu sastāvā. 

2. Vispārējā nodaļa 

2.1. Standartu un tehnisko noteikumu līdzvērtīgums un to piemērošana 
Būvprojekts balstās uz šādiem būvnormatīviem: 

 Būvniecības likums; 

 Vispārīgie būvnoteikumi; 

 Autoceļu un ielu būvnoteikumi; 
Materiāliem, kas tiks pielietoti, ir jāatbilst projektā norādītajiem standartiem vai būvnormatīviem. 
Būvuzņēmējam jāpielieto šajās specifikācijās norādīto standartu jaunāko spēkā esošo redakciju prasības, kas ir 

spēkā izsoles laikā, ja vien īpaši kādā no gadījumiem nav noteikts citādi.  
Iepriekš saskaņojot ar Projekta autoru, Būvinženieri, var lietot citus (Vispārīgos būvnoteikumos atļautos) 

standartus, kas nodrošina līdzvērtīgu vai labāku kvalitāti, kā noteikts specifikācijās. Ja būvuzņēmējs vēlas lietot citus 
standartus, tam ir dokumentāli jāpierāda, ka tā izvēlētie standarti nodrošina prasīto kvalitāti, kā arī jānodrošina šiem 
standartiem atbilstošā kvalitātes kontrole. Visus, ar standartu nomaiņu saistītos izdevumus, jāsedz Būvuzņēmējam, 
izņemot gadījumus, kad specifikācijās minēto standartu nomaiņu pieprasa pasūtītājs. 

Priekšlikums par standartu apstiprināšanu jāiesniedz Būvinženierim vismaz 14 dienas pirms datuma, kad 
Būvuzņēmējs ir plānojis saņemt apstiprinājumu.  

Ja Būvinženieris atzīst, ka šādas izmaiņas nenodrošinās līdzvērtīgu vai augstāku kvalitāti, Būvuzņēmējam 
jāvadās pēc šajā sējumā norādītājiem tehniskajiem noteikumiem un specifikācijām. 

2.2. Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes 
Pirms darbu uzsākšanas ceļa īpašnieks nodod būvuzņēmējam paredzēto būvlaukumu, sastādot būvlaukuma 

nodošanas-pieņemšanas aktu. Ja būvdarbu veikšanā iestājies ar darba veikšanai nepiemērotiem klimatiskajiem 
apstākļiem, saistīts par vienu kalendāro mēnesi garāks pārtraukums un būvuzņēmējs ir sakārtojis būvlaukumu satiksmei 
drošā kārtībā, būvuzņēmējs drīkst uz pārtraukuma laiku nodot būvlaukumu ceļa īpašniekam. 

Pārbūvējamiem ielu posmiem būvlaukuma robežas ir Valsts zemes dienesta Kadastra reģistrā fiksētas esošo ielu 
nodalījuma joslas robežas. Ja pārbūves vajadzībām ceļa īpašnieks ir ieguvis papildu zemes gabalus, tad būvlaukuma 
robeža iet pa ceļa zemju nodalījuma joslai pieguļošo zemes gabalu ārējo robežu. 

Būvuzņēmējs drīkst izmantot zemi ceļa aizsargjoslā, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms darbu uzsākšanas par to 
rakstiski brīdinot zemes īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju, ja aizsargjoslas izmantošana būvdarbiem paredzēta 
būvprojektā un akciju sabiedrība ″Latvijas Valsts ceļi″ par to ir iepriekš paziņojusi zemju lietotājiem. Pēc darbu 
pabeigšanas būvuzņēmējam ir jāatlīdzina zemes īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam darba gaitā nodarītie 
zaudējumi. Zaudējumu apmēru nosaka un zaudējumus atlīdzina likumos noteiktajā kārtībā vai pēc savstarpējas 
vienošanās. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, lai darbu veikšanai lietoto vai skarto teritoriju sakārtotu sākotnējā stāvoklī, kā arī 
šo teritoriju uzturētu kārtībā būvdarbu izpildes laikā. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par gaisa un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumu ievērošanu. Būvuzņēmēja 
pienākums ir iegūt visus ar būvdarbu izpildi saistītos nepieciešamos saskaņojumus un saņemt atļaujas no komunikāciju 
valdītājiem. 
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Būvuzņēmējam jāuztur būvlaukums (būvlaukuma ceļi), kā arī jāuztur apvedceļi, ja tas paredzēts būvprojektā, 
ziemā un vasarā satiksmei drošā stāvoklī atbilstoši noteiktajai uzturēšanas klasei saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 
9. marta noteikumiem Nr.224 ″Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes 
kontroli″. 

Būvuzņēmējam jānodrošina piekļūšana īpašumiem, kuru pievienojumi atrodas būvlaukumā, noskaidrojot vai 
piekļūšana ir nepieciešama ar auto vai tikai gājējiem. 

2.3. Darba drošības pasākumi 
Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāiepazīstina ar savu darba drošības plānu, kurā jāietver sekojoša 

informācija: 

 Vispārējs darba un darba plānu apraksts; 

 Sadarbība ar apakšuzņēmējiem; 

 Drošības pasākumu organizēšana, ieskaitot vispārējos likumus, drošības pārbaudes, drošības apspriedes, 
ziņojumus un informāciju; 

 Apraksts darbiem, kuri veicami ar īpašu risku un profilaktiskajiem pasākumiem riska mazināšanai; 

 Specifisku drošības iekārtu lietošanas noteikumi, aizsargājošu un labi redzamu darba tērpu un ķiveru 
valkāšana u.t.t.; 

 Informācija par pirmo palīdzību un svarīgākie telefona numuri (ātrā palīdzība, ugunsdzēsēji, policija); 

 Strādājošo saraksts. 

 Būvuzņēmējam jāorganizē drošības apspriede līguma izpildīšanas sākumā, jāiepazīstina ar darbu 
drošības plānu. Visam būvpersonālam jāapstiprina sava piedalīšanās sanāksmē, parakstoties žurnālā. 
Pēc tam sekojošas apspriedes jānotur pēc saskaņota intervāla, ar tādu pašu piedalīšanās apstiprināšanas 
dokumentāciju. 

 Būvuzņēmējam, atbilstoši Latvijas Republikas likumam „Par darba aizsardzību” savā darbībā ir jāievērtē 
spēkā esošiem Darba aizsardzības likumdošanas akti: 

 Ministriju kabineta noteikumi; 

 Ministriju izdotie normatīvi un instrukcijas; 

 Darba drošības standarti, normas un noteikumi. 
No jauna pielaistos strādniekus pie darba drīkst pielaist pēc ievadinstruktāžas vispārējā drošības tehnikā un 

instruktāžas darba vietā pirms katra darba veida. 
Komplekso brigāžu drošības tehnikas instruktāžu darba vietā veic par visiem darba veidiem objektā un atkārto 

ne retāk kā reizi 60 dienās, bet darbos ar bīstamajām iekārtām – ne retāk kā reizi 45 dienās. Instruktāžu veikšanu un 
zināšanas pārbaudes reģistrē speciālā žurnālā. 

Būvuzņēmējam ir jāveic savlaicīgi profilaktiskie pasākumi ražošanas kaitīgo apstākļu novēršanai, atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām jānovērtē dažādu kaitīgo faktoru iedarbība uz cilvēka organismu: atmosfēras piesārņojums, 
meteoroloģiskie apstākļi, putekļi, toksiskas vielas, troksnis, vibrācijas, ultraskaņa u.c., vai to samazināšanai, ja citādi nav 
iespējams. 

Katrā objektā ir jābūt aptieciņai ar medikamentiem, fiksējošo šinu komplektiem un citiem līdzekļiem pirmās 
palīdzības sniegšanai cietušajiem. 

Visi darbi jāveic lietojot ērtus un attiecīgajam darbam piemērotus spectērpus un dažādus aizsarglīdzekļus, 
maskas, respiratorus, darba cimdus, aizsargķiveres u.c. 

Būvuzņēmējam ir jānodrošina pietiekams darba vietas apgaismojums, saskaņā ar VS 12.1.046-85 
„Apgaismojuma normas būvlaukumos” prasībām, lai izslēgtu traumatismu un nelaimes gadījumus. 

Atbildīgajam par darba drošības ievērošanu ir jāsastāda un noteiktā kārtībā jāapstiprina bīstamo zonu saraksts 
objektā, norādot aizsardzības zonas, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem. 

Būvuzņēmējam nekavējoties, jāinformē Būvinženieris par jebkuru nelaimes gadījumu būvlaukumā vai ārpus tā, 
vietās, kur Būvuzņēmējs veic savu darbību, kā rezultātā radies nelaimes gadījums jebkurai personai, kas tieši strādā 
būvlaukumā, vai kādai trešajai pusei. Šāda sākotnēja informācija var būt mutiska, kam seko rakstisks paskaidrojums 24 
stundu laikā pēc nelaimes gadījuma. 

2.4. Vides aizsardzības pasākumi 
Vispārējās prasības vides aizsardzībai 
Būvuzņēmējam ir jāplāno sava darbība atbilstoši spēkā esošajai vides aizsardzības likumdošanai, kā arī 

atbilstoši reģionālās vides pārvaldes izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. 
Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības likumu un noteikumu 

izpildi. Nav pieļaujama būvlaukuma apkārtnes piesārņošana. Jāveic piesardzības pasākumi (piemēram: pielietojot palīg 
konstrukcijas), kas nepieļautu būvgružu nokļūšanu apkārtējā vidē. Jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai aizsargātu 
esošus kokus no bojājumiem. Nav pieļaujami galvenās saknes bojājumi. 
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Jāievēro aizsargjoslu likuma prasības. 
Būvuzņēmējam, pērkot materiālus, ir jāvērš pietiekama uzmanība ne tikai cenai un kvalitātei, bet arī uz to 

ietekmi uz apkārtējo vidi būvniecības procesā. Uzmanība ir jāpievērš ES paziņojumam Nr. 1836/93, kas izdots 1993. 
gada 29. jūnijā, attiecībā pret ES rīkojumu par apkārtējās vides kontroli un apkārtējās vides pārskatīšanu no minētā ES 
paziņojuma spēkā stāšanās datuma. Būvuzņēmējs var veikt darbus, iesniedzot nepieciešamo dokumentāciju, ka tiek 
ievēroti attiecīgi noteikumi. 

Vides aizsardzība būvlaukumā 
Būvniekam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kas nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu blakus teritorijās un 

gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežotu trokšņa, smaku, 
vibrāciju u.t.t., kaitīgo ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, 
autobraucējiem, u.t.t. 

Būvuzņēmējam jānodrošina dažāda ūdens plūsma: grunts ūdens, lietus ūdens, notekūdens u.c., novadīšana, 
nekaitējot apkārtējai dabai. Būvuzņēmējam darbs jāplāno un jāveic tā, lai jebkurā būvdarbu stadijā tiktu novērsta 
virszemes vai jebkuru citu ūdeņu uzkrāšanās būvbedrē. 

Koku un saglabājamo stādījumu aizsardzībai, kuri atrodas darbojošos mehānismu zonā, jānorobežo 2 m 
augstumā. Nav pieļaujama koku apbēršana vai atrakšana, stādījumu piegružošana, piesārņošana ar notekūdeņiem un 
augiem kaitīgām vielām. Būvmateriālu, degvielas, smērvielas u.c. pieļaujama ne tuvāk kā 10 m no kokiem vai krūmiem. 

Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas saistās ar dažādu ierobežojumu un 
speciālu prasību ievērošanu būvlaukumā. Šādas prasības var izvirzīt vietējas varas pārstāvji, rajona Vides 
aizsardzības komitejas pārstāvji vai būvlaukuma īpašnieks. 

Maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies segas noņemšanas laikā, lai netraucētu tuvējo māju iedzīvotājus. 

Būvgružu glabāšana un izvešana 
Demontētos būvmateriālus novieto pagaidu novietnē, kuras novietojums ir saskaņots gan ar Projektu vadītāju, 

gan ar vietējās varas pārstāvjiem, vai arī tos uzreiz aizved uz novietni vai izgāztuvi, kas saskaņota ar rajona Vides 
aizsardzības komitejas pārstāvjiem un vietējās varas pārstāvjiem.  

Visi otrreiz lietojamie un pārstrādājamie materiāli aizvedami uz pasūtītāja atbērtni, citādāk materiāli utilizējami. 

Būvmateriālu transportēšana 
Birstošus un putošus būvmateriālus un būvgružus būvuzņēmējs drīkst pārvadāt tikai segtās automašīnās. 

Asfaltbetona kravai transportēšanas laikā jābūt apklātai. 

Būvlaukuma sakārtošana pēc darbu pabeigšanas 
Pēc darbu pabeigšanas būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no būvgružiem, pagaidu 

konstrukcijām un netīrumiem. Sakārtotā, būvobjektam pieguļošā teritorija, pēc darbu pabeigšanas ir nododama zemes 
īpašniekam un lietotājiem, saskaņojot ar rajona Vides aizsardzības komitejas un vietējās varas pārstāvjiem.  

2.5. Būvdarbu secības plāns 
Būvdarbu secību un darba organizāciju objektā nosaka un organizē būvuzņēmējs. Pirms darbu uzsākšanas 

būvuzņēmējam ir nepieciešams izstrādāt un saskaņot ar attiecīgo inženiertīklu īpašniekiem konkrētu darbu veikšanas 
projektus (DVP). Lai būvprojektu realizētu tehnoloģiski pareizi, nepieciešams ievērot praksē pārbaudītu darbu veikšanas 
secību. Vēlamā darbu secība: 

1. Trases nospraušana; 
2. Trases attīrīšana – būvju, būvkonstrukciju nojaukšana, citi demontāžas darbi; 
3. Koku un krūmu zāģēšana; 
4. Ierakumu būvniecība un uzaugumu noņēmšana; 
5. Grāvju rakšana/tīrīšana; 
6. Caurteku izbūve; 
7. Ceļa klātnes profilēšana; 
8. Ģeorežģa ieklāšana; 
9. Smilts drenējošās kārtas izbūve nobrauktuvēs; 
10. Nesaistītu minerālmateriālu maisījumu pamatu un segumu izbūve; 
11. Divkārtu virsmas apstrādes veikšana; 
12. Grāvju tekņu nostiprināšanas darbu veikšana; 
13. Ceļa zīmju, apzīmējumu un drošības barjeru uzstādīšana. 

Būvuzņēmējam jāvada būvdarbi pēc izstrādātā būvdarbu organizācijas apraksta, papildus izstrādājot un 
saskaņojot detalizētu būvdarbu organizācijas shēmu ar pasūtītāju. Satiksmes organizācijas detalizētu shēmu būvdarbu 
laikā būvuzņēmējs izstrādā atbilstoši MK noteikumiem Nr.421, to saskaņojot ar pasūtītāju.  

Būvdarbu veikšanas laikā ir obligāti jāievēro šādi papildus nosacījumi: 
Objektā jānodrošina nepārtraukta piekļuve ēkām, zemju īpašumiem un inženiertīkliem; 
Visus rekonstruētos inženiertīklus un to ietaises var demontēt tikai pēc jauno tīklu izbūves un pārslēgšanas. 
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2.6. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā 
Būvuzņēmējam, veicot būvdarbus, ir jāizpilda LR MK noteikumu Nr. 421 „Noteikumi par darbavietu aprīkošanu 

uz ceļiem” prasības.   
Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizstrādā un jāsaskaņo satiksmes organizācijas shēma būvdarbu 

laikā, kas jāsaskaņo ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” un visās atbildīgajās institūcijās likuma noteiktajā kārtībā.  
Atkarībā no būvdarbu veicēja piedāvātās darbu izpildes tehnoloģijas un kalendārā grafika var tikt paredzēta arī 

atsevišķu ceļa posmu slēgšana satiksmei, nodrošinot tikai iedzīvotāju piekļuvi īpašumiem. Tādā gadījumā jāparedz 
apbraukšanas ceļa apzīmēšana ar ceļa zīmēm, to saskaņojot ar projekta pasūtītāju. 

Darbi jāorganizē tā, lai nepamatoti neierobežotu satiksmi būvlaukumā. Ja nav noteikts citādi, būvdarbi jāveic, 
nepārtraucot satiksmi būvlaukumā, bet nosakot lokālus satiksmes ierobežojumus. Organizējot reverso satiksmi pa vienu 
joslu, posma garumu nosaka būvuzņēmējs, ievērojot konkrētos apstākļus būvlaukumā, kā arī nodrošinot iespējami 
optimālu satiksmes plūsmu, neradot sastrēgumus būvlaukuma caurbraukšanai. Satiksme jāregulē piemēroti satiksmes 
plūsmas izmaiņām laikā un apjomā. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par satiksmes organizāciju būvlaukumā un apvedceļos, ciktāl tas attiecas uz 
būvdarbiem, un būvdarbu vietas aprīkošanu. Pirms darba uzsākšanas būvuzņēmējam jāsagatavo un jāsaskaņo par ceļa 
satiksmes organizāciju atbildīgajās institūcijās Satiksmes organizācijas projekts, kas ietver satiksmes organizācijas un 
darba vietas aprīkojuma shēmas, nosaka to maiņas kārtību, termiņus un atbildīgo personu. Satiksmes organizācijas 
projekta kopijai jāatrodas darba vietā. Būvdarbu žurnālā jānorāda, kuru satiksmes organizācijas un darba vietas 
aprīkojuma shēmu konkrētajā brīdī lieto. 

Visi satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma tehniskie līdzekļi jāuzstāda ne ātrāk kā vienu dienu pirms 
darba uzsākšanas un jānoņem tūlīt pēc darba pabeigšanas, ja nav paredzēts citādi. Darba zonai pārvietojoties vai darbu 
pārtraucot, satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma līdzekļi, kas neattiecas uz vispārējo satiksmes drošību, 
operatīvi jāpārceļ, jānoņem vai jāaizsedz (zīmes ″pagriezt″ neaizsedzot nav atļauts). 

Kamēr nav veiktas paredzētās satiksmes drošību ietekmējošo darbu kvalitātes pārbaudes un nav pārliecības par 
drošu satiksmi, noņemot darba laikā lietotos satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma tehniskos līdzekļus, tie 
jāaizstāj ar drošai braukšanai atbilstošiem brīdinājumiem vai ierobežojumiem. 

Konstatētā satiksmes organizācijas vai darba vietas aprīkojuma neatbilstība jānovērš nekavējoties. 
Galveno būvmateriālu transportēšanas maršrutu nosaka būvniecības darbu izpildītājs. Izstrādājot maršrutu un 

tam nepieciešamos pasākumus tā, lai nenotiktu ceļu tehniskā stāvokļa pasliktināšanās, pretējā gadījumā jāparedz šo 
ceļu atjaunošana. 

2.7. Būvdarbu žurnāls 
Būvdarbu žurnālu, ja nepieciešams arī speciālo būvdarbu žurnālus, pirms būvdarbu uzsākšanas sagatavo vai 

iegādājas būvuzņēmējs un reģistrē to attiecīgajos normatīvajos dokumentos noteiktajā institūcijā (piemēram, 
administratīvās teritorijas būvvaldē; akciju sabiedrība ″Latvijas Valsts ceļi″ attiecīgajā nodaļā; u.tml.). 

Būvuzņēmēja pienākums ir ierakstīt būvdarbu žurnālā paredzēto informāciju un būvuzrauga prasīto 
papildinformāciju laikus. Būvuzraugs būvdarbu žurnālā ieraksta norādījumus. Atbildīgais būvdarbu vadītājs aizpilda dienas 
darbu izpildes lapu un paraksta to pēc izpildīto darbu un citu nepieciešamo darbību (mērījumi, testēšana u.c.) izpildes, bet 
ne vēlāk kā nākamajā darba dienā. Vajadzības gadījumā būvuzraugs var izgatavot kopijas no būvdarbu žurnāla, 
ieteicams to darīt vienmēr. 

Būvdarbu izpildes dokumentācijā var paredzēt, ka būvdarbu žurnāls apstiprina tajā minētu konkrētu segto darbu 
pieņemšanu pirms sedzošās kārtas vai konstrukcijas izbūves. Tādā gadījumā par šādu darbu pieņemšanu nav jānoformē 
segto darbu akts. 

2.8.  Izpilduzmērījumu veikšana  
Būvuzņēmējs nodrošina topogrāfiskās informācijas iegūšanu par būvi un inženierkomunikācijām, kas iegūta tās 

būvniecības laikā, un tās attēlošanu plānā, atbilstoši 16.12.2010. Ģeotelpiskās informācijas likumā un 24.04.2012. 
Ministru kabineta noteikumos Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes 
noteikumi” noteiktajai augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas specifikācijai, informācijas iegūšanas, 
sagatavošanas un apstrādes metodikai, topogrāfiskā plāna sagatavošanas vispārīgajām prasībām, tā saskaņošanas 
vispārīgajām prasībām, tajā attēlojamajiem elementiem, kā arī ģeodēzisko darbu veicēja atbildībai augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas iegūšanas un sagatavošanas procesā. Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 
iegūšanas, saskaņošanas un pieņemšanas kārtību vietējā pašvaldībā nosaka pašvaldības izdotie saistošie noteikumi.  

Ģeodēzisko darbu izpildītājs topogrāfisko uzmērīšanu veic, izmantojot pārbaudītus ģeodēziskos instrumentus, 
veicot pārbaudi atbilstoši ražotāja norādītajām precizitātes prasībām. Topogrāfiskās uzmērīšanas vajadzībām darba 
izpildītājs, ja nepieciešams, izveido uzmērīšanas tīklu.  
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Ģeodēzisko darbu izpildītājs lieto tādas uzmērīšanas tīkla veidošanas metodes un instrumentus, kas nodrošina 
Ministru kabineta 2012. gada 24.aprīļa noteikumos Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās 
centrālās datubāzes noteikumi” noteikto uzmērīšanas tīkla punktu precizitāti.  

Ģeodēzisko darbu izpildītājs veic visu iespējami noderīgo grafisko un teksta materiālu pieprasīšanu un 
apkopošanu, kas būtu nepieciešama topogrāfiskās informācijas iegūšanai par būvi un inženierkomunikācijām un tās 
attēlošanai plānā, kā informāciju par ģeodēziskajiem punktiem, iepriekšējiem mērniecības darbiem, pazemes 
komunikāciju plānu materiāliem, izpildshēmām un komunikāciju pārskata shēmām.  

Veicot valsts autoceļa kā kompleksas inženierbūves topogrāfisko uzmērīšanu, izpilduzmērījuma plānā, papildus 
24.04.2012. Ministru kabineta noteikumos Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu 
bāzes noteikumi” noteiktajam, tiek attēlota ceļa ass līnija, brauktuves malas, ceļa klātnes šķautnes, nogāzes un 
nobrauktuves.  

Ja valsts autoceļa kā kompleksas inženierbūves veidojošie elementi jāuzmēra ārpus ceļa zemes nodalījuma 
joslas robežām, vismaz divas nedēļas pirms topogrāfisko uzmērīšanas darbu uzsākšanas, darba izpildītājs rakstiski 
brīdina zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 35. panta 2. daļu.  

Uzmērītajai topogrāfiskajai informācijai jāatbilst faktiskajam stāvoklim apvidū.  
Visus izdevumus, kas saistīti ar darba izpildei nepieciešamās informācijas pieprasīšanu un saņemšanu, darba 

pārbaudi un reģistrāciju, sedz ģeodēzisko darbu izpildītājs.  
Topogrāfiskās uzmērīšanas darbi uzskatāmi par pabeigtiem, ja:  

 uzmērīšanas lieta sakārtota atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 24.aprīļa noteikumu Nr.281 „Augstas 
detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumi” 1.pielikumā noteiktajām 
prasībām;  

 topogrāfiskie dati ievietoti pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzē, 
mērniecības darbu izpildītājs reģistrēts VZD Ģeodēzisko un topogrāfisko darbu uzskaites datu bāzē un ir 
saņemts apliecinājums par visiem, normatīvos aktos, šajās specifikācijās un pašvaldības saistošajos 
noteikumos noteiktajiem saskaņojumiem.  

Pasūtītājam nododamie dokumenti:  

 Izgatavots būves un inženierkomunikāciju, kas iegūta tās būvniecības laikā, digitālais topogrāfiskais 
izpilduzmērījumu plāns uz elektroniskā datu nesēja, plāna izdruka divos eksemplāros un topogrāfiskās 
uzmērīšanas lietas kopija.  

 Izpilduzmērījumu plānā tiek norādīts būvdarbu līguma nosaukums un līguma numurs. 

2.9. Izvērtējums par ceļa izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā vai pēc būvdarbu 
pabeigšanas pirms būves nodošanas ekspluatācijā, izmantošanas nosacījumi 

Būvdarbu veicējam, pamatojoties uz izstrādāto būvprojektu, jāizstrādā darbu veikšanas projekts. Būvdarbu 
veicējam, pamatojoties uz izstrādāto būvprojektu jāizstrādā un jāsaskaņo ar Pasūtītāju un VAS „Latvijas Valsts ceļi” 
satiksmes organizācijas shēmu būvdarbu laikā. Būvdarbu veicējam atbilstoši spēkā esošajam būvniecības regulējumam 
jāaprīko būvobjekts un būvlaukums, nepieciešamības gadījumā jānodrošina apbraucamais ceļš vai alternatīvas 
nobrauktuves. Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvdarbu veicējam jademontē visas satiksmes organizācijas būvdarbu laikā 
ceļa zīmes, organizējot transporta satiksmi atbilstoši būvprojekta prasībām.   

Nodrošinot doto nosacījumu izpildi ceļu atļauts izmantot būvdarbu laikā, pēc būvdarbu pabeigšanas pirms ceļa 
nodošanas ekspluatācijā.    

3. Dažādi darbi 

3.1. Uzmērīšana un nospraušana 

Ievērot CS 2015 iedaļu 3.1 – „Uzmērīšana un nospraušana”, papildinot ar: 
Ceļa ass nospraušanai izmantot sarakstu Nr.2 „Ass nospraušanas saraksts” 
Izmantojamo atbalsta punktu novietojumu skatīt ras. lapās CD-2-2-1(10) „Izbūves plāns. Garenprofils. Satiksmes 

organizēšana.” un sarakstā Nr.1 „Atbalsta punktu saraksts”. 
Detaļu izspraušanai būvuzņēmējs var saņemt projekta failu DWG formātā (AutoCAD). 

3.2. Konstrukciju nojaukšana vai demontāža 

Ievērot CS 2015 iedaļu 3.2 – „Konstrukciju nojaukšana vai demontāža”. 

3.3. Koku un krūmu zāģēšana 

Ievērot CS 2015 iedaļu 3.5 – „Koku, krūmu un zaru zāģēšana”.  
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4. Zemes klātne 

4.1. Grāvju rakšana/ tīrīšana un nogāžu planēšana 

Ievērot CS 2015 iedaļu 4.1 – „Grāvju rakšana un tīrīšana” papildinot ar: 
Vietās, kur nav paredzēta grāvju rakšana vai tīrīšana, veikt nogāžu planēšanu. Grāvju teknes, kuru 

garenslīpums ir vairāk nekā 3.50%, paredzēts nostiprināt ar frakcionētām šķembām 22/45 15cm biezumā. 
Darbu daudzumus skatīt sarakstā Nr.4 „Zemes klātnes būvniecības darbu daudzumu saraksts”, atrašanas 

vietas skatīt rasējumu lapās CD-2-2-1(10) „Izbūves plāns. Garenprofils. Satiksmes organizēšana.” 

4.2. Caurteku uzstādīšana, tīrīšana vai remonts 

Ievērot CS 2015 iedaļu 4.3 –„Caurteku tīrīšana, remonts vai uzstādīšana” papildinot ar: 
Caurteku galu nostiprināšana paredzēta ar laukakmeņu bruģējumu cementa javā, ievērot CS 2015. iedaļu 5.6 – 

„Dabīgā akmens bruģa seguma būvniecība” 
Vienības cenām pilnībā jāietver projektēšanas izdevumi (ja tāda nepieciešama), rakšanas darbi, visi materiāli, to 

piegāde un sagatavošana, izbūve, visa veida darbs, iekārtas, instrumenti, pārbaudes un neparedzētie darbi uzdevuma 
pabeigšanai. 

Izbūvējot caurtekas, ievērot ražotāja norādījumus. 
Caurtekas iebūvēt projekta paredzētās vietās un augstumā saskaņā ar rasējuma lapām CD 2-2-1(10) „Izbūves 

plāns. Garenprofils. Satiksmes organizēšana.”, CD-4-2 „Caurtekas.”.  

4.3. Zemes klātnes ierakuma būvniecība 

Ievērot CS 2015 iedaļu 4.4 –„Zemes klātnes būvniecība”, papildinot ar: 
Ierakuma grunti pēc ceļa klātnes profilēšanas var izmantot arī izlīdzinošās kārtas izbūvei, ja tās atbilst nesaistīto 

minerālmateriālu maisījuma 0/45 prasībām. Nederīgo ierakuma grunti (noņemtā uzauguma grunti vai ierakuma grunti 
nobrauktuvju zonās) transportēt uz uzņēmēja atbērtni.  

Darbu daudzumus skatīt sarakstos Nr.4 „Zemes klātnes būvniecības darbu daudzumu saraksts”, Nr.5 „Segas 
izbūves darbu daudzumu saraksts” un ras. lapā CD-4-1 „Nobrauktuves” sarakstā  „Projektēto nobrauktuvju tehniskie 
rādītāji un darbu daudzumi”. 

4.4. Armēšana ar ģeosintētiskiem materiāliem 

Ievērot CS 2015 iedaļu 4.5 –„ Ar saistvielām nesaistītu kārtu armēšana vai atdalīšana”, papildinot ar: 
Ceļa klātnes armēšana paredzēta posmos, kur ceļam blakus ir dīķis un ceļš ir pārmitrināts. Nostiprināšanai 

paredzēts metināts ģeorežģis Secugrid 40/40 Q1 (vai analogs). Arī šis ģeorežģis paredzēts caurteku izbūvei zem 
pamatceļa. 

Darbu daudzumus skatīt sarakstā Nr.5 „Segas izbūves darbu daudzumu saraksts” un rasējumos CD 2-2-2(6) 
„Izbūves plāns. Garenprofils. Satiksmes organizēšana.” 

4.5. Nogāžu nostiprināšana ar ģeopaklāju 

Ievērot CS 2015 iedaļu 4.6 –„Apzaļumošana un nogāžu nostiprināšana”, papildinot ar: 
Nogāžu nostiprināšana ar ģeopaklāju paredzēta ceļa abās pusēs posmos, kur ceļam blakus ir dīķis. 

Nostiprināšanai paredzēts preterozijas kokosa ģeopaklājs Bon Terra CL (vai analogs). 
Darbu daudzumus un izbūvēšanas vietas skatīt sarakstā Nr.4 „Zemes klātnes būvniecības darbu daudzumu 

saraksts” un rasējumos CD 2-2-2(6) „Izbūves plāns. Garenprofils. Satiksmes organizēšana.” 

4.6. Teritorijas rekultivācija, planēšana un atjaunošana ar augu zemi, apsējot ar zalāju 
sēklām h = 10cm 

Ievērot CS 2015 iedaļu 4.6 –„Apzaļumošana un nogāžu nostiprināšana”. 

5. Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas 

5.1. Salizturīgās (drenējošās ) kārtas būvniecība 

Ievērot CS 2015 iedaļu 5.1– „Salizturīgās kārtas būvniecība”, papildinot ar:  
Salizturīgais slānis izbūvējams rasējumos norādītajā vietā, ievērojot uzrādītos parametrus.  
Salizturīgā slāņa izbūves darbu daudzumus skatīt ras. lapā CD-4-1 „Nobrauktuves” sarakstā  „Projektēto 

nobrauktuvju tehniskie rādītāji un darbu daudzumi”. 
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5.2. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecība  

Ievērot CS 2015 iedaļu 5.2 –“Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecība”, 
papildinot ar: 

Pielietojamo nesaistītu minerālmateriālu maisījumu frakcijas, stiprības klases un darbu daudzumus skatīt 
sarakstā Nr.5 „Segas izbūves darbu daudzumu saraksts” un ras. lapā CD-4-1 „Nobrauktuves” sarakstā  „Projektēto 
nobrauktuvju tehniskie rādītāji un darbu daudzumi”. 

6. Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas 

6.1. Divkārtu virsmas apstrāde Y2G, C 65 B 3  

Ievērot CS 2015 iedaļu 6.6 –“Virsmas apstrāde un piesūcināta šķembu pamata nesošās kārtas būvniecība”, 
papildinot ar: 

Pielietojamo materiālu frakcijas, stiprības klases un darbu daudzumus skatīt sarakstā Nr.5 „Segas izbūves 
darbu daudzumu saraksts”. 

  

7. Satiksmes aprīkojums  

7.1. Ceļa zīmes 
Ievērot CS 2015. iedaļu 7.3 – „Ceļa zīmju un ceļa zīmju stabu uzstādīšana vai nomaiņa”, papildinot ar: 
Uzstādīt II izmēra grupas 2. klases gaismu atstarojošās cinkotās ceļa zīmes uz cinkota metāla balstiem 

(d=60mm) betona C16/20 pamatā, atbilstoši LVS 77:2016 “Ceļa zīmes”; 
ceļa zīmju izvietojumu un daudzumu skatīt rasējumos CD 2-2-1(10) „Izbūves plāns. Garenprofils. Satiksmes 

organizēšana.” un sarakstā Nr.6 „Ceļa zīmju dislokācijas saraksts”. 

7.2. Drošības barjeras V4 tipa uzstādīšana 
Ievērot CS 2015. iedaļu 7.5– „Drošības barjeras uzstādīšana, nomaiņa vai atjaunošana”, papildinot ar: 
Drošības barjeru, enkurposmu izvietojumu un daudzumu skatīt rasējumā CD 2-2-4 „Izbūves plāns. Garenprofils. 

Satiksmes organizēšana.” 
 
 
Izpildītie darbi kontrolējami visā apgabalā, neatbilstību gadījumā veikt nepieciešamos pasākumus 

prasību nodrošināšanai.  
 

Sastādīja: ______________________V. Semoņenko 
Būvprakses sertifikāts 

Nr.20-4451 
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C. SARAKSTI 

1. Atbalsta punktu saraksts 

      
Saraksts Nr.1 

Nr.                
p.k. 

Nosaukums 

Novietojums pret 
ceļa ass, Pk+ 

Koordinātes Augstuma 
atzīme                         

(m) 
Piezīmes* 

Pa kreisi Pa labi X(N)  Y(E) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1 RP1 0+07.89 - 195843.467 669367.442 150.79 
Sakaru kanalizācijas (LVRTC) 

skatakas vāka augša 

2 RP2 7+60.99 - 195388.667 669969.296 144.57 
Sakaru kanalizācijas (LVRTC) 

skatakas vāka augša 

3 RP3 25+25.99 - 194204.518 671131.694 142.28 
Sakaru kanalizācijas (LVRTC) 

skatakas vāka augša 

4 RP4 36+34.39 - 193274.092 671685.451 162.06 
Sakaru kanalizācijas (LVRTC) 

skatakas vāka augša 

5 RP5 40+55.39 - 192912.151 671899.182 163.00 
Sakaru kanalizācijas (LVRTC) 

skatakas vāka augša 

6 RP6 59+87.83 - 191320.990 672984.283 184.82 
Sakaru kanalizācijas (LVRTC) 

skatakas vāka augša 

7 RP7 71+07.86 - 190368.910 673570.865 183.58 
Sakaru kanalizācijas (LVRTC) 

skatakas vāka augša 

        
Piezīmes 

      
1. LKS-92 koordinātu sistēma, Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000,5) 

 
2. Reperu novietojumu skatīt rasējumu lapās CD-2-2-1(10) "Izbūves plāns. Garenprofils. Satiksmes organizēšana". 

        

    
Sastādīja: 

  
V. Semoņenko 

        

    Pārbaudīja: 
  

T. Borovkova 
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 2. Ass nospraušanas saraksts  

  
        Saraksts Nr.2 

Nr.p/k 
Trases 

elements 
Pikets 

Koordinātes Latvijas normālo 
augstumu sistēma            

(LAS-2000,5) Darba 
atzīme 

X(N)  Y(E) 

ziemeļi austrumi 
Esošā 
atzīme 

Projektējamā 
atzīme 

(m) (m) (m) (m) (m) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. TS 0+00.00 195837.169 669355.708 151.57 151.57 0.00 

2. RLS 0+10.86 195832.505 669365.513 151.13 151.30 0.17 

3. VLS 0+12.33 195831.864 669366.836 151.09 151.27 0.17 

4. RLV 0+20.07 195828.169 669373.640 150.91 151.09 0.18 

5. GV 0+27.32 195824.242 669379.736 150.74 150.97 0.23 

6. RLB 0+29.29 195823.104 669381.334 150.71 150.94 0.23 

7. VLB 0+42.33 195815.439 669391.884 150.54 150.82 0.28 

8. PK 0+50.00 195810.929 669398.091 150.45 150.78 0.33 

9. PK 1+00.00 195781.540 669438.543 150.20 150.53 0.33 

10. RLS 1+19.39 195770.145 669454.227 150.06 150.43 0.38 

11. RLV 1+35.37 195760.680 669467.111 150.01 150.35 0.34 

12. PK 1+50.00 195751.900 669478.808 149.98 150.28 0.30 

13. RLB 1+51.36 195751.077 669479.893 149.98 150.27 0.29 

14. VLS 1+59.61 195746.087 669486.462 149.97 150.23 0.26 

15. ZP 1+67.44 195741.354 669492.693 149.96 150.21 0.25 

16. GV 1+87.12 195729.449 669508.365 150.06 150.34 0.28 

17. PK 2+00.00 195721.656 669518.624 150.21 150.55 0.34 

18. VLB 2+14.61 195712.818 669530.259 150.63 150.92 0.29 

19. VLS 2+20.11 195709.490 669534.641 150.78 151.09 0.31 

20. PK 2+50.00 195691.412 669558.440 151.47 151.71 0.24 

21. AP 2+69.82 195679.421 669574.224 151.55 151.83 0.28 

22. GV 2+77.62 195674.703 669580.436 151.49 151.81 0.32 

23. RLS 2+79.89 195673.334 669582.239 151.48 151.80 0.32 

24. PK 3+00.00 195661.329 669598.376 151.24 151.56 0.32 

25. RLV 3+09.23 195655.931 669605.859 151.09 151.36 0.28 

26. VLB 3+35.11 195641.158 669627.116 150.27 150.54 0.27 

27. RLB 3+38.57 195639.230 669629.981 150.12 150.41 0.29 

28. PK 3+50.00 195632.860 669639.475 149.65 149.96 0.31 

29. VLS 3+64.17 195624.966 669651.241 149.09 149.40 0.31 

30. GV 3+94.16 195608.257 669676.145 148.12 148.39 0.26 

31. PK 4+00.00 195605.002 669680.996 147.97 148.23 0.26 

32. RLS 4+00.33 195604.817 669681.272 147.96 148.22 0.26 

33. RLV 4+20.53 195593.453 669697.965 147.47 147.78 0.31 

34. VLB 4+24.17 195591.380 669700.959 147.38 147.72 0.34 

35. RLB 4+40.72 195581.866 669714.504 147.17 147.45 0.28 

36. PK 4+50.00 195576.491 669722.067 147.05 147.29 0.25 

37. PK 5+00.00 195547.525 669762.823 146.14 146.46 0.33 

38. VLS 5+11.24 195541.015 669771.983 145.90 146.28 0.38 

39. GV 5+26.24 195532.326 669784.209 145.78 146.07 0.29 

40. VLB 5+41.24 195523.636 669796.437 145.70 145.94 0.23 

41. PK 5+50.00 195518.560 669803.579 145.64 145.89 0.24 

42. RLS 5+66.71 195508.880 669817.200 145.51 145.79 0.28 

43. RLV 5+83.10 195499.457 669830.613 145.39 145.69 0.30 

44. RLB 5+99.50 195490.181 669844.129 145.27 145.59 0.32 

45. PK 6+00.00 195489.898 669844.546 145.26 145.58 0.32 

46. VLS 6+49.58 195462.065 669885.580 145.06 145.28 0.22 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

47. PK 6+50.00 195461.831 669885.925 145.06 145.28 0.23 

48. GV 6+64.58 195453.644 669897.994 144.96 145.24 0.28 

49. ZP 6+65.96 195452.873 669899.130 144.95 145.24 0.29 

50. VLB 6+79.58 195445.224 669910.408 145.03 145.27 0.24 

51. PLS 6+89.84 195439.469 669918.893 145.09 145.32 0.23 

52. VLS 6+98.85 195434.373 669926.325 145.11 145.37 0.25 

53. PK 7+00.00 195433.710 669927.268 145.12 145.37 0.26 

54. AP 7+05.85 195430.273 669932.003 145.12 145.38 0.26 

55. GV 7+13.85 195425.305 669938.269 145.11 145.36 0.25 

56. PLB/RLS 7+20.84 195420.618 669943.449 145.07 145.30 0.23 

57. VLB 7+28.85 195414.775 669948.926 144.94 145.19 0.26 

58. RLV 7+41.72 195404.413 669956.552 144.70 144.98 0.28 

59. PK 7+50.00 195397.211 669960.621 144.55 144.84 0.29 

60. VLS 7+58.35 195389.587 669964.023 144.41 144.71 0.29 

61. RLB/PLS 7+62.61 195385.581 669965.477 144.39 144.64 0.25 

62. GV 7+80.85 195367.886 669969.819 144.18 144.45 0.27 

63. PLB 7+93.61 195355.281 669971.823 144.15 144.41 0.25 

64. ZP 7+94.54 195354.370 669971.959 144.15 144.41 0.26 

65. PK 8+00.00 195348.964 669972.763 144.14 144.41 0.27 

66. VLB 8+03.35 195345.650 669973.257 144.17 144.43 0.26 

67. VLS 8+40.62 195308.791 669978.743 144.30 144.58 0.28 

68. PK 8+50.00 195299.509 669980.125 144.31 144.61 0.29 

69. RLS 8+61.62 195288.018 669981.835 144.33 144.63 0.29 

70. GV 8+63.12 195286.537 669982.057 144.33 144.63 0.29 

71. AP 8+66.31 195283.381 669982.536 144.34 144.63 0.29 

72. VLB 8+85.62 195264.326 669985.653 144.34 144.60 0.26 

73. VLS 8+98.78 195251.375 669987.987 144.31 144.56 0.25 

74. PK 9+00.00 195250.172 669988.213 144.30 144.55 0.25 

75. GV 9+18.78 195231.754 669991.861 144.29 144.53 0.24 

76. ZP 9+19.00 195231.539 669991.905 144.29 144.53 0.24 

77. RLV 9+29.71 195221.062 669994.144 144.30 144.54 0.23 

78. VLB 9+38.78 195212.214 669996.126 144.31 144.56 0.24 

79. PK 9+50.00 195201.287 669998.691 144.32 144.59 0.27 

80. VLS 9+62.86 195188.800 670001.781 144.38 144.63 0.25 

81. GV 9+70.36 195181.539 670003.656 144.37 144.64 0.27 

82. AP 9+71.89 195180.062 670004.045 144.37 144.64 0.27 

83. VLB 9+77.86 195174.291 670005.586 144.36 144.64 0.27 

84. VLS 9+87.81 195164.700 670008.230 144.35 144.62 0.27 

85. ZP 9+92.70 195159.993 670009.565 144.34 144.61 0.27 

86. GV 9+95.31 195157.487 670010.286 144.34 144.61 0.27 

87. RLB 9+97.80 195155.098 670010.980 144.35 144.62 0.27 

88. PK 10+00.00 195152.987 670011.596 144.36 144.62 0.26 

89. VLB 10+02.81 195150.287 670012.384 144.37 144.63 0.26 

90. PLS 10+23.45 195130.478 670018.165 144.45 144.72 0.26 

91. VLS 10+30.24 195123.958 670020.070 144.48 144.74 0.26 

92. AP 10+39.20 195115.367 670022.600 144.51 144.76 0.26 

93. GV 10+40.24 195114.366 670022.898 144.50 144.76 0.26 

94. PK 10+50.00 195105.022 670025.715 144.47 144.73 0.27 

95. VLB 10+50.24 195104.792 670025.786 144.47 144.73 0.27 

96. VLS 10+91.77 195065.503 670039.199 144.27 144.53 0.26 

97. PK 11+00.00 195057.863 670042.271 144.22 144.50 0.28 

98. GV 11+01.77 195056.234 670042.952 144.21 144.50 0.29 

99. ZP 11+02.81 195055.271 670043.360 144.21 144.50 0.29 

100. VLB 11+11.77 195047.080 670046.976 144.23 144.52 0.29 

101. PLB/RLS 11+12.45 195046.460 670047.261 144.23 144.52 0.29 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

102. RLV 11+34.20 195027.054 670057.083 144.31 144.61 0.30 

103. VLS 11+48.34 195014.846 670064.209 144.38 144.66 0.29 

104. PK 11+50.00 195013.435 670065.083 144.38 144.67 0.29 

105. RLB/PLS 11+55.96 195008.410 670068.285 144.40 144.69 0.29 

106. GV 11+65.84 195000.214 670073.805 144.42 144.70 0.28 

107. AP 11+65.92 195000.152 670073.848 144.42 144.70 0.28 

108. VLB 11+83.34 194986.049 670084.079 144.41 144.67 0.26 

109. PK 12+00.00 194972.834 670094.224 144.33 144.60 0.27 

110. VLS 12+01.75 194971.455 670095.299 144.32 144.59 0.27 

111. PLB 12+07.96 194966.563 670099.124 144.31 144.57 0.26 

112. ZP 12+14.71 194961.247 670103.284 144.33 144.57 0.24 

113. RLS 12+39.40 194941.804 670118.498 144.42 144.66 0.24 

114. PK 12+50.00 194933.425 670124.995 144.50 144.76 0.25 

115. GV 12+56.76 194928.052 670129.099 144.56 144.84 0.28 

116. RLV 12+74.79 194913.615 670139.894 144.94 145.12 0.19 

117. PK 13+00.00 194893.154 670154.624 145.43 145.69 0.26 

118. RLB 13+10.18 194884.807 670160.449 145.69 145.98 0.29 

119. VLB 13+11.75 194883.515 670161.342 145.74 146.02 0.28 

120. PK 13+50.00 194852.053 670183.098 146.88 147.17 0.29 

121. VLS 13+63.45 194840.992 670190.747 147.30 147.58 0.27 

122. PK 14+00.00 194810.928 670211.536 148.24 148.52 0.28 

123. PLS 14+01.63 194809.590 670212.461 148.27 148.55 0.28 

124. GV 14+03.44 194808.098 670213.493 148.30 148.59 0.29 

125. PLB/RLS 14+41.63 194777.317 670236.074 148.95 149.20 0.25 

126. VLB 14+43.45 194775.910 670237.231 148.97 149.22 0.25 

127. PK 14+50.00 194770.923 670241.479 149.06 149.29 0.23 

128. RLV 14+75.54 194752.588 670259.242 149.26 149.57 0.31 

129. PK 15+00.00 194736.813 670277.924 149.62 149.84 0.22 

130. VLS 15+04.82 194733.925 670281.782 149.65 149.90 0.25 

131. RLB/PLS 15+09.45 194731.220 670285.541 149.68 149.94 0.26 

132. AP 15+15.86 194727.591 670290.820 149.72 149.96 0.23 

133. GV 15+29.83 194720.075 670302.596 149.59 149.86 0.27 

134. PK 15+50.00 194709.919 670320.024 149.11 149.37 0.26 

135. VLB 15+54.82 194707.567 670324.230 148.94 149.20 0.26 

136. PLB 15+64.45 194702.902 670332.656 148.60 148.82 0.23 

137. VLS 15+65.94 194702.182 670333.961 148.54 148.76 0.22 

138. PK 16+00.00 194685.719 670363.777 147.32 147.73 0.41 

139. GV 16+10.92 194680.438 670373.340 147.13 147.52 0.39 

140. RLS 16+15.87 194678.050 670377.665 147.05 147.44 0.39 

141. ZP 16+43.95 194664.765 670402.405 146.83 147.24 0.41 

142. PK 16+50.00 194661.977 670407.778 146.83 147.25 0.43 

143. VLB 16+55.94 194659.268 670413.065 146.82 147.28 0.46 

144. RLV 16+84.58 194646.574 670438.738 146.96 147.45 0.49 

145. PK 17+00.00 194639.996 670452.683 147.11 147.54 0.44 

146. VLS 17+14.51 194633.967 670465.884 147.26 147.63 0.37 

147. GV 17+44.52 194622.012 670493.406 147.67 148.00 0.33 

148. PK 17+50.00 194619.903 670498.464 147.81 148.11 0.29 

149. RLB 17+53.30 194618.646 670501.512 147.90 148.18 0.27 

150. VLB 17+74.51 194610.580 670521.135 148.49 148.74 0.25 

151. VLS 17+92.75 194603.646 670538.006 149.01 149.30 0.30 

152. RLS 17+95.64 194602.548 670540.676 149.08 149.39 0.31 

153. PK 18+00.00 194600.885 670544.706 149.19 149.50 0.32 

154. GV 18+15.25 194594.983 670558.767 149.52 149.75 0.23 

155. AP 18+23.73 194591.644 670566.558 149.49 149.78 0.29 

156. VLB 18+37.75 194586.027 670579.412 149.43 149.69 0.25 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

157. PK 18+50.00 194581.032 670590.593 149.24 149.51 0.27 

158. RLV 18+51.46 194580.433 670591.921 149.22 149.49 0.27 

159. VLS 18+62.06 194576.029 670601.570 149.07 149.35 0.27 

160. GV 18+72.06 194571.818 670610.640 148.94 149.23 0.29 

161. VLB 18+82.06 194567.551 670619.684 148.90 149.18 0.28 

162. PK 19+00.00 194559.755 670635.838 148.88 149.12 0.25 

163. VLS 19+05.73 194557.229 670640.976 148.87 149.10 0.23 

164. RLB 19+07.27 194556.543 670642.363 148.87 149.10 0.23 

165. GV 19+40.73 194541.696 670672.349 148.48 148.76 0.28 

166. PK 19+50.00 194537.584 670680.654 148.34 148.58 0.24 

167. VLB 19+75.73 194526.169 670703.708 147.63 147.92 0.29 

168. PK 20+00.00 194515.398 670725.462 146.88 147.17 0.28 

169. VLS 20+17.60 194507.590 670741.232 146.32 146.62 0.30 

170. GV 20+40.09 194497.608 670761.392 145.78 146.04 0.25 

171. RLS 20+49.57 194493.404 670769.881 145.58 145.86 0.28 

172. PK 20+50.00 194493.212 670770.270 145.57 145.85 0.28 

173. VLB 20+62.60 194487.660 670781.578 145.38 145.68 0.30 

174. VLS 20+78.11 194480.922 670795.550 145.27 145.51 0.24 

175. RLV 20+82.69 194478.951 670799.690 145.25 145.45 0.20 

176. PK 21+00.00 194471.598 670815.356 144.90 145.19 0.29 

177. GV 21+10.12 194467.362 670824.543 144.70 144.99 0.28 

178. RLB 21+15.82 194464.994 670829.733 144.60 144.86 0.26 

179. VLB 21+42.11 194454.116 670853.665 143.89 144.13 0.25 

180. PK 21+50.00 194450.851 670860.848 143.62 143.88 0.26 

181. VLS 21+70.78 194442.251 670879.768 142.92 143.21 0.29 

182. GV 21+89.28 194434.598 670896.606 142.46 142.74 0.29 

183. PK 22+00.00 194430.161 670906.367 142.29 142.57 0.28 

184. VLB 22+07.78 194426.941 670913.452 142.25 142.50 0.25 

185. VLS 22+38.28 194414.319 670941.219 142.01 142.31 0.30 

186. PLS 22+41.41 194413.028 670944.061 142.00 142.28 0.28 

187. PK 22+50.00 194409.448 670951.874 141.92 142.20 0.28 

188. GV 22+68.29 194401.209 670968.201 141.65 141.90 0.25 

189. PLB/RLS 22+71.41 194399.654 670970.897 141.60 141.84 0.24 

190. RLV 22+83.50 194393.059 670981.029 141.31 141.54 0.24 

191. RLB/PLS 22+95.59 194385.616 670990.555 140.88 141.18 0.31 

192. VLB 22+98.28 194383.848 670992.587 140.81 141.09 0.29 

193. PK 23+00.00 194382.703 670993.865 140.75 141.03 0.28 

194. VLS 23+14.60 194372.525 671004.326 140.26 140.54 0.28 

195. PLB 23+25.59 194364.572 671011.914 139.93 140.22 0.28 

196. GV 23+47.09 194348.944 671026.683 139.65 139.88 0.23 

197. PK 23+50.00 194346.831 671028.680 139.61 139.87 0.25 

198. ZP 23+54.73 194343.392 671031.930 139.57 139.86 0.28 

199. RLS 23+65.94 194335.247 671039.627 139.63 139.91 0.28 

200. VLB 23+79.60 194325.138 671048.813 139.83 140.12 0.29 

201. PK 24+00.00 194309.393 671061.782 140.25 140.55 0.29 

202. RLV 24+04.34 194305.946 671064.422 140.35 140.64 0.29 

203. RLB 24+42.74 194274.106 671085.859 141.21 141.45 0.23 

204. VLS 24+49.80 194268.047 671089.471 141.35 141.60 0.25 

205. PK 24+50.00 194267.874 671089.574 141.35 141.60 0.25 

206. GV 24+59.80 194259.459 671094.592 141.51 141.77 0.26 

207. VLB 24+69.80 194250.870 671099.714 141.57 141.87 0.29 

208. VLS 24+75.57 194245.914 671102.669 141.61 141.90 0.29 

209. PK 25+00.00 194224.930 671115.182 141.90 142.16 0.25 

210. GV 25+05.57 194220.142 671118.037 142.00 142.25 0.24 

211. RLS 25+28.92 194200.089 671129.994 142.50 142.74 0.24 
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212. VLB 25+35.57 194194.388 671133.411 142.68 142.92 0.24 

213. RLV 25+43.79 194187.356 671137.673 142.90 143.15 0.26 

214. PK 25+50.00 194182.061 671140.917 143.06 143.33 0.27 

215. RLB 25+58.66 194174.699 671145.477 143.27 143.57 0.30 

216. VLS 25+93.06 194145.507 671163.678 144.27 144.53 0.26 

217. PK 26+00.00 194139.620 671167.349 144.48 144.74 0.26 

218. GV 26+13.07 194128.528 671174.265 144.93 145.21 0.28 

219. VLB 26+33.06 194111.564 671184.842 145.84 146.11 0.28 

220. PK 26+50.00 194097.191 671193.803 146.72 146.98 0.26 

221. VLS 26+62.09 194086.935 671200.198 147.34 147.59 0.25 

222. RLS 26+70.89 194079.460 671204.859 147.77 148.02 0.25 

223. PK 27+00.00 194055.714 671221.659 148.87 149.18 0.31 

224. GV 27+04.56 194052.177 671224.536 149.02 149.32 0.30 

225. RLV 27+15.44 194043.952 671231.662 149.35 149.63 0.28 

226. VLB 27+47.09 194021.898 671254.325 149.92 150.19 0.27 

227. PK 27+50.00 194020.015 671256.548 149.95 150.22 0.26 

228. RLB 27+59.99 194013.758 671264.336 150.05 150.32 0.26 

229. VLS 27+61.00 194013.142 671265.135 150.06 150.33 0.27 

230. GV 27+76.00 194003.981 671277.014 150.25 150.52 0.27 

231. VLB 27+91.00 193994.822 671288.891 150.55 150.79 0.24 

232. PK 28+00.00 193989.325 671296.019 150.72 150.98 0.26 

233. VLS 28+02.36 193987.881 671297.892 150.76 151.03 0.27 

234. GV 28+24.86 193974.142 671315.708 151.13 151.44 0.31 

235. VLB 28+47.36 193960.401 671333.527 151.50 151.75 0.24 

236. PK 28+50.00 193958.792 671335.613 151.53 151.78 0.25 

237. VLS 28+77.16 193942.207 671357.120 151.80 152.07 0.28 

238. GV 28+89.66 193934.573 671367.021 152.01 152.27 0.26 

239. PLS 28+93.50 193932.227 671370.063 152.07 152.35 0.28 

240. PK 29+00.00 193928.257 671375.206 152.23 152.51 0.28 

241. VLB 29+02.16 193926.936 671376.914 152.29 152.57 0.28 

242. VLS 29+24.79 193912.891 671394.659 152.96 153.23 0.28 

243. PK 29+50.00 193896.395 671413.717 153.62 153.89 0.27 

244. GV 29+62.28 193887.851 671422.540 153.87 154.15 0.28 

245. PLB/RLS 29+63.50 193886.981 671423.395 153.89 154.17 0.28 

246. RLV 29+79.59 193875.119 671434.263 154.20 154.46 0.26 

247. RLB/PLS 29+95.68 193862.584 671444.345 154.46 154.69 0.23 

248. VLB 29+99.79 193859.283 671446.788 154.50 154.73 0.24 

249. PK 30+00.00 193859.113 671446.912 154.50 154.74 0.24 

250. VLS 30+16.36 193845.633 671456.180 154.63 154.92 0.29 

251. GV 30+33.86 193830.832 671465.524 154.91 155.21 0.29 

252. PLB 30+45.68 193820.738 671471.672 155.21 155.51 0.30 

253. PK 30+50.00 193817.047 671473.910 155.36 155.64 0.28 

254. VLB 30+51.36 193815.884 671474.616 155.41 155.69 0.27 

255. RLS 30+65.39 193803.891 671481.889 155.93 156.15 0.22 

256. PK 31+00.00 193773.938 671499.231 157.01 157.29 0.28 

257. VLS 31+12.69 193762.786 671505.280 157.35 157.71 0.36 

258. GV 31+30.18 193747.261 671513.347 157.89 158.21 0.32 

259. VLB 31+47.69 193731.567 671521.097 158.29 158.55 0.27 

260. PK 31+50.00 193729.481 671522.097 158.31 158.59 0.28 

261. RLV 31+71.22 193710.219 671531.004 158.58 158.91 0.32 

262. VLS 31+80.23 193701.976 671534.640 158.76 159.04 0.28 

263. PK 32+00.00 193683.756 671542.309 159.01 159.29 0.28 

264. GV 32+30.23 193655.563 671553.213 159.21 159.49 0.28 

265. AP 32+41.50 193644.957 671557.020 159.23 159.50 0.27 

266. PK 32+50.00 193636.922 671559.799 159.24 159.49 0.25 
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267. RLB 32+77.06 193611.173 671568.106 159.10 159.35 0.25 

268. VLB 32+80.23 193608.137 671569.032 159.06 159.32 0.26 

269. VLS 32+84.30 193604.249 671570.218 159.00 159.28 0.28 

270. PK 33+00.00 193589.229 671574.801 158.89 159.18 0.30 

271. ZP 33+06.55 193582.966 671576.712 158.90 159.17 0.28 

272. GV 33+11.80 193577.946 671578.244 158.94 159.18 0.24 

273. RLS 33+27.65 193562.779 671582.872 159.06 159.27 0.21 

274. VLB 33+39.30 193551.663 671586.334 159.15 159.40 0.25 

275. RLV 33+41.93 193549.158 671587.134 159.18 159.44 0.26 

276. PK 33+50.00 193541.481 671589.632 159.26 159.55 0.30 

277. RLB 33+56.20 193535.599 671591.591 159.33 159.64 0.31 

278. VLS 33+77.37 193515.532 671598.346 159.69 159.94 0.25 

279. PK 34+00.00 193494.087 671605.564 159.81 160.10 0.29 

280. AP 34+01.51 193492.655 671606.047 159.82 160.11 0.28 

281. GV 34+02.37 193491.838 671606.321 159.82 160.11 0.28 

282. VLB 34+27.37 193468.145 671614.297 159.64 159.91 0.27 

283. PK 34+50.00 193446.700 671621.515 159.28 159.57 0.29 

284. VLS 34+79.84 193418.416 671631.036 158.83 159.13 0.29 

285. PK 35+00.00 193399.312 671637.467 158.67 158.96 0.30 

286. ZP 35+01.57 193397.823 671637.968 158.66 158.96 0.30 

287. GV 35+07.34 193392.351 671639.810 158.70 158.97 0.27 

288. VLB 35+34.84 193366.290 671648.582 159.11 159.34 0.24 

289. PK 35+50.00 193351.925 671653.418 159.44 159.69 0.25 

290. VLS 35+86.74 193317.104 671665.139 160.27 160.54 0.27 

291. RLS 35+98.27 193306.181 671668.816 160.59 160.86 0.27 

292. GV 35+99.25 193305.253 671669.129 160.61 160.89 0.28 

293. PK 36+00.00 193304.539 671669.372 160.63 160.91 0.28 

294. VLB 36+11.74 193293.485 671673.329 161.08 161.37 0.30 

295. RLV 36+40.26 193267.161 671684.274 162.43 162.63 0.20 

296. VLS 36+49.35 193258.938 671688.155 162.78 163.03 0.24 

297. PK 36+50.00 193258.353 671688.440 162.81 163.06 0.25 

298. GV 36+73.22 193237.793 671699.224 163.56 163.85 0.28 

299. RLB 36+82.25 193229.975 671703.735 163.73 164.03 0.31 

300. VLB 36+97.11 193217.183 671711.310 163.94 164.20 0.26 

301. PK 37+00.00 193214.698 671712.781 163.99 164.21 0.23 

302. PK 37+50.00 193171.676 671738.258 164.09 164.46 0.37 

303. PK 38+00.00 193128.653 671763.735 164.42 164.71 0.29 

304. VLS 38+49.05 193086.447 671788.728 164.70 164.96 0.26 

305. PK 38+50.00 193085.631 671789.212 164.70 164.96 0.26 

306. AP 38+63.36 193074.135 671796.020 164.75 165.00 0.25 

307. GV 38+99.06 193043.415 671814.211 164.50 164.77 0.27 

308. PK 39+00.00 193042.608 671814.689 164.49 164.76 0.27 

309. RLS 39+25.29 193020.849 671827.574 164.08 164.32 0.24 

310. RLV 39+39.67 193008.506 671834.950 163.69 163.98 0.29 

311. VLB 39+49.05 193000.483 671839.817 163.43 163.71 0.28 

312. PK 39+50.00 192999.673 671840.311 163.41 163.68 0.27 

313. RLB 39+54.05 192996.222 671842.425 163.30 163.56 0.26 

314. VLS 39+66.21 192985.853 671848.791 162.93 163.20 0.27 

315. GV 39+91.21 192964.552 671861.869 162.47 162.72 0.25 

316. PK 40+00.00 192957.061 671866.468 162.43 162.67 0.25 

317. ZP 40+01.07 192956.151 671867.026 162.42 162.67 0.25 

318. VLB 40+16.21 192943.243 671874.952 162.53 162.77 0.25 

319. VLS 40+49.54 192914.844 671892.388 162.94 163.21 0.26 

320. PK 40+50.00 192914.451 671892.629 162.95 163.21 0.26 

321. RLS 40+74.25 192893.789 671905.315 163.08 163.38 0.30 
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322. AP 40+76.31 192892.034 671906.394 163.08 163.38 0.30 

323. GV 40+84.54 192885.043 671910.747 163.08 163.36 0.28 

324. PK 41+00.00 192872.017 671919.071 162.98 163.24 0.27 

325. RLV 41+18.45 192856.643 671929.267 162.66 162.95 0.28 

326. VLB 41+19.54 192855.740 671929.879 162.64 162.93 0.28 

327. VLS 41+38.49 192840.159 671940.662 162.26 162.53 0.27 

328. PK 41+50.00 192830.793 671947.357 162.02 162.33 0.31 

329. GV 41+50.99 192829.995 671947.935 162.02 162.32 0.30 

330. RLB 41+62.65 192820.592 671954.837 161.97 162.22 0.25 

331. VLB 41+63.49 192819.920 671955.336 161.97 162.22 0.25 

332. VLS 41+71.26 192813.677 671959.975 161.94 162.19 0.26 

333. RLS 41+83.86 192803.569 671967.486 161.88 162.17 0.28 

334. ZP 41+86.44 192801.501 671969.029 161.87 162.17 0.29 

335. PK 42+00.00 192790.743 671977.286 161.96 162.19 0.23 

336. RLV 42+09.53 192783.300 671983.230 162.02 162.23 0.20 

337. GV 42+13.77 192780.016 671985.915 162.05 162.25 0.20 

338. RLB 42+35.19 192763.722 671999.828 162.21 162.44 0.23 

339. PK 42+50.00 192752.636 672009.642 162.35 162.63 0.28 

340. VLB 42+56.26 192747.945 672013.794 162.43 162.73 0.29 

341. RLS 42+78.48 192731.308 672028.522 162.79 163.08 0.30 

342. VLS 42+96.86 192717.774 672040.953 163.11 163.37 0.27 

343. RLV 42+98.25 192716.770 672041.912 163.13 163.40 0.26 

344. PK 43+00.00 192715.509 672043.125 163.16 163.43 0.27 

345. RLB 43+18.01 192702.774 672055.866 163.50 163.78 0.28 

346. GV 43+30.87 192693.851 672065.121 163.77 164.10 0.33 

347. PK 43+50.00 192680.574 672078.892 164.35 164.66 0.31 

348. VLB 43+64.86 192670.259 672089.590 164.90 165.18 0.27 

349. VLS 43+85.50 192655.935 672104.446 165.68 165.94 0.26 

350. PK 44+00.00 192645.869 672114.887 166.20 166.46 0.26 

351. GV 44+00.50 192645.525 672115.244 166.22 166.48 0.26 

352. VLB 44+15.50 192635.113 672126.043 166.67 166.97 0.30 

353. PK 44+50.00 192611.165 672150.881 167.81 168.08 0.27 

354. RLS 44+62.19 192602.707 672159.654 168.17 168.47 0.29 

355. VLS 44+65.25 192600.569 672161.844 168.27 168.56 0.29 

356. GV 44+85.25 192585.956 672175.496 168.95 169.25 0.30 

357. RLV 44+87.32 192584.384 672176.840 169.02 169.32 0.31 

358. PK 45+00.00 192574.506 672184.791 169.51 169.81 0.30 

359. VLB 45+05.25 192570.303 672187.932 169.72 170.02 0.30 

360. RLB 45+12.45 192564.428 672192.101 170.03 170.32 0.29 

361. VLS 45+36.00 192545.023 672205.450 171.02 171.28 0.26 

362. PK 45+50.00 192533.492 672213.382 171.48 171.77 0.29 

363. GV 45+56.00 192528.553 672216.781 171.67 171.94 0.27 

364. VLB 45+76.00 192512.068 672228.121 172.01 172.26 0.25 

365. VLS 45+91.51 192499.297 672236.907 172.14 172.39 0.24 

366. PK 46+00.00 192492.299 672241.721 172.21 172.47 0.26 

367. GV 46+14.01 192480.755 672249.663 172.45 172.71 0.26 

368. VLB 46+36.51 192462.223 672262.412 173.04 173.33 0.28 

369. RLS 46+42.02 192457.682 672265.536 173.22 173.52 0.29 

370. VLS 46+43.33 192456.600 672266.277 173.27 173.56 0.29 

371. RLV 46+48.14 192452.604 672268.953 173.42 173.72 0.30 

372. PK 46+50.00 192451.046 672269.972 173.49 173.77 0.28 

373. RLB 46+54.26 192447.457 672272.266 173.60 173.88 0.29 

374. GV 46+55.83 192446.132 672273.101 173.63 173.92 0.29 

375. VLB 46+68.33 192435.550 672279.761 173.90 174.16 0.26 

376. VLS 46+78.81 192426.680 672285.344 174.05 174.31 0.26 
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377. GV 46+91.31 192416.099 672292.005 174.29 174.55 0.26 

378. PK 47+00.00 192408.747 672296.632 174.53 174.79 0.27 

379. VLB 47+03.81 192405.523 672298.662 174.66 174.92 0.26 

380. VLS 47+27.68 192385.318 672311.379 175.53 175.75 0.23 

381. RLS 47+30.51 192382.928 672312.883 175.65 175.85 0.20 

382. PK 47+50.00 192366.534 672323.427 176.01 176.29 0.28 

383. AP 47+62.65 192356.002 672330.442 176.15 176.37 0.22 

384. RLV 47+66.70 192352.651 672332.715 176.16 176.36 0.20 

385. VLB 47+72.68 192347.719 672336.096 176.09 176.32 0.23 

386. PK 48+00.00 192325.449 672351.915 175.72 176.04 0.32 

387. RLB 48+02.90 192323.112 672353.628 175.69 176.01 0.33 

388. VLS 48+15.67 192312.824 672361.196 175.62 175.88 0.27 

389. ZP 48+32.89 192298.948 672371.402 175.54 175.80 0.26 

390. RLS 48+42.80 192290.971 672377.269 175.49 175.83 0.33 

391. GV 48+43.17 192290.668 672377.491 175.50 175.83 0.33 

392. RLV 48+49.58 192285.438 672381.195 175.59 175.88 0.29 

393. PK 48+50.00 192285.093 672381.431 175.60 175.88 0.29 

394. RLB 48+56.37 192279.776 672384.932 175.70 175.96 0.26 

395. VLB 48+70.67 192267.705 672392.606 175.97 176.21 0.25 

396. VLS 48+79.21 192260.500 672397.187 176.15 176.40 0.25 

397. AP 48+98.35 192244.350 672407.456 176.38 176.61 0.24 

398. GV 48+99.21 192243.622 672407.918 176.38 176.61 0.23 

399. PK 49+00.00 192242.954 672408.343 176.38 176.61 0.23 

400. RLS 49+18.55 192227.301 672418.296 176.08 176.38 0.30 

401. VLB 49+19.21 192226.746 672418.649 176.06 176.36 0.30 

402. RLV 49+37.41 192211.578 672428.714 175.65 175.93 0.28 

403. VLS 49+43.55 192206.548 672432.231 175.50 175.78 0.28 

404. PK 49+50.00 192201.309 672435.994 175.37 175.64 0.27 

405. RLB 49+56.28 192196.258 672439.719 175.25 175.53 0.28 

406. GV 49+58.55 192194.438 672441.079 175.21 175.49 0.29 

407. VLB 49+73.55 192182.421 672450.060 175.04 175.36 0.32 

408. RLS 49+88.41 192170.518 672458.955 175.04 175.30 0.26 

409. PK 50+00.00 192161.205 672465.855 175.03 175.25 0.23 

410. VLS 50+01.65 192159.877 672466.829 175.02 175.25 0.22 

411. ZP 50+08.58 192154.275 672470.912 175.01 175.23 0.23 

412. GV 50+35.66 192132.201 672486.595 175.20 175.44 0.25 

413. PK 50+50.00 192120.387 672494.728 175.51 175.73 0.22 

414. RLV 50+63.48 192109.211 672502.259 175.85 176.10 0.25 

415. VLB 50+69.65 192104.070 672505.671 176.01 176.30 0.30 

416. PK 51+00.00 192078.565 672522.125 177.11 177.37 0.25 

417. VLS 51+09.71 192070.331 672527.271 177.50 177.71 0.21 

418. GV 51+22.21 192059.682 672533.810 177.86 178.08 0.22 

419. VLB 51+34.71 192048.969 672540.257 178.04 178.32 0.28 

420. RLB 51+38.54 192045.671 672542.215 178.10 178.37 0.27 

421. PK 51+50.00 192035.814 672548.051 178.26 178.53 0.27 

422. VLS 51+79.18 192010.703 672562.918 178.66 178.94 0.28 

423. GV 51+91.68 191999.945 672569.287 178.85 179.15 0.30 

424. PK 52+00.00 191992.789 672573.524 179.04 179.33 0.29 

425. VLB 52+04.18 191989.190 672575.654 179.13 179.43 0.29 

426. VLS 52+10.21 191984.002 672578.726 179.27 179.58 0.31 

427. GV 52+27.71 191968.946 672587.640 179.67 179.89 0.22 

428. AP 52+40.37 191958.055 672594.088 179.65 179.95 0.31 

429. VLB 52+45.21 191953.884 672596.556 179.63 179.94 0.31 

430. PK 52+50.00 191949.764 672598.996 179.62 179.93 0.31 

431. VLS 52+70.64 191932.004 672609.510 179.54 179.84 0.30 
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432. RLS 52+83.42 191921.002 672616.024 179.55 179.81 0.26 

433. ZP 52+86.70 191918.186 672617.687 179.56 179.81 0.25 

434. RLV 52+95.13 191910.909 672621.947 179.57 179.82 0.25 

435. PK 53+00.00 191906.693 672624.389 179.57 179.83 0.26 

436. RLB 53+06.83 191900.770 672627.790 179.57 179.86 0.29 

437. GV 53+10.64 191897.460 672629.680 179.60 179.88 0.28 

438. PK 53+50.00 191863.283 672649.201 180.04 180.31 0.27 

439. VLB 53+50.64 191862.728 672649.518 180.05 180.32 0.27 

440. PK 54+00.00 191819.866 672673.999 180.84 181.11 0.27 

441. VLS 54+29.49 191794.258 672688.625 181.30 181.58 0.28 

442. AP 54+45.90 191780.011 672696.762 181.42 181.71 0.30 

443. RLS 54+47.52 191778.604 672697.566 181.43 181.71 0.28 

444. GV 54+47.99 191778.193 672697.801 181.43 181.71 0.28 

445. PK 54+50.00 191776.450 672698.799 181.44 181.70 0.26 

446. VLB 54+66.49 191762.189 672707.080 181.19 181.50 0.31 

447. RLV 54+68.37 191760.573 672708.031 181.16 181.47 0.31 

448. VLS 54+76.46 191753.609 672712.164 181.02 181.30 0.29 

449. GV 54+88.96 191742.904 672718.616 180.83 181.10 0.27 

450. RLB 54+89.21 191742.690 672718.746 180.83 181.10 0.27 

451. PK 55+00.00 191733.476 672724.354 180.72 181.00 0.28 

452. VLB 55+01.46 191732.225 672725.115 180.71 180.99 0.28 

453. PK 55+50.00 191690.764 672750.349 180.49 180.75 0.26 

454. RLS 55+64.68 191678.221 672757.984 180.40 180.68 0.28 

455. VLS 55+81.72 191663.708 672766.911 180.32 180.59 0.27 

456. RLV 55+83.03 191662.600 672767.600 180.32 180.58 0.27 

457. ZP 55+90.04 191656.657 672771.317 180.29 180.57 0.27 

458. GV 55+91.72 191655.230 672772.214 180.29 180.57 0.28 

459. PK 56+00.00 191648.235 672776.639 180.34 180.60 0.26 

460. RLB 56+01.37 191647.078 672777.375 180.35 180.61 0.26 

461. VLB 56+01.72 191646.781 672777.565 180.35 180.61 0.26 

462. VLS 56+13.59 191636.770 672783.941 180.42 180.69 0.27 

463. AP 56+20.99 191630.527 672787.917 180.47 180.72 0.25 

464. GV 56+23.59 191628.336 672789.313 180.45 180.72 0.26 

465. VLB 56+33.59 191619.901 672794.685 180.34 180.64 0.30 

466. PK 56+50.00 191606.062 672803.499 180.16 180.45 0.29 

467. VLS 56+67.78 191591.068 672813.049 180.00 180.24 0.24 

468. GV 56+82.78 191578.417 672821.107 179.87 180.14 0.28 

469. RLS 56+83.37 191577.920 672821.423 179.87 180.14 0.27 

470. ZP 56+83.41 191577.879 672821.449 179.87 180.14 0.27 

471. RLV 56+93.69 191569.103 672826.786 179.87 180.18 0.31 

472. VLB 56+97.78 191565.549 672828.810 179.93 180.22 0.29 

473. PK 57+00.00 191563.603 672829.886 179.97 180.25 0.28 

474. RLB 57+04.01 191560.073 672831.781 180.02 180.29 0.27 

475. VLS 57+13.00 191552.118 672835.968 180.15 180.39 0.24 

476. GV 57+23.00 191543.269 672840.626 180.20 180.46 0.26 

477. AP 57+28.67 191538.249 672843.269 180.20 180.47 0.28 

478. VLB 57+33.00 191534.420 672845.285 180.19 180.47 0.28 

479. RLS 57+35.05 191532.605 672846.240 180.19 180.46 0.27 

480. VLS 57+41.67 191526.794 672849.423 180.18 180.44 0.26 

481. ZP 57+47.31 191521.937 672852.281 180.17 180.43 0.27 

482. RLV 57+48.88 191520.594 672853.104 180.17 180.43 0.26 

483. GV 57+49.17 191520.348 672853.256 180.17 180.43 0.26 

484. PK 57+50.00 191519.647 672853.693 180.17 180.44 0.27 

485. VLB 57+56.67 191514.050 672857.328 180.20 180.46 0.26 

486. RLB 57+62.72 191509.085 672860.782 180.23 180.49 0.26 
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487. VLS 57+89.77 191487.114 672876.564 180.37 180.62 0.25 

488. PK 58+00.00 191478.809 672882.530 180.45 180.71 0.27 

489. GV 58+02.28 191476.961 672883.858 180.49 180.75 0.25 

490. VLB 58+14.77 191466.810 672891.150 180.75 180.99 0.24 

491. VLS 58+34.86 191450.501 672902.865 181.18 181.47 0.29 

492. GV 58+47.35 191440.350 672910.157 181.48 181.72 0.24 

493. PK 58+50.00 191438.200 672911.701 181.52 181.76 0.24 

494. VLB 58+59.86 191430.196 672917.451 181.60 181.87 0.27 

495. VLS 58+77.18 191416.129 672927.556 181.75 182.01 0.25 

496. GV 58+87.18 191408.004 672933.393 181.93 182.18 0.25 

497. RLS 58+96.46 191400.470 672938.804 182.23 182.51 0.27 

498. VLB 58+97.18 191399.885 672939.223 182.26 182.54 0.28 

499. PK 59+00.00 191397.577 672940.852 182.38 182.67 0.29 

500. VLS 59+11.38 191388.094 672947.146 182.90 183.18 0.28 

501. GV 59+23.88 191377.367 672953.550 183.40 183.64 0.24 

502. RLV 59+24.47 191376.849 672953.842 183.42 183.66 0.24 

503. VLB 59+36.38 191366.324 672959.416 183.60 183.90 0.30 

504. VLS 59+46.34 191357.332 672963.685 183.75 184.03 0.28 

505. PK 59+50.00 191353.982 672965.165 183.81 184.09 0.28 

506. RLB 59+52.49 191351.694 672966.143 183.86 184.15 0.29 

507. GV 59+53.84 191350.448 672966.668 183.91 184.19 0.27 

508. VLB 59+61.34 191343.539 672969.579 184.22 184.46 0.24 

509. VLS 59+69.34 191336.163 672972.688 184.56 184.81 0.26 

510. GV 59+96.84 191310.823 672983.365 185.24 185.44 0.20 

511. AP 59+98.17 191309.599 672983.881 185.22 185.45 0.22 

512. PK 60+00.00 191307.911 672984.592 185.20 185.44 0.24 

513. RLS 60+05.90 191302.476 672986.882 185.13 185.40 0.27 

514. VLB 60+24.34 191285.615 672994.357 184.64 184.92 0.29 

515. VLS 60+42.01 191269.735 673002.093 183.93 184.22 0.29 

516. PK 60+50.00 191262.642 673005.777 183.68 183.96 0.28 

517. RLV 60+50.54 191262.164 673006.030 183.66 183.95 0.29 

518. GV 60+53.50 191259.552 673007.427 183.59 183.89 0.31 

519. ZP 60+62.00 191252.105 673011.520 183.54 183.82 0.28 

520. VLB 60+65.01 191249.487 673012.998 183.55 183.83 0.28 

521. VLS 60+80.89 191235.808 673021.066 183.71 183.92 0.22 

522. RLB 60+95.18 191223.720 673028.696 183.73 183.99 0.26 

523. PK 61+00.00 191219.685 673031.325 183.73 184.00 0.27 

524. AP 61+13.24 191208.591 673038.552 183.73 184.02 0.29 

525. GV 61+15.89 191206.372 673039.998 183.73 184.02 0.29 

526. PK 61+50.00 191177.790 673058.616 183.65 183.89 0.24 

527. VLB 61+50.89 191177.045 673059.101 183.64 183.89 0.24 

528. VLS 61+70.76 191160.391 673069.950 183.51 183.75 0.24 

529. ZP 61+75.76 191156.207 673072.676 183.48 183.73 0.25 

530. GV 61+85.77 191147.819 673078.140 183.52 183.80 0.29 

531. PK 62+00.00 191135.895 673085.908 183.87 184.14 0.27 

532. VLB 62+00.76 191135.254 673086.325 183.90 184.17 0.27 

533. RLS 62+04.31 191132.285 673088.259 184.01 184.29 0.28 

534. RLV 62+12.70 191125.231 673092.812 184.32 184.59 0.27 

535. VLS 62+12.78 191125.169 673092.852 184.32 184.59 0.27 

536. RLB 62+21.10 191118.140 673097.305 184.63 184.83 0.20 

537. GV 62+22.77 191116.720 673098.196 184.66 184.86 0.20 

538. VLB 62+32.78 191108.248 673103.515 184.81 184.98 0.17 

539. PK 62+50.00 191093.662 673112.671 184.71 185.05 0.34 

540. VLS 62+84.46 191064.478 673130.992 184.97 185.19 0.22 

541. AP 62+87.49 191061.906 673132.606 185.00 185.20 0.20 
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542. GV 62+99.46 191051.769 673138.970 184.91 185.10 0.19 

543. PK 63+00.00 191051.315 673139.255 184.90 185.09 0.19 

544. VLB 63+14.46 191039.069 673146.942 184.50 184.71 0.21 

545. RLS 63+22.43 191032.314 673151.183 184.20 184.43 0.23 

546. RLV 63+30.89 191025.137 673155.646 183.88 184.12 0.24 

547. RLB 63+39.34 191017.922 673160.049 183.58 183.82 0.24 

548. VLS 63+42.28 191015.406 673161.570 183.47 183.71 0.24 

549. PK 63+50.00 191008.797 673165.564 183.20 183.49 0.28 

550. GV 63+62.00 190998.531 673171.770 183.00 183.34 0.34 

551. ZP 63+63.14 190997.551 673172.362 183.01 183.34 0.33 

552. VLB 63+81.72 190981.652 673181.972 183.35 183.63 0.29 

553. PK 64+00.00 190966.007 673191.429 183.96 184.22 0.26 

554. VLS 64+02.67 190963.719 673192.811 184.05 184.30 0.25 

555. RLS 64+10.94 190956.642 673197.089 184.25 184.55 0.30 

556. RLV 64+32.99 190937.900 673208.701 184.61 184.98 0.37 

557. GV 64+37.67 190933.960 673211.216 184.66 185.03 0.37 

558. PK 64+50.00 190923.619 673217.941 184.81 185.10 0.29 

559. AP 64+52.47 190921.561 673219.301 184.84 185.10 0.27 

560. RLB 64+55.04 190919.419 673220.724 184.87 185.10 0.23 

561. VLB 64+72.67 190904.744 673230.502 184.72 184.97 0.25 

562. RLS 64+87.09 190892.744 673238.499 184.53 184.78 0.25 

563. VLS 64+88.63 190891.468 673239.350 184.51 184.76 0.25 

564. ZP 64+96.37 190885.049 673243.677 184.40 184.71 0.32 

565. PK 65+00.00 190882.050 673245.725 184.45 184.72 0.27 

566. GV 65+01.13 190881.119 673246.363 184.48 184.73 0.26 

567. RLV 65+02.01 190880.395 673246.861 184.49 184.74 0.25 

568. VLB 65+13.63 190870.861 673253.503 184.74 184.96 0.22 

569. RLB 65+16.92 190868.172 673255.406 184.82 185.06 0.24 

570. RLS 65+32.41 190855.541 673264.378 185.23 185.51 0.27 

571. PK 65+50.00 190841.028 673274.307 185.77 186.02 0.25 

572. RLV 65+56.81 190835.315 673278.014 185.97 186.21 0.24 

573. VLS 65+67.71 190826.069 673283.784 186.25 186.53 0.28 

574. RLB 65+81.21 190814.448 673290.648 186.55 186.83 0.28 

575. GV 65+92.71 190804.469 673296.362 186.68 186.95 0.27 

576. AP 65+97.89 190799.968 673298.939 186.70 186.97 0.27 

577. PK 66+00.00 190798.139 673299.987 186.70 186.96 0.26 

578. VLB 66+17.71 190782.771 673308.786 186.52 186.78 0.26 

579. RLS 66+42.42 190761.328 673321.064 186.09 186.31 0.21 

580. PK 66+50.00 190754.762 673324.856 185.91 186.16 0.25 

581. RLV 66+60.27 190745.913 673330.074 185.68 185.97 0.28 

582. RLB 66+78.13 190730.661 673339.358 185.34 185.63 0.29 

583. VLS 66+78.97 190729.945 673339.802 185.32 185.61 0.29 

584. PK 67+00.00 190712.081 673350.896 185.14 185.37 0.22 

585. ZP 67+06.66 190706.423 673354.410 185.12 185.35 0.23 

586. GV 67+13.98 190700.209 673358.269 185.14 185.37 0.22 

587. RLS 67+29.25 190687.233 673366.327 185.18 185.52 0.35 

588. RLV 67+38.57 190679.291 673371.208 185.30 185.70 0.40 

589. RLB 67+47.89 190671.304 673376.014 185.59 185.93 0.34 

590. VLB 67+48.97 190670.378 673376.566 185.66 185.96 0.30 

591. PK 67+50.00 190669.494 673377.092 185.73 185.99 0.27 

592. VLS 67+56.57 190663.846 673380.456 185.98 186.19 0.21 

593. GV 67+70.57 190651.820 673387.617 186.29 186.50 0.22 

594. VLB 67+84.57 190639.788 673394.781 186.40 186.65 0.25 

595. PK 68+00.00 190626.534 673402.674 186.47 186.71 0.25 

596. VLS 68+28.78 190601.810 673417.396 186.57 186.83 0.25 
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597. RLS 68+32.95 190598.226 673419.530 186.62 186.85 0.23 

598. GV 68+38.78 190593.223 673422.523 186.69 186.92 0.22 

599. RLV 68+40.56 190591.696 673423.442 186.72 186.94 0.22 

600. RLB 68+48.17 190585.185 673427.386 186.83 187.08 0.26 

601. VLB 68+48.78 190584.669 673427.701 186.83 187.10 0.26 

602. PK 68+50.00 190583.623 673428.338 186.85 187.13 0.28 

603. VLS 68+64.19 190571.501 673435.723 187.15 187.45 0.30 

604. GV 68+79.19 190558.692 673443.528 187.36 187.63 0.28 

605. AP 68+80.22 190557.817 673444.061 187.36 187.64 0.28 

606. VLB 68+94.19 190545.882 673451.333 187.23 187.50 0.27 

607. PK 69+00.00 190540.924 673454.354 187.11 187.38 0.27 

608. VLS 69+08.25 190533.877 673458.648 186.95 187.21 0.27 

609. GV 69+18.25 190525.338 673463.851 186.84 187.08 0.23 

610. ZP 69+24.26 190520.211 673466.975 186.84 187.05 0.22 

611. VLB 69+28.25 190516.798 673469.055 186.85 187.06 0.21 

612. RLS 69+38.85 190507.748 673474.569 186.90 187.12 0.22 

613. PK 69+50.00 190498.292 673480.476 186.90 187.17 0.27 

614. RLV 69+56.07 190493.197 673483.782 186.93 187.20 0.28 

615. VLS 69+60.56 190489.461 673486.263 186.89 187.23 0.33 

616. AP 69+64.84 190485.914 673488.663 186.90 187.24 0.34 

617. RLB 69+73.30 190478.972 673493.491 186.98 187.19 0.21 

618. GV 69+75.56 190477.124 673494.799 187.00 187.17 0.16 

619. VLB 69+90.56 190464.885 673503.466 186.57 186.85 0.28 

620. PK 70+00.00 190457.179 673508.922 186.28 186.57 0.28 

621. VLS 70+00.67 190456.633 673509.309 186.27 186.55 0.28 

622. RLS 70+19.18 190441.524 673520.007 185.78 186.04 0.25 

623. GV 70+20.67 190440.312 673520.863 185.74 186.00 0.25 

624. RLV 70+34.43 190428.965 673528.662 185.44 185.68 0.24 

625. VLB 70+40.67 190423.770 673532.107 185.31 185.56 0.24 

626. RLB 70+49.69 190416.191 673536.995 185.14 185.38 0.24 

627. PK 70+50.00 190415.926 673537.163 185.13 185.37 0.24 

628. VLS 70+66.71 190401.818 673546.112 184.81 185.05 0.24 

629. GV 70+89.22 190382.808 673558.171 184.22 184.43 0.21 

630. PK 71+00.00 190373.704 673563.945 183.89 184.01 0.12 

631. RLS 71+05.24 190369.280 673566.752 183.72 183.78 0.06 

632. RLV 71+11.17 190364.393 673570.112 183.51 183.49 -0.02 

633. VLB 71+11.71 190363.964 673570.433 183.47 183.46 -0.01 

634. RLB 71+17.10 190359.769 673573.825 183.17 183.19 0.01 

635. TB 71+22.82 190355.450 673577.564 182.90 182.90 0.00 

        

 
Piezīmes: 

      

 
1. LKS-92 koordinātu sistēma, Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-
2000,5)   

 
TS - trases sākums RLV - riņķa līknes vidus 

   

 
TB - trases beigas PLS - pārējas līknes sākums 

   

 
AP - augstākais punkts PLB -pārējas līknes beigas 

   

 
ZP - zemākais punkts VLS - vertikālās līknes sākums 

   

 
RLS - riņķa līknes sākums VLB - vertikālās līknes beigas 

   

 
RLB - riņķa līknes beigas GV - garenprofila virsotne 

   

        

   
Sastādīja: 

 
V. Semoņenko 

 

        

   
Pārbaudīja: 

 
T. Borovkova 
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3. Likvidējamo koku saraksts 

     

Saraksts Nr.3 

Nr. p. k. 

Atrašanās vieta 
Koku zāģēšana 

ar celmu 
laušanu Ø līdz 
20 cm (gab.) 

Koku zāģēšana 
ar celmu 

laušanu Ø virs 
20 cm (gab.) 

Piezīmes (d,cm) 
Pikets 

Attālums no ass (m) 

pa kreisi pa labi 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. 11+65.4 7.6 - - 1 40 

2. 11+67.5 7.5 - - 1 40 

3. 13+39.3 - 6.1 - 1 30 

4. 22+78.8 - 5.6 - 2 40,60 

5. 33+28.0 4.9 - 1 - augļu koks, bez celma laušanas 

6. 33+29.0 4.1 - 1 - augļu koks, bez celma laušanas 

7. 38+87.9 - 10.9 1 - augļu koks 

8. 39+01.6 - 4.8 - 2 45 

9. 39+12.5 - 4.7 - 2 45 

10. 39+23.2 - 4.0 1 - augļu koks 

11. 39+24.0 - 5.2 1 - augļu koks 

12. 39+29.3 - 5.3 1 - augļu koks 

13. 39+37.5 - 6.8 1 - 5 

14. 39+39.4 - 6.7 1 - 5 

15. 39+41.2 - 6.3 1 - 5 

16. 39+77.9 - 5.2 - 1 30 

17. 39+94.4 - 5.6 - 1 30 

18. 39+99.2 - 5.4 1 - 10 

19. 40+56.0 7.2 - 1 - augļu koks 

20. 40+56.7 6.3 - 1 - augļu koks 

21. 40+61.6 6.5 - 1 - augļu koks 

22. 40+73.6 6.1 - - 1 50, bez celma laušanas 

23. 40+97.0 5.9 - - 2 30-40, bez celma laušanas 

24. 41+04.9 5.8 - - 1 40, bez celma laušanas 

25. 47+63.7 5.1 - 4 - 15, bez celma laušanas 

26. 47+85.7 4.5 - 1 - 15, bez celma laušanas 

27. 50+77.4 4.3 - - 1 50, bez celma laušanas 

28. 50+97.3 4.8 - - 1 40, bez celma laušanas 

29. 51+01.1 4.3 - 1 - 15, bez celma laušanas 

30. 51+31.5 5.9 - - 1 60 

31. 51+82.3 4.5 - - 1 30, bez celma laušanas 

32. 53+68.3 5.2 - - 1 60, bez celma laušanas 

33. 53+85.0 5.6 - - 1 60 

34. 53+92.2 6.9 - - 1 35 

35. 54+13.2 5.5 - - 1 25 

36. 54+31.8 4.5 - - 1 60, bez celma laušanas 

37. 54+78.1 5.6 - 1 - augļu koks 

38. 71+17.3 - 6.4 - 2 20 

Kopā: 20 26   

Piezīmes: 
      

1. Koku novietojumu plānā skatīt rasējuma lapās CD-2-2-1(10)"Izbūves plāns. Garenprofils. Satiksmes organizēšana". 

2. Ceļa trases kreisajā pusē, LVRTC kabeļa zonā, koku un krūmu sāknes rākt AIZLIEGTS! 

       

 
 

Sastādīja: 
 

V. Semoņenko 

 

  
   

  

  
Pārbaudīja: 

 
T. Borovkova 
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4. Zemes klātnes būvniecības darbu daudzumu saraksts 
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m km m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m m 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

0+00 1+00 100.0 0.100 46.0 300.0 108.0 - - - - - 44.0 - - 

1+00 2+00 100.0 0.100 10.5 400.0 - - - - - - 66.5 - - 

2+00 3+00 100.0 0.100 15.0 161.0 82.0 - - - - 23.0 19.5 - - 

3+00 4+00 100.0 0.100 11.5 117.0 17.0 - - 40.0 26.5 31.5 55.5 - - 

4+00 5+00 100.0 0.100 10.0 160.0 - - - 13.5 - 80.5 62.0 - - 

5+00 6+00 100.0 0.100 10.0 393.0 114.0 - - - - - 18.0 - - 

6+00 7+00 100.0 0.100 10.5 409.0 - - - - - - 24.0 - - 

7+00 8+00 100.0 0.100 11.5 330.0 108.0 - - - - - - - 60.0 

8+00 9+00 100.0 0.100 10.5 380.0 81.0 - - - - - - - 74.0 

9+00 10+00 100.0 0.100 10.0 497.0 132.0 - 145.0 - - - - - - 

10+00 11+00 100.0 0.100 10.0 162.0 - - 250.0 - - 30.5 23.0 - - 

11+00 12+00 100.0 0.100 10.0 170.0 - - 250.0 - - 37.5 38.0 - - 

12+00 13+00 100.0 0.100 14.5 127.0 - 125.0 158.0 - - 11.5 35.0 10.0 - 

13+00 14+00 100.0 0.100 10.5 303.0 - - - 41.5 41.5 - 30.5 100.0 72.0 

14+00 15+00 100.0 0.100 11.0 437.0 37.0 - - - - - - 87.0 77.0 

15+00 16+00 100.0 0.100 12.5 224.0 - - - - - 33.0 33.5 52.0 - 

16+00 17+00 100.0 0.100 10.0 177.0 - 175.0 175.0 - - 69.0 22.5 - 84.0 

17+00 18+00 100.0 0.100 11.5 248.0 - - - - - - 44.5 94.0 - 

18+00 19+00 100.0 0.100 10.5 75.0 - - - - - 13.0 64.0 - - 

19+00 20+00 100.0 0.100 10.5 133.0 - - - - - 42.5 65.0 - - 

20+00 21+00 100.0 0.100 10.0 143.0 - - - - - 28.5 47.5 - - 

21+00 22+00 100.0 0.100 11.0 250.0 - - - 26.0 32.0 50.0 32.0 - - 

22+00 23+00 100.0 0.100 13.0 315.0 - - - - 10.0 - 94.5 - - 

23+00 24+00 100.0 0.100 10.0 165.0 105.0 125.0 125.0 10.0 10.0 5.0 46.0 - - 

24+00 25+00 100.0 0.100 10.5 186.0 163.0 - - - - 30.0 43.5 - - 

25+00 26+00 100.0 0.100 10.5 190.0 - - - 9.0 - 38.0 47.0 - - 

26+00 27+00 100.0 0.100 10.0 168.0 - - - 12.0 35.0 9.5 44.5 - - 

27+00 28+00 100.0 0.100 10.5 107.0 - - - - 11.0 33.5 46.0 - - 

28+00 29+00 100.0 0.100 10.0 244.0 - - - 11.0 - 9.5 82.5 - - 

29+00 30+00 100.0 0.100 10.5 137.0 - - - 25.0 25.0 9.5 80.5 82.0 - 

30+00 31+00 100.0 0.100 10.0 87.0 - - - 5.0 26.5 - 29.0 100.0 - 

31+00 32+00 100.0 0.100 10.0 217.0 - - - 12.5 12.0 - 36.5 36.0 - 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

32+00 33+00 100.0 0.100 10.0 179.0 162.0 - - - - 34.5 4.0 - - 

33+00 34+00 100.0 0.100 12.0 128.0 76.0 - - - - 26.5 24.5 - - 

34+00 35+00 100.0 0.100 10.0 355.0 - - - - - - 35.5 - - 

35+00 36+00 100.0 0.100 11.0 352.0 300.0 - - - - - - - - 

36+00 37+00 100.0 0.100 10.0 285.0 396.0 - - - - 46.5 - - - 

37+00 38+00 100.0 0.100 10.0 162.0 180.0 - - - - 71.5 23.5 - - 

38+00 39+00 100.0 0.100 12.0 256.0 - - - - - - 49.0 - - 

39+00 40+00 100.0 0.100 13.5 229.0 - - - - 13.5 - 72.5 - - 

40+00 41+00 100.0 0.100 10.0 250.0 64.0 - - - 9.5 27.0 34.5 - - 

41+00 42+00 100.0 0.100 11.5 150.0 182.0 162.0 162.0 - - 28.0 - - - 

42+00 43+00 100.0 0.100 10.5 208.0 - 250.0 250.0 - - - - - - 

43+00 44+00 100.0 0.100 10.0 223.0 312.0 63.0 63.0 20.0 12.5 22.5 - - 32.0 

44+00 45+00 100.0 0.100 10.5 269.0 387.0 - - 29.5 24.5 10.5 - - 61.0 

45+00 46+00 100.0 0.100 10.0 142.0 49.0 - - 20.0 20.0 50.5 25.0 - 65.0 

46+00 47+00 100.0 0.100 10.5 109.0 50.0 - - 23.5 9.0 32.0 - - 43.0 

47+00 48+00 100.0 0.100 14.0 162.0 46.0 - - 24.0 24.0 76.0 - - 85.0 

48+00 49+00 100.0 0.100 10.5 296.0 - - - - 11.0 4.5 - - 120.0 

49+00 50+00 100.0 0.100 10.5 120.0 - - - - - 56.0 - - 100.0 

50+00 51+00 100.0 0.100 12.5 53.0 - - - 23.5 24.0 35.0 - - 88.0 

51+00 52+00 100.0 0.100 10.5 77.0 - - - 3.5 15.0 80.0 - - 100.0 

52+00 53+00 100.0 0.100 10.0 95.0 - - - - - - 83.5 - 62.0 

53+00 54+00 100.0 0.100 10.0 76.0 - - - - - 33.5 - - 88.0 

54+00 55+00 100.0 0.100 10.5 128.0 - - - - - 50.0 - - 100.0 

55+00 56+00 100.0 0.100 10.0 127.0 - - - - - 8.5 - 26.0 100.0 

56+00 57+00 100.0 0.100 10.5 70.0 - - - - - 112.5 - 20.0 120.0 

57+00 58+00 100.0 0.100 11.0 190.0 - - - - - 19.5 - - 91.0 

58+00 59+00 100.0 0.100 10.0 262.0 - - - - 5.0 - - - 100.0 

59+00 60+00 100.0 0.100 12.5 103.0 - - - 19.0 27.0 17.5 - - 92.0 

60+00 61+00 100.0 0.100 10.0 124.0 - - - 9.5 18.0 15.5 - - 100.0 

61+00 62+00 100.0 0.100 10.0 75.0 - - - - - 28.0 - - 100.0 

62+00 63+00 100.0 0.100 14.0 75.0 - - - - - 50.0 51.0 - 50.0 

63+00 64+00 100.0 0.100 12.0 82.0 - - - 33.5 32.5 48.0 15.0 20.0 42.0 

64+00 65+00 100.0 0.100 11.0 72.0 59.0 - - 16.0 11.0 41.0 9.5 20.0 83.0 

65+00 66+00 100.0 0.100 12.0 209.0 - - - - - 19.5 31.0 92.0 54.0 

66+00 67+00 100.0 0.100 12.5 157.0 - - - - - 14.5 38.5 - 87.0 

67+00 68+00 100.0 0.100 10.5 100.0 - - - - - 59.0 35.0 - 88.0 

68+00 69+00 100.0 0.100 10.5 418.0 - - - - - - 20.0 - 100.0 

69+00 70+00 100.0 0.100 40.0 119.0 27.0 - - - - 208.0 51.5 20.0 38.0 

70+00 71+00 100.0 0.100 12.0 70.0 127.0 - - 8.7 5.5 33.0 - - 45.0 

71+00 71+23 23.0 0.023 39.0 23.0 - - - 5.8 6.5 27.5 17.5 - 37.0 

Kopā: 7123.0 7.123 880.0 13992.0 3364.0 900.0 1578.0 442.0 498.0 1972.0 1896.0 759.0 2638.0 

    Piezīmes: 
   

      
    1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, materiālu tilpums ir blīvā veidā. 

2. Darbus veikt atbilstoši ras. lapām CD-2-2-1(10)"Izbūves plāns. Garenprofils. Satiksmes organizēšana". 

3. Konstrukciju tipus skatīt rasējumu lapās CD-3-1 "Ceļa klātnes tipi un segas konstrukcijas." 

4. Būvuzņēmējam jāievērtē Galveno darbu daudzumu kopsavilkumā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav 
minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša 
veikšana pilnā apjomā. 

 
       

Sastādīja: 
  

V. Semoņenko 

 
              

 
       

Pārbaudīja: 
  

T. Borovkova 
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5. Segas izbūves darbu daudzumu saraksts 

Saraksts Nr.5 
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m m2 m3 m2 m2 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

0+00 1+00 100.0 - 57.5 736.5 675.0 

1+00 2+00 100.0 - 94.5 600.0 550.0 

2+00 3+00 100.0 - 67.0 600.0 550.0 

3+00 4+00 100.0 - 51.5 600.0 550.0 

4+00 5+00 100.0 - 64.0 600.0 550.0 

5+00 6+00 100.0 - 69.5 600.0 550.0 

6+00 7+00 100.0 - 50.0 600.0 550.0 

7+00 8+00 100.0 175.0 73.5 600.0 550.0 

8+00 9+00 100.0 700.0 48.5 600.0 550.0 

9+00 10+00 100.0 700.0 49.0 600.0 550.0 

10+00 11+00 100.0 700.0 66.5 600.0 550.0 

11+00 12+00 100.0 700.0 97.5 600.0 550.0 

12+00 13+00 100.0 525.0 48.0 600.0 550.0 

13+00 14+00 100.0 - 63.5 600.0 550.0 

14+00 15+00 100.0 - 69.0 600.0 550.0 

15+00 16+00 100.0 - 60.5 600.0 550.0 

16+00 17+00 100.0 700.0 183.0 600.0 550.0 

17+00 18+00 100.0 175.0 79.5 600.0 550.0 

18+00 19+00 100.0 - 53.0 600.0 550.0 

19+00 20+00 100.0 - 56.5 600.0 550.0 

20+00 21+00 100.0 - 61.5 600.0 550.0 

21+00 22+00 100.0 - 70.0 600.0 550.0 

22+00 23+00 100.0 - 51.0 600.0 550.0 

23+00 24+00 100.0 - 67.0 600.0 550.0 

24+00 25+00 100.0 - 53.0 600.0 550.0 

25+00 26+00 100.0 - 59.0 600.0 550.0 

26+00 27+00 100.0 - 73.0 600.0 550.0 

27+00 28+00 100.0 - 64.0 600.0 550.0 

28+00 29+00 100.0 - 54.5 600.0 550.0 

29+00 30+00 100.0 - 86.0 600.0 550.0 

30+00 31+00 100.0 - 64.5 600.0 550.0 

31+00 32+00 100.0 - 80.0 600.0 550.0 

32+00 33+00 100.0 - 67.0 600.0 550.0 

33+00 34+00 100.0 - 82.0 600.0 550.0 

34+00 35+00 100.0 - 61.0 600.0 550.0 

35+00 36+00 100.0 - 57.0 600.0 550.0 

36+00 37+00 100.0 - 86.0 600.0 550.0 

37+00 38+00 100.0 - 137.5 600.0 550.0 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

38+00 39+00 100.0 - 54.0 600.0 550.0 

39+00 40+00 100.0 - 54.0 600.0 550.0 

40+00 41+00 100.0 - 58.0 596.5 546.5 

41+00 42+00 100.0 405.0 72.0 522.5 472.5 

42+00 43+00 100.0 600.0 40.0 500.0 450.0 

43+00 44+00 100.0 150.0 52.5 500.0 450.0 

44+00 45+00 100.0 - 56.5 500.0 450.0 

45+00 46+00 100.0 - 42.0 500.0 450.0 

46+00 47+00 100.0 - 57.5 500.0 450.0 

47+00 48+00 100.0 - 55.0 500.0 450.0 

48+00 49+00 100.0 - 66.0 500.0 450.0 

49+00 50+00 100.0 - 100.0 500.0 450.0 

50+00 51+00 100.0 - 55.0 500.0 450.0 

51+00 52+00 100.0 - 60.0 500.0 450.0 

52+00 53+00 100.0 - 66.5 500.0 450.0 

53+00 54+00 100.0 - 62.5 500.0 450.0 

54+00 55+00 100.0 - 75.0 500.0 450.0 

55+00 56+00 100.0 - 68.0 500.0 450.0 

56+00 57+00 100.0 - 52.5 500.0 450.0 

57+00 58+00 100.0 - 47.5 500.0 450.0 

58+00 59+00 100.0 - 63.0 500.0 450.0 

59+00 60+00 100.0 - 44.0 500.0 450.0 

60+00 61+00 100.0 - 60.0 500.0 450.0 

61+00 62+00 100.0 - 50.5 500.0 450.0 

62+00 63+00 100.0 - 40.0 500.0 450.0 

63+00 64+00 100.0 - 39.5 500.0 450.0 

64+00 65+00 100.0 - 59.0 500.0 450.0 

65+00 66+00 100.0 - 33.5 500.0 450.0 

66+00 67+00 100.0 - 34.5 500.0 450.0 

67+00 68+00 100.0 - 50.0 500.0 450.0 

68+00 69+00 100.0 - 41.0 500.0 450.0 

69+00 70+00 100.0 - 40.5 500.0 450.0 

70+00 71+00 100.0 - 43.0 500.0 450.0 

71+00 71+23 23.0 - - 187.5 172.0 

Kopā: 7123.0 5530.0 4469.0 39943.0 36366.0 

       
Piezīmes: 

     
1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, materiālu tilpums ir 
blīvā veidā. 
2. Darbus veikt atbilstoši ras. lapām CD-2-2-1(10) "Izbūves plāns. 
Garenprofils. Satiksmes organizēšana". 
3. Konstrukciju tipus skatīt rasējumu lapās CD-3-1 "Ceļa klātnes tipi un 
segas konstrukcijas." 
4. Būvuzņēmējam jāievērtē Galveno darbu daudzumu kopsavilkumā 
minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas 
nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno 
būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša 
veikšana pilnā apjomā. 

       

  
Sastādīja: 

  
V. Semoņenko 

  
     

  
Pārbaudīja: 

  
T. Borovkova 
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6. Ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu dislokācijas saraksts 

      
Saraksts Nr.6 

Nr.        
p.k. 

Ceļa 
zīmes 

Nr. 

Atrašanās vieta pk. Zīmju 
skaits 

Cinkotu 
stabu 
skaits 

Ceļa zīmes nosaukums 
pa kreisi pa labi 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. 206 0+10 - 1 1 "Dodiet ceļu" 

2. 206 
1+60 

- 1 
1 

"Dodiet ceļu" 

3. 801 - 1 "Attālums līdz objektam" 

4. 204   16+74 1 1 "Krustojums ar mazāk svarīgu ceļu" 

5. 206   18+33 1 1 "Dodiet ceļu" 

6. 205 19+74 - 1 1 "Krustojums ar mazāk svarīgu ceļu" 

7. 906 - 23+36 1 1 "Šķēršļa plāksne" 

8. 907 23+36 - 1 1 "Šķēršļa plāksne" 

9. 906 - 23+87 1 1 "Šķēršļa plāksne" 

10. 907 23+87 - 1 1 "Šķēršļa plāksne" 

11. 205 - 29+40 1 1 "Krustojums ar mazāk svarīgu ceļu" 

12. 206 30+82 - 1 1 "Dodiet ceļu" 

13. 204 32+40 - 1 1 "Krustojums ar mazāk svarīgu ceļu" 

14. 204   47+28 1 1 "Krustojums ar mazāk svarīgu ceļu" 

15. 206   48+85 1 1 "Dodiet ceļu" 

16. 205 50+28 - 1 1 "Krustojums ar mazāk svarīgu ceļu" 

17. 206 - 
69+64 

1 
1 

"Dodiet ceļu" 

18. 801 - 1 "Attālums līdz objektam" 

19. 206 - 71+14 1 1 "Dodiet ceļu" 

Kopā uzstādīt: 

Priekšrocības zīmes: 13 

17   Papildzīmes: 2 

Vertikālie apzīmējumi: 4 

Piezīmes: 
     

1. Ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu novietojumu plānā skatīt rasējumu lapās CD-2-2-1(10) "Izbūves plāns. 
Garenprofils. Satiksmes organizēšana." 

       

       

   
Sastādīja: 

  
V. Semoņenko 

   
    

   
Pārbaudīja: 

  
T. Borovkova 
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D. PIELIKUMI 

Zemes gabalu īpašnieku saskaņojumi, kurus skar būvprojekta risinājumi. 
Topogrāfiskais plāns 
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1. Zemes gabalu īpašnieku saskaņojumi, kurus skar būvprojekta risinājumi.  
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2. Topogrāfiskais plāns 

 
 
 


